

SMLOUVA O DÍLO

MCBSLA/06811/19/BO/JS

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno

zastoupená: Jiřím Idesem, starosta MČ

v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

dále jen „objednavatel“

MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel společnosti

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

255 38 543

DIČ:

CZ699002617

dále jen „zhotovitel“

Na základě Rámcové smlouvy č.j. MCBSLA/01441/18/BO/JS ze dne 14.03.2018 uzavírají smluvní strany tuto realizační smlouvu

Čl. I

Předmět plnění díla

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele „Regeneraci bytové jednotky č. 9, Kroměřížská 989/11 Brno-Slatina o velikosti 3+1“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílo bude provedeno v plném rozsahu dle výkazu výměr ze dne 14.03.2018, který je součástí výše uvedené Rámcové smlouvy a dle krycího listu rozpočtu ze dne 17.09.2019, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

Čl. II

Místo a čas plnění

- 1) Místem plnění je byt č. 9 v bytovém domě Kroměřížská 989/11 v Brně.
- 2) Plnění díla bude zhotovitelem zahájeno nejdříve dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, dílo bude ukončeno a předáno objednateli včetně úklidu nejpozději do **30 dnů od zahájení díla – předání staveniště**. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

Čl. III

Cena díla, fakturace a platební podmínky

- 1) Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Jedná se o cenu smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

h.

Cena za celé dílo činí:

Cena celkem bez DPH:

481.378,00 Kč

DPH 15 %:

72.206,00 Kč

Cena celkem vč. DPH:

553.584,00 Kč

Objednatel upozorňuje, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 2) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na předepsané zkoušky, revize a atesty, náklady spojené s odběrem energií apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy, dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny díla.
- 4) Cenu lze zvýšit na základě rozšíření předmětu díla ze strany objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že je třeba provést další práce (vícepráce) či nutnost činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto vícepráce či činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a které by měly vliv na celkovou cenu díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli s návrhem na rozšíření předmětu díla a návrhem požadovaného zvýšení ceny. Rozšíření předmětu díla a zvýšení ceny díla musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě o zvýšení ceny díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel sám není oprávněn cenu díla navýšit.
- 5) Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele provedeny, nebudou fakturovány a budou z celkové ceny díla odečteny dle položkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6) Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti veškerých plateb je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě platby.
- 7) Cenu díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli takto:
 - a) práce (dílo) budou prováděny bez záloh
 - b) objednatel není povinen uhradit 10% z ceny díla do doby odstranění všech závad
 - c) měsíční fakturace bude provedena na základě skutečně provedených, objednatelům odsouhlasených prací v daném měsíci.
 - d) doba splatnosti daňových dokladů se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení do poštovní evidence objednatele.

Čl. IV

Sankční ujednání

- 1) Pokud zhotovitel nezahájí vlastním zaviněním plnění předmětu díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 2 této smlouvy, může objednatel odstoupit od smlouvy. V daném případě je pak objednatel mimo vzniklé škody oprávněn vyžadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1% z celkové ceny díla. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
- 2) Pokud zhotovitel nepředá objednateli dílo vlastním zaviněním v termínu, uvedeném v čl. II odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s předáním díla. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- 3) Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na plnění díla, snížených o smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Úhrada však nebude poskytnuta za nekvalitně provedené práce či nekvalitní dodaný materiál nebo výrobky.
- 4) Za nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, dohodnutého v zápise o odevzdání a převzetí díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, až do doby jejich úplného odstranění. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
- 5) Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení má objednatel právo účtovat za nesplnění termínu pro odstranění reklamovaných vad, který je stanoven na pět pracovních dnů po doručení písemné reklamace. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
- 6) Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která jednáním zhotovitele vznikla.
- 7) Pokud objednatel nezaplatí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtách, stanovených v čl. III této smlouvy, zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky.

Čl. V

Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel vyvěsí v domě oznámení o prováděných pracích a identifikační údaje zhotovitele.
- 2) Objednatel předá na výzvu zhotovitele byt bez zbytečného odkladu. O předání bude sepsán písemný protokol.

Čl. VI

Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel provede dílo na vlastní zodpovědnost. V případě, že budou některé práce prováděné formou subdodávky, nese za ně zodpovědnost zhotovitel, jako by je prováděl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen provádět dílo touto smlouvou sjednané řádně a včas, v prvotřídní kvalitě, při dodržení příslušných právních předpisů, technických norem, hygienických norem, předpisů o bezpečnosti práce a o požární ochraně. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které v projektu byly opomenuty, tak aby výsledkem bylo funkční a ucelené dílo.
- 3) Zhotovitel je oprávněn práce na díle provádět pouze v pracovní dny od 08:00 do 18:00 hod, ve výjimečných případech i v sobotu od 09:00 do 16:00 hod, a jen po dohodě s objednavatelem. V tomto případě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat uživatele jednotlivých bytů.

Čl. VII

Předání díla

- 1) Dílo bude provedeno jeho dokončením a předáním. Předání díla bude provedeno za účasti zástupců obou smluvních stran.
- 2) O předání díla bude sepsán zápis, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 3) Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků.
- 4) Při předání stavby předá zhotovitel objednateli:
 - a) kopie stavebního deníku
 - b) doklady o hospodaření s odpady
 - c) prohlášení o shodě
 - d) revizní zprávy

Čl. VIII

Odpovědnost za vady, záruka za dílo

- 1) Záruční doba na provedené práce činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2) Zhotovitel odpovídá po celou záruční dobu za všechny vady díla, pokud neprokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi nebo neodbornými zásahy objednatele či třetí osoby.
- 3) Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady díla písemnou formou po celou dobu trvání záruční doby.
- 4) Zhotovitel je povinen bezúplatně a bez zbytečného odkladu odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5) Zhotovitel je povinen odstranit jakoukoliv vadu, a to i v případě, kdy neuzná, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady spojené s odstraněním vady až do případného rozhodnutí o reklamaci soudem.
- 6) V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na odstranění vady vlastními silami na účet zhotovitele. Náklady na zajištění takto provedené opravy, budou přefakturovány zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku nebo odstranění.
- 7) Objednatel nemá právo na úhradu nákladů podle předchozího odstavce, pokud neumožní zhotoviteli odstranit řádně reklamovanou vadu.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 1) Obě strany se zavazují po dobu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
- 2) Obě strany se zavazují, že případné spory se budou přednostně řešit vzájemnou dohodou.
- 3) Tato smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran
 - b) odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smluvní povinnosti. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - ba) neuhrazení faktur v dohodnutých částkách do 21 dnů od uplynutí lhůty splatnosti
 - bb) prodlení s předáním díla v termínu delším než 15 dnů z důvodů podstatných vad, bránících řádnému užívání díla z důvodů vzniklých na straně zhotovitele
 - bc) z důvodu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
- 4) Účinek odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti registrací v registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- 3) Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, které současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).


Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno-Slatina, se sídlem Brno, Tilhonova 59, IČ: 44992785. Souhlas uděluje smluvní strana zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění



Smlouva o dílo č. MCBSLA/06811/19/BO/JS byla schválena RMČ dne 25.09.2019
usnesením č. VIII/19/3.

V Brně dne 30 -09- 2019


V Brně dne 18.10.2019



za objednatele:
Jiří Ides, starosta MČ



za zhotovitele:
Ivan Trunečka, jednatel společnosti





10. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.9, Kroměřížská 11

KSO:

Místo: **Kroměřížská 11, Brno**

CC-CZ:

Datum: **10. 9. 2019**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTc-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

309 816,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	309 816,00	15,00%	46 472,00

Cena s DPH

v CZK

356 288,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razitko

Datum a podpis: _____

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.9, Kroměřížská 11

Místo: Kroměřížská 11, Brno

Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	309 815,71
HSV - Práce a dodávky HSV	79 117,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 978,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 373,07
997 - Přesun sutě	5 286,87
998 - Přesun hmot	3 478,68
PSV - Práce a dodávky PSV	216 160,52
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 043,02
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 112,17
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	47 874,54
766 - Konstrukce truhlářské	49 111,96
776 - Podlahy povlakové	87 895,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 547,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 575,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 038,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu č.9, Kroměřížská 11

Misto: Kroměřížská 11, Brno

Datum: 10. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							309 815,71
D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 117,19
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 978,57
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	69,175	112,00	7 747,60
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,500	363,00	2 722,50
3	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	148,092	179,00	26 508,47
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 373,07
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	45,80	1 832,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,175	93,00	6 433,28
6	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	3,108	295,00	916,86
7	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	50,000	122,00	6 100,00
8	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm	m	50,000	162,00	8 100,00
9	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	0,900	1 800,00	1 620,00
10	K	977212111	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm	m2	1,289	3 280,00	4 227,92
11	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	69,175	8,94	618,42
12	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	148,092	23,80	3 524,59
D		997	Přesun sutě				5 286,87
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,089	620,00	2 535,18
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,089	237,00	969,09
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,801	10,30	379,05
16	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,119	450,00	1 403,55
D		998	Přesun hmot				3 478,68
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,221	1 080,00	3 478,68
D		PSV	Práce a dodávky PSV				216 160,52
D		734	Ústřední vytápění - armatury				1 043,02
18	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	1,000	28,90	28,90
19	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	1,000	83,50	83,50
20	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	279,00	279,00
21	K	734222	Termostatická hlavice	kus	1,000	330,00	330,00
22	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	1,000	281,00	281,00
23	K	734300821	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 15	kus	1,000	36,90	36,90
24	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	911,00	0,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	10,402	0,27	2,81
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 112,17
26	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,335	32,00	138,72
27	K	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	6 380,00	6 380,00
28	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	10,000	12,10	121,00
29	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,000	20,30	203,00
30	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,103	1 090,00	112,27
31	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	69,550	2,26	157,18
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				47 874,54
32	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	20,000	33,30	666,00
33	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	20,000	13,60	272,00
34	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000	67,60	338,00
35	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15	m	5,000	47,40	237,00
36	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	70,80	2 124,00
37	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	25,000	11,00	275,00
38	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	5,000	64,10	320,50
39	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	30,000	17,10	513,00
40	M	34140840	vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm2	m	15,000	4,12	61,80
41	M	34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2	m	15,000	6,67	100,05
42	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	420,000	37,50	15 750,00
43	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	180,000	14,60	2 628,00
44	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	240,000	23,50	5 640,00
45	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	120,000	19,90	2 388,00
46	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	108,00	216,00
47	M	34535515	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000	182,00	364,00
48	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	1,000	116,00	116,00
49	M	34535575	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	232,00	232,00
50	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	6,000	116,00	696,00
51	M	34535676	přepínač řazení 6 10A bílý	kus	6,000	212,00	1 272,00
52	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	88,10	352,40
53	M	34555103	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	165,00	660,00
54	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	12,000	92,00	1 104,00
55	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	12,000	203,00	2 436,00
56	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
57	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 280,00	1 280,00
58	K	74182 01	Pomocný instalační materiál (svorky, objímky, sádra, aj.)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
59	K	74182 02	Likvidace demontovaného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,000	500,00	500,00
60	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	475,418	0,70	332,79
	D	766	Konstrukce truhlářské				49 111,96
61	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	657,00	2 628,00


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	61162812	dveře vnitřní hladké foliované sklo 2/3 1křídlové 800x1970mm	kus	4,000	2 040,00	8 160,00
63	K	76667 01	D+M dveřního kování	kus	4,000	450,00	1 800,00
64	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	25,30	101,20
65	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	6,000	132,00	792,00
66	K	76682 01	Demontáž garnýže	kus	5,000	50,00	250,00
67	K	766-R01	Výroba a montáž kuchyňské linky, 2x spodní skříňka, horní skříňky, vč.dřezu a pracovní desky	kus	1,000	15 950,00	15 950,00
68	K	766-R02	Spížní skříň - police a dveře	kus	1,000	9 020,00	9 020,00
69	K	766-R04	D+M nová digestoř	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
70	K	766-R05	D+M nový sporák	kus	1,000	6 450,00	6 450,00
71	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	487,512	0,74	360,76
	D	776	Podlahy povlakové				87 895,70
72	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	69,563	56,00	3 895,53
73	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	69,563	12,10	841,71
74	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	69,563	32,10	2 232,97
75	K	776141112	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	69,563	237,00	16 486,43
76	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	69,563	49,40	3 436,41
77	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	69,563	133,00	9 251,88
78	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová nášlapná vrstva 0,90mm	m2	76,519	510,00	39 024,69
79	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	67,970	12,40	842,83
80	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	67,970	126,00	8 564,22
81	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	69,329	43,20	2 995,01
82	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	875,717	0,37	324,02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 547,95
83	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,360	72,20	242,59
84	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,360	102,00	342,72
85	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,360	98,00	329,28
86	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,360	101,00	339,36
87	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	20,000	11,30	226,00
88	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	20,000	15,80	316,00
89	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000	19,40	388,00
90	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000	18,20	364,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 575,18
91	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,267	29,00	6 300,74
92	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	217,267	65,70	14 274,44
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 038,00
93	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér (práce spojené s vypuštěním a napuštěním vody do systému, nespecifikované práce)	hod	6,000	391,00	2 346,00
94	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demontáž stávající elektroinstalace)	hod	12,000	391,00	4 692,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 500,00
96	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet:	0 Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO6-B		
Objekt:	Název objektu:	JKSO:	
	TYP IB - B (vaně, průchozí kuchyně)		
Stavba:	Název stavby:	SKP:	
	Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6-B		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.	Počet měrných jednotek:	0
Objednatel:	Statutární město Brno, ÚMČ Budínská	Náklady na MJ:	0
Počet listů:		Zakázkové číslo:	1126
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	34 125	Oborová přírážka
R	HSV celkem	48 748	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	85 325	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	168 198	Zařízení staveniště
			1 682
			Provoz investora
			1 682
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
RN II. a III. hlavy		168 198	Ostatní VRN
			0
ZRN+VRN+HZS		171 562	VRN celkem
			3 364

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno:	Jméno:
	Datum:	Datum:
	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	15,0 % činí:	171 562 Kč
DPH	15,0 % činí:	25 734 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí:	0 Kč
DPH	0,0 % činí:	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		197 297 Kč

Poznámka:

Dodávka a montáž nové kuchyňské linky není předmětem projektové dokumentace.

Stavba :	1126 Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6-B	Rozpočet :
Objekt :	06 TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO6-B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	Objekt	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 909	0	0	0	0
311	Sádkartonové konstrukce	2 979	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	12 411	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	430	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	4 530	0	0	0	0
951	Výpomoci pro spec.profese	2 080	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4 013	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 574	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	5 317	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	35 401	0	0	0
720a	Zdravotechnická instalace - demontáže	0	931	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	13 454	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	5 310	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic	0	2 830	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	903	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	2 120	0	0	0
781	Obklady keramické	0	16 300	0	0	0
783	Nátěry	0	743	0	0	0
784	Malby	0	2 015	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	30 645	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	3 480	0
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	2 823	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		46 748	95 325	0	34 125	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba	Objekt	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	134 073	0	0
Oborová přírůžka	0	0,0	134 073	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	134 073	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	134 073	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	168 198	1 682	0
Provoz investora	0	1,0	168 198	1 682	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	168 198	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	168 198	0	0
CELKEM VRN				3 364	

Položkový rozpočet

Stavba :	1126 Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6	Rozpočet:
Objekt :	06 TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	Přestavba byl. jader v panel. BD, TS TO6-B

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1 317121033RT2	Překlad nenosný do příčky pórobetonové překlad 1200 x 249 x 100 mm	kus	3,00	276,50	829,50
2 342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky 599 x 249 x 100 mm hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2 kuchyně vč. přízdívky : (1,70+2,70)*2,63-0,70*1,97+1,35*0,75 koupelna-WC : (1,70+1,60)*2,63	m2	26,27 6,38 11,21 8,68	553,00	14 524,93
3 342948112R00	Ukotvení příček k beton. klm přistělenými kotvami boky příček k panelu, m : 2,63 * 4	m	10,52 10,52	73,80	776,38
4 346244351RT3	Obezdvíčka koupelnových van tl. 5 cm z desek pórobetonových koupelna : (1,60+0,60*2)*0,60	m2	1,68 1,68	463,00	777,84
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				16 908,65
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce				
5 342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace koupelna, m2 : 2,70 WC, m2 : 1,10	m2	3,80 2,70 1,10	602,00	2 287,60
6 342266211RT3	Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 mm Stěna instalační šachty, m2 : 0,90*2,48-0,64*0,935	m2	1,63 1,63	423,50	691,83
Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				2 979,43
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
7 602012142RT1	Omlítka štuková proved. ručně tloušťka vrstvy 2 mm hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2 koupelna nad obkladem : (1,60+1,60)*2*0,48 kuchyně : (1,675+2,70+1,70)*2,63+0,10*(2,63-0,75)+1,35*(0,75+0,10) odpočet : -0,70*1,97*2 WC nad obkladem : (1,225*2+0,90)*0,48	m2	25,62 6,38 3,07 17,31 -2,76 1,61	106,50	2 728,10
8 612451121R00	Omlítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká WC, na stáv. stěn. panelu m2 : 0,90*2,63	m2	2,37 2,37	290,50	687,61
9 612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu hala : 3,475*2,63-0,70*1,97*2 koupelna : (1,60+1,60)*2*2,63 kuchyně : (1,675+2,70+1,70)*2,63+0,10*(2,63-0,75)+1,35*(0,75+0,10) odpoč. : -0,70*1,97*2 WC : 1,225*2*2,63-0,70*1,97	m2	42,83 6,38 16,83 17,31 -2,76 5,06	210,00	8 994,83
Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				12 410,54
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
10 632412140RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm pro vnitřní účely doplnění plochy pod vybouranou vanou, m2 : 1,55*0,70	m2	1,09 1,09	396,50	430,20
Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				430,20
Díl: 64	Výplně otvorů				
11 642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm ks : 3	kus	3,00 3,00	1 510,00	4 530,00
Celkem za	64 Výplně otvorů				4 530,00
Díl: 951	Výpomoci pro spec.profese				
12 9510001	Výpomocné práce pro spec. profese	hod	8,00	260,00	2 080,00
Celkem za	951 Výpomoci pro spec.profese				2 080,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
13 962036112R00	DMTZ příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm jádro - opláštění umakart s polystyrénem vč. dveří s úhelníkovou zárubní kuchyně : (2,40+1,675)*2,63 koupelna, WC, vč. stěny instal.šachty : (1,55+1,675+0,85*2)*2,63 strop koupelny a WC : 1,575*1,55+1,20*0,85	m2	36,27 10,72 12,95 3,46	109,50	3 971,62

Položkový rozpočet

Stavba :	1126 Přestavba bytových jader v panel. BD, TS TO6	Rozpočet:
Objekt :	06 TYP IB - c, (vana, průchozí kuchyň)	Přestavba byt. jader v panel. BD, TS TO6-B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		koupelna, m2 : 2,70-1,60*0,70		1,58		
		WC, m2 : 0,90*1,225		1,10		
37	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	2,68	62,80	168,46
		m2 : 2,6825		2,68		
38	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,68	12,60	33,80
		m2 : 2,6825		2,68		
39	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2,68	19,80	53,11
		m2 : 2,6825		2,68		
40	597001VL.C.	Dlaždice keramické - dle výběru	m2	2,95	390,00	1 150,77
		Dodávka m2 : 2,6825 * 1,10		2,95		
41	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	24,62	6,80	167,41
	Celkem za 771 Podlahy z dlaždic					2 830,31
Díl:	776	Podlahy povlakové				
42	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	8,20	11,60	95,12
		stáv. kuchyně a chodba : 1,675+2,50+1,80+1,35+3,475-0,60*2-0,70*2		8,20		
43	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	8,10	65,10	527,31
		kuchyně : 1,675+2,70+1,70+1,35-0,70*2		6,03		
		hala : 3,475-0,70*2		2,08		
44	776511810RT3	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	3,26	42,40	138,39
		stáv. koupelna : 1,55*(1,575-0,65)		1,43		
		stáv. WC : 1,20*0,85		1,02		
		stáv. kuchyně, odříznutí : 2,70*0,15+1,80*0,15+1,35*0,10		0,81		
45	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC lišta	m	8,34	16,60	138,49
		Dodávka m : 8,10*1,03		8,34		
46	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4,98	0,81	4,03
	Celkem za 776 Podlahy povlakové					903,34
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
47	777553020R00	Nátěr adhezíni nesavého podkladu	m2	3,80	68,60	260,68
		koupelna, m2 : 2,70		2,70		
		WC, m2 : 1,10		1,10		
48	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	3,80	168,00	638,40
		koupelna, m2 : 2,70		2,70		
		WC, m2 : 1,10		1,10		
49	777553219VL.C.	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	10,72	112,00	1 200,64
		celkem tl. 10 mm, 4x příplatek				
		plocha koupelny bez vany : (2,70-1,60*0,70) * 4		6,32		
		WC : 1,10*4		4,40		
50	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	17,72	1,15	20,37
	Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot					2 120,09
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,00	54,50	218,00
		koupelna, m : 2,00*2		4,00		
52	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	15,86	538,00	8 532,68
		spár.hmota		10,56		
		koupelna, m2 : (1,60+1,60)*2*2,00-0,70*2,00-0,60*0,70*2		5,30		
		WC, m2 : (0,90+1,225*2)*2,00-0,70*2,00		15,86	28,60	453,60
53	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15,86	390,00	6 494,67
54	7810001VL.C.	Obklad keramický - dle výběru	m2	16,65		
		Dodávka m2 : 15,86*1,05		16,65		
55	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	4,80	17,20	82,56
		Dodávka, m : 4,80		4,80		
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	138,15	3,75	518,07
	Celkem za 781 Obklady keramické					16 299,58
Díl:	783	Nátěry				
57	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,92	193,50	565,64
		Ocelové zárubně				
		m2 : (2*1,97+0,70)*(0,11+0,05*2) * 3		2,92		

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet R8	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
Dě	ZTI - Typ IB-c		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
01	Přestavba bytových jader, Kroměřížská 7, 9, 11		Náklady na m.j.
Projektant	Ing. Rostislav Šiška		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Ing. Rostislav Šiška		
Objednatel	Statutární město Brno, ÚMČ, Budínská 2		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
			01/013

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	35 401	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	35 401	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	35 401	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	35 401	Ostatní náklady celkem	0

Výpočtová	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :



Základ pro DPH	15,0 %	35 401 Kč
DPH	15,0 %	5 310 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		40 712 Kč

Poznámka :

stavba : 01 Přestavba bytových jader, Kroměřížská 7,9,11
 Objekt : 06 ZTI - Typ IB-c

Rozpočet : 1
 Rozpočet R6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 007	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 284	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	18 989	0	0	0
723 Plynovod	0	3 121	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 401	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	KE	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 401	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 401	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 401	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 401	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 401	0
Provoz investora	0	0,0	35 401	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 401	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 401	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Přestavba bytových jader, Kroměřížská 7,9,11	Rozpočet: 1
Objekt :	06 ZTI - Typ IB-c	Rozpočet R6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 spl.	kus	1,00	65,10	65,10
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 spl.	kus	3,00	72,10	216,30
3	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	107,50	107,50
4	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 spl.	m	1,00	200,00	200,00
5	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 spl.	m	7,00	225,00	1 575,00
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm spl.	m	1,00	564,00	564,00
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 spl.	m	9,00	24,50	220,50
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	31,58	1,85	58,42
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 009,82
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
9	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	7,00	187,50	1 312,50
10	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	4,00	202,00	808,00
11	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	11,00	53,80	591,80
12	722181111R01	Izolace trubicemi tl. 6, d=22, (tr. 1/2")	m	7,00	45,30	317,10
13	722181111R02	Izolace trubicemi tl. 6, d=28, (tr. 3/4")	m	4,00	48,10	192,40
14	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00	191,00	1 528,00
15	722232045U00	Kulový kohout R250D 1"páčka	kus	4,00	455,00	1 820,00
16	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH	kus	1,00	1 297,00	1 297,00
17	722263203U00	Vodoměr zát -100°C 3/4x130 1,5m3/s	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
18	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	38,50	423,50
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00	27,10	298,10
20	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	392,50	392,50
21	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	82,75	1,25	103,44
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 284,34
Díl:	725	Zařizovací předměty				
22	725013148R00	Klozet kombi 2423.7, nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,00	4 850,00	4 850,00
23	725017140R00	Umyvadlo na šrouby 1433.0, 50 cm, bílé	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
24	725017146R00	Sloup k umyvadlu 1427.1, a 1427.2, bílý	soubor	1,00	1 025,00	1 025,00
25	725224138R00	Vana ocelová s uzávěrkou T 1435 C, dl. 1700 mm	soubor	1,00	3 230,00	3 230,00
26	725314111U00	Dřez smaltovaný T 524 kruhový	soubor	1,00	2 540,00	2 540,00
27	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	295,50	295,50
28	725821163U00	Baterie -150 zeď páka TA 8410 LV	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
29	725821568U00	Baterie -150 zeď TU 508 XMV	soubor	1,00	1 770,00	1 770,00
30	725831151U00	Baterie páka vana TU8115X/1r150	soubor	1,00	1 580,00	1 580,00
31	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00	269,00	538,00
32	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	182,54	0,33	60,24
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				18 986,74
Díl:	723	Plynovod				
33	723120202RZ1	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 zednické výpomoci	m	1,00	82,70	82,70
34	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00	455,50	455,50
35	723213343U00	Kulový kohout PN42 R951R 1/2"	kus	1,00	269,00	269,00
36	723213344U00	Kulový kohout PN42 R951R 3/4"	kus	1,00	374,00	374,00
37	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00	1 269,00	1 269,00
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	306,50	306,50
39	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	29,70	59,40
40	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	25,70	51,40
41	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	223,50	223,50
42	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	24,19	1,25	30,24
	Celkem za	723 Plynovod				3 121,24

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE
Přestavba bytových jader v panel. Domech v Brně-Slatně, Kroměřížská 7,9,11

Bytová jádra Typ IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z

VÝKAZ VÝMĚR dle §6 Vyhl.239/2004 Sb.

VYSVĚTLIVKY: PČ - POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY

CPV - ČÍSELNÉ ZATŘÍDĚNÍ DLE CPV, POKUD JE MOŽNÉ DANOU POLOŽKU ZATŘÍDIT

POPIS - POPIS POLOŽKY JEDNOZNAČNĚ VYMEZUJÍCÍ DRUH, KVALITU, JAKOST POŽADOVANÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

MJ - MĚRNÁ JEDNOTKA

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VCETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra Typ IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
			REKAPITULACE NAKLADU						
			ELEKTROROZVODY VNITRNI						
1			Dodávky - specifikace				4 015,5 Kč		
3			Materiál				13 898,7 Kč		
4			Montážní práce				8 622,7 Kč		
5			Revize				1 800,0 Kč		
6			HZS				1 450,0 Kč		
7			Mimostaveništní doprava ze základu položky 1	%	3,6		500,4 Kč		
8			Podružný materiál ze základu položky 3	%	4		72,0 Kč		
9			PPV ze základu položek 3+4	%	6		195,0 Kč		
10			Zařízení staveniště ze základu položek 3+4	%	2,8		91,0 Kč		
12			Celkem bez DPH				30 645,22 Kč		

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
B/2.1.6.18.1 Silnoproudé rozvody									
B/2.1.6.18.1.1.6 rozváděče									
1.1	312031	31214500-4	Rozvodnice Rb1	ks	1	3 875,95 Kč	3 875,9 Kč	26,51149116	166,0456552
1.7			Rozváděče mezisoučet				3 875,9 Kč		
1.8			Doprava	%	3,6		139,5 Kč		
1.9			Rozváděče celkem				4 015,5 Kč		
Rozvodnice Rb1									
1.1.1			ABB , 12 mod, na povrchu, včetně příslušenství	ks	1	475,00 Kč	475,00 Kč		
1.1.4			propojovací lišta	ks	2	121,00 Kč	242,00 Kč		
1.1.7			F362-25/0,03	ks	1	1 027,00 Kč	1 027,00 Kč		
1.1.9			S201M-B 10	ks	4	138,00 Kč	552,00 Kč		
1.1.10			S201M-B 16	ks	6	118,00 Kč	708,00 Kč		
1.1.10			E222-10	ks	1	147,00 Kč	147,00 Kč		
1.1.14			BS popisný štítek	sada	1	45,00 Kč	45,00 Kč		
1.1.20			nosný materiál				3 196,00 Kč		
1.1.21			pomocný materiál 5%				159,80 Kč		
1.1.22			mezisoučet				3 355,80 Kč		
1.1.23			doprava, pořízení 5%				167,79 Kč		
1.1.24			materiál celkem				3 523,59 Kč		
1.1.25			montáž 10%				352,36 Kč		
1.1.26			Rb1 celkem				3 875,95 Kč		

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra IYP IB-a, Iyp IB-a-z, Iyp IB-b, Iyp IB-b-z									
Materiál									
3.1	312027		Instalační krabice KU 1902	ks	14	10,5 Kč	147,00 Kč		
3.2	312027		Instalační krabice KU 1903 rozpojovací	ks	3	44,8 Kč	134,40 Kč		
3.14			WAGO svorka do 5x1,5	ks	24	11,7 Kč	280,80 Kč		
3.18	313013	28421120-6	Kabel CYKY 3Cx1,5 v.u	m	20	12,7 Kč	254,00 Kč		
3.19	313013	28421120-6	Kabel CYKY 3Ax1,5 v.u	m	10	12,7 Kč	127,00 Kč		
3.23	313013	28421120-6	Kabel CYKY 3Cx2,5 v.u	m	40	20,5 Kč	820,00 Kč		
3.11			Instalační lišta vkladací LV 11x10	m	2	15,0 Kč	30,00 Kč		
3.11			Instalační lišta vkladací LV 40x15	m	3	46,3 Kč	138,90 Kč		
3.11			Instalační lišta vkladací LHD40x40	m	1	51,2 Kč	51,20 Kč		
3.29	313013	28421120-6	Vodič CY4	m	15	8,90 Kč	133,50 Kč		
3.34			Svorka ZS 16 (BERNARD)	ks	3	15,40 Kč	46,20 Kč		
3.35			Pásek Cu 20x500x0,5 mm	ks	3	78,50 Kč	235,50 Kč		
3.36			Podložka pod vodovodní baterii	ks	6	78,20 Kč	469,20 Kč		
B/2.1.6.18. 1.1.3 svítidla									
			Svítidlo nad kuch.linku- 1x35W	ks	1	930,0 Kč	930,00 Kč		
			Sv.pod kuch.linku-,IP20	ks	1	905,00 Kč	905,00 Kč		
			Svítidlo FIMX 290,IP44,zář.T5	ks	3	865,00 Kč	2 595,00 Kč		
			Recyklační poplatek za svítidlo	ks	5	8,40 Kč	42,00 Kč		
			Recyklační poplatek za zdroj	ks	5	2,50 Kč	12,50 Kč		
			El.žebřík 400W/230V	ks	1	2 108,0 Kč	2 108,00 Kč		

PC	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra Typ IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
B/2.1.6.18. 1.1.3 vypínače									
3.40	312025	312112000-5	strojek 3558 tlačítkový ovladač	ks	2	52,9 Kč	105,80 Kč		
3.41	312025	312112000-5	3558 fáz 1	ks					
3.42	312025	312112000-5	3558 fáz 5	ks	1	121,0 Kč	121,00 Kč		
3.46	312025	312112000-5	kryt 3558A-A651 jednod.	ks	5	40,8 Kč	204,00 Kč		
3.47	312025	312112000-5	kryt 3558A-A651 dvojité	ks	1	44,5 Kč	44,50 Kč		
B/2.1.6.18. 1.1.3 zásuvky									
3.56	312027	31224100.3	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá	ks	5	155,0 Kč	775,00 Kč		
3.56	312027	31224100.3	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá dvojité	ks	3	177,0 Kč	531,00 Kč		
3.57	312025	312112000-5	rámeček, barva bílá	ks	14	19,2 Kč	268,80 Kč		
3.93			Nosný materiál				11 510,3 Kč		
3.94			Podružný materiál 5%				575,52 Kč		
3.95			součet				12 085,82 Kč		
3.96			Doprava pořízení 15%				1 812,87 Kč		
3.97			Materiál celkem				13 898,69 Kč		

PC	SKP	CPV	POIS	MJ	POCET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VCEKNE DPH
Rekonstrukce bytového jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
Montáž									
B/2.1.6.18. 1.1.1 světelné okruhy									
B/2.1.6.18. 1.1.2 zásuvkové okruhy									
4.1	316291	45317000-2	Instalační krabice KU1902	ks	14	54,40 Kč	761,60 Kč		
4.6	316291	45317000-2	Instalační krabice KU 1903 rozpojovací	ks	3	126,00 Kč	378,00 Kč		
4.12	316291	45317000-2	WAGO svorka do 5x1,5	ks	24	25,50 Kč	612,00 Kč		
4.15	316291	453117000-2	Instalační lišta vkladací VL11/10	m	1	44,60 Kč	44,60 Kč		
4.15	316291	453117000-2	Instalační lišta vkladací VL40/15	m	1	60,10 Kč	60,10 Kč		
4.15	316291	453117000-2	Instalační lišta vkladací LHD40/40	m	1	60,10 Kč	60,10 Kč		
4.18	453110	45311100-1	Kabel CYKY 3Cx1,5 v.u	m	20	17,20 Kč	344,00 Kč		
4.19	453110	45311100-1	Kabel CYKY 3Ax1,5 v.u	m	10	17,20 Kč	172,00 Kč		
4.23	453110	45311100-1	Kabel CYKY 3Cx2,5 v.u	m	40	17,20 Kč	688,00 Kč		
4.32	453110	45311100-1	CY4 v.u.	m	15	15,30 Kč	229,50 Kč		
4.35	316291	45317000-2	Svorka ZS 16 (BERNARD)	ks	3	87,70 Kč	263,10 Kč		
4.36	453110	45311100-1	Pásek Cu 20x500x0,5 mm	ks	3	73,50 Kč	220,50 Kč		
4.47	316291	45317000-2	Podložka pod vodovodní baterii	ks	6	75,0 Kč	450,00 Kč		
4.41	453420	45317000-2	Ukončení kabelů do 5x10	ks	10	157,00 Kč	1 570,00 Kč		
4.44	316291	45317000-2	Montáž rozvodnice do 50 kg	ks	1	341,00 Kč	341,00 Kč		
4.46	316291	45317000-2	Montáž svítidel	ks	5	195,00 Kč	975,00 Kč		
4.46	316291	45317000-2	Montáž el.žebříku	ks	1	340,00 Kč	340,00 Kč		

PČ	SKP	CPV	POPIS	MJ	POČET	JEDN. CENA	CELKEM	DPH	VČETNĚ DPH
Rekonstrukce bytového jádra TYP IB-a, Typ IB-a-z, Typ IB-b, Typ IB-b-z									
4.51	Vypínače								
4.52	316291	45317000-2	strojek 3558 tlačítkový ovladač	ks	2	42,20 Kč	84,40 Kč		
4.53	316291	45317000-2	3558 řaz 1	ks	3	96,30 Kč	288,90 Kč		
4.54	316291	45317000-2	3558 řaz 5	ks	1	103,00 Kč	103,00 Kč		
4.54	316291	45317000-2	3558 řaz 7	ks					
4.54	316291	45317000-2	3558 řaz 5+2	ks	0				
4.63	Zásuvky								
4.67	453420	45317000-2	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá	ks	5	78,30 Kč	391,50 Kč		
4.67	453420	45317000-2	Domovní zásuvka pod omítku 230V/16A - bílá dvojitá	ks	3	81,80 Kč	245,40 Kč		
4.70									
			motážní práce celkem				8 622,7 Kč		
4.72									
			Materiál + montáž celkem				22 521,4 Kč		
			Hodinová zúčtovací sazba (HZS)						
X			Demontáž původní Rb	hod	2	290,00 Kč	580,00 Kč		
6.6			Práce neobsažené v M ceníku	hod	3	290,00 Kč	870,00 Kč		
			HZS celkem	hod			1 450,0 Kč		
6.4									
			Výchozí revize	hod	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč		

.

.

.

.

.

.