SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

I.

Objednatel:    Národní divadlo Brno, příspěvková organizace                                     Dvořákova 11
                    657 70 Brno 


Zastoupený:    MgA. Martinem Glaserem, ředitelem divadla 


Osoba oprávněná k jednání a odpovědná 

za plnění smlouvy:  BcA. Petr Tomek, energetik a správce majetku        
                                
Zápis do OR:   Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

Bank. spojení:
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s




Číslo účtu:
 2110 126623/2700




IČO:               00094820






DIČ:               CZ00094820
dále jen objednatel

Zhotovitel:
LAVAM tech s.r.o., Podolí 47,
Ledeč nad Sázavou 584 01
Zastoupený:     Ing. Milanem Melounem Ph.D., jednatelem společnosti
Zápis do OR:    Krajský soud v Hradec Králové, spisová značka C 35629
Bank. spojení:
 Fio banka, a.s.
Číslo účtu:         2700844107/2010  


IČO:               04326351


DIČ:               CZ04326351
dále jen zhotovitel

II.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo:

Provedení dodávek a montážních prací dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 jako nedílná součást této smlouvy, a to na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení s názvem „Dodávka stříkací kabiny a její instalace v objektu NdB Rooseveltova 13“.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit.

Účelem této smlouvy je řádné, včasné a bezvadné provedení prací a dodávek, tj. díla, dle této smlouvy.
III.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel provede pro objednatele dílo dle těchto termínů realizace:



Termín zahájení prací:   30. 09. 2019

Termín ukončení prací:  15. 11. 2019
                     Místo plnění: Administrativní budova NdB,
 Rooseveltova 13, Brno
Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu instalace díla, tj. termínu ukončení prací, na místě plnění v návaznosti na předání Administrativní budovy NdB, Rooseveltova 13, Brno objednateli, když tato budova je v současné době stále nezkolaudovanou stavbou.
Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě posunutí termínu instalace díla, tj. ukončení prací, dochází současně k posunutí prodlení plnění termínu splnění díla, a to v závislosti na skutečném předání díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

IV.

CENA ZA DÍLO
Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle článku II. této smlouvy na ceně

147 500 Kč 
Uvedená cena je bez DPH, jedná se o přenesenou daňovou povinnost.
Cena díla byla sjednána smluvními stranami na základě nabídky (rozpočtu) předložené zhotovitelem a objednatelem akceptované. Cena je zpracována podle vlastní kalkulace zhotovitele s vyžitím přímých nákladů na použití materiálů. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním předmětu díla. 

Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu vypracovaného podle podkladů a výchozích technických údajů objednatele, které byly k dispozici ke dni podání nabídky.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Konečná faktura (daňový doklad) po předání díla objednateli.

Splatnost faktury:  14 dní od doručení.

Pro případ prodlení plnění peněžních závazků sjednávají zhotovitel s objednatelem sazbu poplatku z prodlení ve výši 0,05 % z nesplněných závazků za každý den prodlení.

Pro případ prodlení plnění termínů zhotovení sjednávají objednatel se zhotovitelem sazbu poplatku z prodlení ve výši 0,05 % z nesplněných závazků za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn nezaplatit ze smluvní ceny při konečném vyúčtování 10 % z ceny díla v případě, že budou v předávacím protokolu uvedeny zjevné vady díla.

Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení zadržených 10 % z ceny díla do 10-ti dnů po odstranění poslední vady zjištěné při předávacím řízení v zápisu o odevzdání a převzetí celého díla.
Pokud nesplněním některé z povinností Zhotovitele vzniknou Objednateli náklady nebo vůči Zhotoviteli finanční nároky, je Objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované Zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a Zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

VI.

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a odpovídající účelu použití
           Provedením díla se myslí dílo dle čl. II. této smlouvy provedené dle platných ČSN 744505.
2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
3 Předmět díla musí vyhovovat všem normám, právním a ostatním předpisům platným v České republice.
4 Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
5 Zhotovitel je povinen zajistit průběžně úklid celého pracoviště.
Dílo se považuje za splněné jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis o odevzdání a převzetí celého díla.
VII.

STAVEBNÍ DENÍK, Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel. 

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným od stavebního deníku zapisovat. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu., Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním deníku budou uvedena oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
1. Do 3 dnů po dokončení provádění díla, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v místě plnění uvedeném v  článku III. smlouvy a k provedení zkušebního provozu.
2. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční anebo není prosté vad a nedodělků.

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti. 
4.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků, a po úspěšném zkušebním provozu, řádně a včas v termínu dle Čl. III. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Tento podepsaný protokol bude podkladem pro vystavení faktury. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. 

5. Pokud objednatel požaduje odstranění vad díla, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítnul předmět díla převzít.
6.
Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do provozu.
VIII.

VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY, ZÁRUČNÍ DOBA

1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel.
2. Dílo přechází do vlastnictví objednatele dnem uhrazení faktury (připsáním částky na účet). 

3. Okamžikem převzetí a předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

4. Dílo bude předáno bez vad. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli – zjevné vady je objednatel povinen vytknout při předání díla nebo jeho části, vady skryté je objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo chybným zpracování díla.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla 36 měsíců od data podepsání předávacího protokolu bez vad a nedodělků (s výjimkou mech. Poškození, oheň voda), za předpokladu obvyklého užívání díla.
6. Dojde-li ke sporu o vadě, bude tato otázka posouzena akreditovaným soudním znalcem. Toto posouzení bude akceptováno oběma smluvními stranami. Náklady spojené s posouzením uhradí smluvní strana, jejíž názor se ukázal jako nesprávný. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá po dobu záruční doby za vady díla způsobené vadným plněním nebo vadným materiálem dodaným zhotovitelem. Reklamace vad budou uplatněny objednatelem písemně bez zbytečných odkladů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace a bezplatně vady odstranit.
8. Zhotovitel musí být schopen v případě poruchy zajistit zprovoznění systému do ……… od oznámení poruchy.

9. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle odst. 8 tohoto článku  nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 (třiceti) dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
10. 
V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném.

11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhrad škod souvisejících s vadami díla.

IX.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo dle platných ČSN při dodržení BOZP a PO.
Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně …………….Kč..

X.
 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Bezpečnost práce a PO zajišťuje v průběhu realizace díla zhotovitel.

V rámci smlouvy jsou oprávněni v technických věcech jednat kromě statutárních zástupců a osob zmocněných k jednání:

- za zhotovitele:

Ing. Milan Meloun Ph.D.,
- za objednatele:

BcA. Petr Tomek
Stavební dozor za objednatele bude vykonávat: BcA .Petr Tomek
Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vznikly v důsledku jeho činnosti. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

XI.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

· vyklizení dílčího interiéru
· přístup k provedení díla bez jiných řemesel

· odběr vody a el. energie (světlo)

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré vztahy mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy se řídí smlouvou a občanským zákoníkem ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

Spory, které vzniknou mezi smluvními stranami budou řešeny vzájemnou dohodou. Pro případ vzniku soudního sporu o skutečnostech týkajících se této smlouvy, sjednávají smluvní strany příslušným k projednávání těchto sporů Krajský soud v Brně.

Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

Vyskytne-li se v průběhu díla potřeba víceprací, budou tyto po dohodě obou smluvních stran zakotveny v písemném dodatku této Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo je vyhotovená ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno podepsané paré. 
Smlouva o dílo je platná dnem podpisu smluvními stranami.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.
Příloha: Technická specifikace
V Brně dne:..........................



V Brně dne:..........................

  ..................................




 ....................................

          objednatel






zhotovitel
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