

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OPR007_II
Stavba: Oprava PZS v úseku Hněvčeves – Butoves

KSO: 824
Místo: PZS 18,810; 20,026; 0,741; 2,226; 4,018 a 7,814
CZ-CPV: 50225000-8

CC-CZ: 21219
Datum: 14.10.2019
CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49245751
DIČ: CZ49285751

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **41 763 533,18**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 763 533,18	8 770 341,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **50 533 875,15**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OPR007_II

Stavba: Oprava PZS v úseku Hněvčeves – Butoves

Místo: PZS 18,810; 20,026; 0,741; 2,226; 4,018 a 7,814

Datum: 14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 763 533,18	50 533 875,15	
PS01	PZS km18,810	7 200 390,72	8 712 472,77	STA
01-1	zabezpečovací zařízení PZS	4 920 412,54	5 953 699,17	Soupis
01-2	zemní práce	2 279 978,18	2 758 773,60	Soupis
PS02	PZS km 20,026	5 102 607,89	6 174 155,55	STA
02-1	zabezpečovací zařízení PZS	3 435 932,85	4 157 478,75	Soupis
02-2	zemní práce	1 666 675,04	2 016 676,80	Soupis
PS03	PZS km 0,741	7 940 711,48	9 608 260,89	STA
03-1	zabezpečovací zařízení PZS	5 155 849,60	6 238 578,02	Soupis
03-2	zemní práce	2 784 861,88	3 369 682,87	Soupis
PS04	PZS km 2,226	755 540,20	914 203,64	STA
04-1	zabezpečovací zařízení PZS	751 170,20	908 915,94	Soupis
04-2	zemní práce	4 370,00	5 287,70	Soupis
PS05	PZS km 4,018	8 636 523,59	10 450 193,54	STA
05-1	zabezpečovací zařízení PZS	5 849 892,35	7 078 369,74	Soupis
05-2	zemní práce	2 786 631,24	3 371 823,80	Soupis
PS06	PZS km 7,814	5 112 856,79	6 186 556,72	STA
06-1	zabezpečovací zařízení PZS	3 502 290,95	4 237 772,05	Soupis
06-2	zemní práce	1 610 565,84	1 948 784,67	Soupis
PS07	Napájení PZS	1 275 468,00	1 543 316,28	ING
SO01	Napájení PZS v km 18,810	110 500,00	133 705,00	Soupis
SO01_01	Napájení PZS v km 18,810_zemní práce	22 520,00	27 249,20	Soupis
SO02	Napájení PZS km 20,026	158 487,00	191 769,27	Soupis
SO02_02	Napájení PZS km 20,026_zemní práce	33 780,00	40 873,80	Soupis
SO03	Napájení PZS v km 0,741	388 835,00	470 490,35	Soupis
SO03_03	Napájení PZS v km 0,741_zemní práce	67 556,00	81 742,76	Soupis
SO04	Napájení PZS km 4,018	133 251,00	161 233,71	Soupis
SO04_04	Napájení PZS km 4,018_zemní práce	101 920,00	123 323,20	Soupis
SO05	Napájení PZS km 7,814	168 985,00	204 471,85	Soupis
SO05_05	Napájení PZS km 7,814_zemní práce	89 634,00	108 457,14	Soupis
PS08	Rušení izolovaných styků	1 179 645,15	1 427 370,63	STA
SO01_1	Izolované styky	1 030 797,95	1 247 265,52	Soupis
SO01_01	Izolované styky_zemní práce	148 847,20	180 105,11	Soupis
VON	PZS Hradec - Turnov	3 704 495,36	4 482 439,39	STA
PS09	Optika	855 294,00	1 034 905,74	ING
01-1	UOŽI	855 294,00	1 034 905,74	Soupis