
 

Ev.č. ŘSD ČR: 03  

Smlouva o nakládání s popelovinami 
a provozu Složiště popelovin 
Prosenice 

uzavřená za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „Dálnice Dl, stavba 0137 — 

Přerov — Lipník nad Bečvou” 

uzavřená podle ustanovení 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi smluvními stranami: 

1. Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 OO Ostrava 

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 318 
IČO: 451 93 410 

DIČ: CZ45193410 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Veolia”) 

a 

2. Skanska a.s. 

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 OO Praha 8 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp,zn. B 
15904  

IČO: 26271303 

(dále jen „ Skanska”) 

a 

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR s 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4  

zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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IC: 659 93 390 

(dále jen „ŘSD ČR”) a dále všichni společně 

také jen „smluvní strany” uzavírají níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o nakládání s popelovinami a provozu Složiště popelovin Prosenice 
(dále jen „Smlouva”) 

l . 
  Preambule 

1. Veolia užívá a provozuje Složiště popelovin Prosenice (dále také jen „Složiště”) nacházející se na 

následujících pozemcích: 

 pozemku parce č. 104/2 v k.ú. Buk, obec Buk,  pozemku parc.ča 1100/2, 1100/4, 1202 v 

k.ú. Proseničky, obec Prosenice,  pozemku parc.č. 1100/3 v k.ú. Proseničky, obec Prosenice, 

 pozemku parc.č. 1153 a 1154/2 v k.ú. Proseničky, obec Prosenice  pozemku parc.č. 57/2, 

57/3, 769/1v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou, obec Radvanice. 

Stavba Složiště popelovin Prosenice byla povolena stavebním povolením vydaným Místním 

národním výborem, stavebním úřadem v Prosenicích pod č.j. Stav.849/90-332/2-Je-306 ze dne 

27.7.1990 a č.j. Stav.902/90-332/2-Je-334 ze dne 2.1.1991 a její užívání pak bylo povoleno 
kolaudačním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Přerov, Stavebním úřadem, pod č. 251/91 

ze dne 21.8.1991, č. 2006/100 ze dne 7.4.2006 a č. 173/2007 ze dne 30.4.2007 (dále jen 
„Složiště”). 

Složiště je skládkou ve smyslu 5 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech”), a to skládkou provozovanou v režimu Ill. fáze 

provozu skládky ve smyslu 5 4 odst. 1 písm. l) zákona o odpadech. Investorem, provozovatelem a 
uživatelem Složiště je Veolia. Provoz Složiště se řídí provozním řádem schváleným Krajským 

úřadem pro Olomoucký kraj pod č. KÚOK 103529/2012 ze dne 7.12.2012. 

2. ŘSD ČR je investorem veřejně prospěšné stavby Dl 0137 Přerov — Lipník nad Bečvou (dále jen 

„Stavba”), jejímž zhotovitelem je Skanska. Územní rozhodnutí na Stavbu bylo vydáno dne 
10.9.2007 pod č.j.MU/18273/2007/SU/SLO/142. Tímto územním rozhodnutím byla Stavba 
umístěna mimo jiné i na pozemku p.č. 1100/3, k.ú. Proseničky, na kterém se nachází část Složiště. 
Stavbou bude tedy dotčeno Složiště a bude při ní nakládáno s popelovinami uloženými na 

pozemku pač. 1100/3, k.ú. Proseničky, který je ve vlastnictví ŘSD ČR. 

3. Skanska je na základě oznámení provozu zařízení k využívání odpadů podle 514 odst. 2 zákona o 
odpadech doručeného do systému ISPOP dne 9. 5. 2016, oprávněna nakládat s popelovinami 
určenými projektem Stavby k odtěžení ze Složiště, konkrétně z pozemku parc. č. 1100/3 v k.ú. 

Proseničky a využití ve Stavbě, v rozsahu stanovém touto smlouvou. 

4. Veolia podala u Krajského úřadu Olomouckého kraje žádost o změnu provozního řádu Složiště 
uvedeného v odst. 1 tohoto článku tak, aby byla umožněna realizace Stavby na Složišti. Nový 
provozní řád bude schválen pod názvem „Provozní řád složiště popelovin Prosenice pro dobu 
stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou”. 
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Závazky smluvních stran 

Z důvodu úpravy vzájemných práv a povinností při nakládání s popelovinami a provozu Složiště došlo 

mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě o vymezení vzájemných práv a povinností takto: 

1. Veolia se zavazuje: 

a) Umožnit ŘSD ČR, resp. společnosti Skanska, jakožto zhotoviteli Stavby, užívat při realizaci 

Stavby pozemky, na kterých se nachází část Složiště v rozsahu vymezeném smlouvami 
uzavřenými mezi RSD ČR a Veolii, a dále užívat Složiště v rozsahu pozemku parc.č. 1100/3 v 
k,ú. Proseničky. 

b) Umožnit společnosti Skanska odtěžit popeloviny uložené na Složišti na pozemku p.č. 1100/3, 
k.ú. Proseničky, v předpokládaném objemu 142.000 m3, a to bud' jejich využitím 

prostřednictvím zařízení zřízeného a provozovaného spol. Skanska dle 5 14 odst. 2 zákona o 

odpadech, nebo jejich likvidací mimo Složiště v souladu s platnými právními předpisy. 

c) Poskytnout společnosti Skanska veškerou potřebnou součinnost. 

d) Dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro ni z Provozního řádu složiště popelovin Prosenice 
pro dobu stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou, včetně všech jeho příloh. 
Zejména nést plnou odpovědnost za část Složiště, která nebude dotčena Stavbou a za 
nakládání s drenážními a skládkovými vodami a jejich likvidaci. 

2. Skanska se zavazuje: 

a) Odtěžit na své náklady popeloviny uložené na Složišti na pozemku p.č. 1100/3, k.ú. Proseničky, 
v objemu nezbytně nutném pro realizaci Stavby. Skanska, jakožto původce odtěženého 

odpadu, je vázána v souladu se Smlouvou o dílo stavby využitím popelovin vytěžených ze 

zářezu nutného pro Stavbu o přibližné hloubce 10 m jako materiálu pro Stavbu. V případě 

nevyhovujících vlastností vytěžených popelovin mající za následek nemožnost využití 
popelovin pro Stavbu se Skanska zavazuje zastavit práce a informovat o tomto stavu ŘSD ČR. 

b) Při své činnosti je povinna dodržovat veškerá stanoviska či rozhodnutí příslušných orgánů 

státní správy a všechny platné právní předpisy vztahující se k její činnosti. Zejména je také 
povinna dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro ni z Provozního řádu složiště popelovin 

Prosenice pro dobu stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou, včetně všech jeho 
příloh. 

c) Vést na základě geodetického zaměření měsíční evidenci vytěžených popelovin v tunách a tuto 
evidenci o množství a způsobu nakládání s předmětnými popelovinami předat vždy k 
desátému dni následujícího měsíce Veolii. 

d) Užívat pozemky v dočasném záboru Stavby, tj. pozemky parc. č. 1100/2 a 1100/4 v k.ú. 

Proseničky a č.p. 104/2 v k.ú. Buk, pouze za účelem, ke kterému byly ŘSD ČR pronajaty. Skanska 
není jakkoliv oprávněna manipulovat se zeminou, která se nachází v ploše dočasného záboru. 
Toto se nevztahuje na činnosti spojené s realizací objektu „SO 361 Úprava vodního 
hospodářství”  

e) Zajistit, aby po celou dobu realizace stavby na Složišti nebyl porušen stávající monitorovací 

systém podzemních vod a stávající odvodnění s výjimkou úpravy odtokových poměrů na 
Složišti, které se Skanska zavazuje v rámci Stavby na své náklady řádně provést v souladu se 
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schválenou projektovou dokumentací pro objekt „SO 361 Úprava vodního hospodářství” a s 

výjimkou úpravy resp. rušení vrtů, které se Skanska zavazuje v rámci stavby na své náklady řádně provést 

v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro objekt „SO 199  Monitoring”. 

f) Zamezit, aby při její činnosti nedocházelo ke kontaminaci podzemních vod pod Složištěm 
popelovin (úniky ropných látek atd.).  

g) Zajistit, aby při nakládání s popelovinami nedocházelo k prašnosti, zejména se tedy zavazuje 
odkryté svahy zářezu vždy co nejrychleji ochránit před účinky povětrnostního charakteru. 

h) Svojí činností předcházet vzniku škod. 

i) Svojí činností minimalizovat negativní dopady Stavby na Složiště. 

j) Poskytovat Veolii maximální součinnost v rámci vyřizování stížností fyzických či právnických 
osob podaných v příčinné souvislosti s realizací Stavby na Složišti nebo v rámci šetření či 
správních řízení před příslušnými orgány státní správy zahájenými v důsledku realizace Stavby 
na Složišti. 

k) Nahradit Veolii veškeré škody, které ji prokazatelně svojí činností způsobila, a to bez 

zbytečného odkladu poté, kdy k tomu bude Veolií písemně vyzvána.  

3. ŘSD ČR se zavazuje: 

a) Dohlížet na plnění povinností a závazků společnosti Skanska vyplývajících z této smlouvy, 
provozního řádu Složiště a popř. jiných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy či platných 

právních přepisů. ŘSD ČR se zavazuje převzít ve smyslu 5 2018 a násl. občanského zákoníku 

dluhy společnosti Skanska vzniklé vůči Veolii v důsledku porušení povinností Skanska dle této 

smlouvy. Dluhy společnosti Skanska vzniklé vůči Veolii v důsledku porušení povinností Skanska 
budou následně mezi ŘSD ČR a společností Skanska vypořádány v souladu s dodavatelským 

smluvním vztahem. 

b) Zajistit, aby po celou dobu výstavby změny odtokových poměrů nenarušily povrch Složiště 
(zamezení erozí, vymývání popelovin). 

c) Zajistit monitoring v rozsahu stanoveném v provozním řádu Složiště popelovin Prosenice pro 

dobu stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou, včetně všech jeho příloh, zejména 
pak: 

 řádně provádět na své náklady po celou dobu Stavby komplexní hydrogeologický 
monitoring Slozłste v souladu s projektovou dokumentací pro objekt „SO 199 
Monitoring” 

 řádně provádět na své náklady komplexní geotechnický monitoring Složiště v realizační 

fázi Stavby, a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro objekt „SO 199 
Monitoring”, Součástí tohoto komplexního monitoringu bude prováděna minimálně 

jedenkrát ročně (vždy v měsíci dubnu a dále dle potřeby na základě požadavku Veolie) 

vizuální kontrola Složiště a pochůzka geotechnika za účelem vizuální kontroly zejména 
konstrukce hráze, předpolí složiště a vlastního tělesa Složiště. 

ŘSD ČR se zavazuje Veolii předávat výsledky monitoringu v písemné formě do 3 pracovních dnů 
od jejich obdržení. 
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d) Zajistit u společnosti Skanska, aby závazky ŘSD ČR dle bodu c) tohoto článku byli zapracovány 
do projektové dokumentace pro objekt „SO 199 Monitoring”. 

e) Nejpozději ke dni ukončení Stavby předat Veolii Složiště ve stavu, v jakém se nacházelo před 
zahájením Stavby, tj. v rekultivovaném stavu odpovídajícímu Ill. fázi provozu skládky dle 

zákona o odpadech, s přihlédnutím k existenci Stavby. 

f) Dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro RSD ČR z Provozního řádu složiště popelovin 
Prosenice pro dobu stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou, včetně všech jeho 

příloh. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o hrozící škodě a poskytnout maximální 

součinnost při jejím odvracení. 

2. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o vzniklé škodě, a to bezodkladně po jejím 
vzniku. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit smluvní vztahy založené touto 
smlouvou. K těmto případným právním jednáním je potřebný souhlas všech účastníků smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou. 

5. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných 
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění této smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této 
smlouvy. 

7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou 
a vzájemným jednáním spějícím k dohodě. 

8. Skanska je oprávněna zahájit těžbu popelovin v souladu s čl. Il odst. 2 písm. a) této smlouvy nejdříve 
ke dni podpisu protokolu o zahájení těžby popelovin, který podepíše Veolia a Skanska a který se poté 
stane nedílnou součástí této smlouvy. 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících. 

2. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatným, nevykonatelným nebo 

zdánlivým, nebude to mít vliv na platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, 

nestanoví-li právní předpisy jinak. V takovém případě zahájí smluvní strany bez zbytečného odkladu 
jednání za účelem změny této smlouvy tak, aby neplatné, nevykonatelné nebo zdánlivé ustanovení 
mohlo být nahrazeno ustanovením platným a vykonatelným, které se bude ve své podstatě co 

nejvíce blížit předchozímu neplatnému, nevykonatelnému či zdánlivému ustanovení. 

3. Veolia a ŘSD ČR jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě, že bude 
ukončena platnost Smlouvy o spolupráci uzavřené ohledně Stavby mezi Veolii a ŘSD ČR. Výpověď 
nabude platnosti okamžikem jejího doručení ostatním smluvním stranám. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 

byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy, ledaže 
je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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6. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy lze provést pouze písemně, formou vzestupr číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině. 

7. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Smluvní strany 

shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro strany určitě, na základě pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

8. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni nabytí právní 
moci rozhodnutí Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, kterým bude schválen Provozní řád složiště 
popelovin Prosenice pro dobu stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou. Veolia se zavazuje 
informovat ostatní smluvní strany o schválení provozního řádu bez zbytečného odkladu a předat 
každé smluvní straně jedno vyhotovení schváleného provozního řádu. 

9. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti ke dni pozbytí platnosti Provozního řádu složiště 

popelovin Prosenice pro dobu stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad Bečvou, resp. ke dni nabytí 
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu pro Olomoucký kraj, kterým bude schválen Provozní řád 
složiště popelovin Prosenice po realizaci stavby dálnice DI-0137 Přerov — Lipník nad  Bečvou. 

IO. V případě rozporu mezi Provozním řádem složiště popelovin Prosenice a touto smlouvou jsou pro 

strany závazná práva a povinnosti vyplývající s této smlouvy. 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se 
zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. 

 

 

V Brně                                                                                  

 

 

 

V Olomouci 

 

 

 

V Ostravě 

 

                      


