
 
 

Smlouva o dílo 
 

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ) 

 

 I.  Smluvní strany 

Objednatel: 

Obchodní jméno:  Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 

sídlo: Blatenská 313,  341 01 Horažďovice 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Vladimír Greger, ředitel školy 

IČ:  00077631 

telefon : +420 376 541 112 

e-mail : greger@sskola.horazdovice.cz 
 

 a 
 

Zhotovitel: 

Obchodní jméno: Ing. Gustav Svoboda 

se sídlem: Sirkařská 976, 342 01  Sušice 

IČO: 46840851 

DIČ: - 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 226022368/0300 

Tel.: 725 782 460 

E-mail: sv68@seznam.cz 

 

                                                    II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 

uvedených, pro objednatele zpracuje energetický posudek včetně příloh při realizaci akce 

„Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313“ a „Energetické úspory 

Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 - vzduchotechnika“ 

2. Objednatel se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí zhotoviteli 

úplatu ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené při plnění 

předmětu této smlouvy. 

 

III. Rozsah a obsah předmětu plnění 

 

1. Zajištění přípravy dokladů pro podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP, prioritní 

osa 5- Energetické úspory budov v následujícím sjednaném rozsahu:    
 

Vypracování Energetického posudku včetně příloh 
 

2. Objednatel se zavazuje, že zajistí potřebnou součinnost v zájmu plnění stanovených dílčích 

termínů spojených s řádným plněním díla, a to na základě písemné, příp. telefonické 

výzvy zhotovitele min. 3 dny předem. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení 

některých prací a činností. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle 

cenových podmínek, případně dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Zhotovitel je 
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povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné 

funkčnosti díla. 

 

               IV. Čas plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy pro objednatele vykoná 

v této lhůtě: 

      Zahájení:  po podpisu smlouvy 

      Dokončení:   15.12. 2019 

2. Zhotovitel přebírá odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování 

norem, předpisů, nařízení a vyhlášek. 

 

V. Cena předmětu plnění a platební podmínky 

1. Cena jednotlivých činností je sjednaná dohodou dle § 2 zák. č. 526/90 Sb., o cenách dle čl. 

III.   

Cena je dle čl. III. stanovena ve výši:  

 

činnosti do podání žádosti o dotaci 
předpokládaná cena 

plnění Kč 

Zajištění vypracování Energetického posudku včetně příloh 121 300,00 

 

Tato částka je konečná. Nejsem plátce DPH. 

 

2. Platební podmínky 

• Platby budou realizovány na základě zhotovitelem předložené faktury za všechny 

provedené práce a činnosti.  

Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu, která musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 

235/2004 Sb., a následných novel tj.: 

• označení a číslo, 

• jméno a sídlo objednatele, adresu,   

• předmět dodávky a datum jejího plnění, 

• den odeslání faktury a její splatnost   

• číslo účtu, směrový kód banky, IČO, 

• Při zjištění nesrovnalostí ve faktuře bude tato vrácená doporučeným dopisem   

      k opravě. 

• Splatnost faktur je 30 dnů. Splacením faktury se rozumí předání příkazu k úhradě   

      splatné částky. Platby budou probíhat v Kč. Smluvní strany se dohodly, že fakturace  

      proběhne po předání díla, nejdéle však do 28.2.2020. 

 

 

VI. Smluvní pokuty 

      Smluvní strany se dohodly: 



1. Nedodrží-li zhotovitel čas plnění uvedený v čl. IV této smlouvy z jeho viny, má 

objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení 
maximálně však do 10.000,- Kč.  

2. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury bude zhotovitel účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Prodlení s úhradou ze strany objednatele delší než 25 dnů je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany zhotovitele. 

 

VII. Zvláštní a závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo vinou vyšší moci. Objednatel se přitom zavazuje 

uhradit zhotoviteli rozpracovanou fázi díla. Za vyšší moc se pokládají živelné pohromy 

a katastrofy. 

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit objednatele na všechny skutečnosti, které 

by mohly negativně ovlivnit předmět plnění.   

3. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své poddodavatele). Jeho 

výlučná odpovědnost za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 

však není dotčena. 

4. Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání vyplývajících 

z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné a budou je chránit před 

zneužitím třetími osobami. 

5. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, na základě dohody obou stran. 

6. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

7. Smluvní strany prohlašují, že dostatečně určily rozsah svých závazků a došlo k dohodě o 

celém rozsahu této smlouvy. 

8. Změny a dodatky k této smlouvě musí být písemné a odsouhlasené statutárními zástupci 

smluvních stran. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden výtisk. 

10. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

V ……………….  Dne  ….………..    V Sušici  dne 17.10. 2019 

 

 

 

 

 

  …………………………….                                          …………………………..           

   Ing. Vladimír Greger, ředitel                  Ing. Gustav Svoboda 

objednatel                                                                     zhotovitel 

Horažďovicích 24. 10. 2019


