

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
1920	KNTB - budova 23 - úpravy vstupní části		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa	areál KNTB Zlín	Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ing. Michal Podola		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
		Celkem (bez DPH)	84 490
		DPH	17 743
		DPH 21 % ze základny: 84 490	17 743
		Celkem (včetně DPH)	102 233
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			