

S M L O U V A O D Í L O

k provedení stavby:

Rekonstrukce podhledů v 2. NP, v prostorách č. 2172, 2137 a 2172/1 – Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 – Střížkov

Číslo smlouvy objednatele: 2016/0050/40/00

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Poliklinika Prosek a. s.

Sídlo: Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9

Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem – ředitelem společnosti

IČO: 28495306

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 14866

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 115482329/0800

Adresa datové schránky: 57ifqrn

(dále jen "objednatel")

a

SP spol. s r.o.

Sídlo: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5

Zastoupená: Josefem Šindelářem, jednatelem

IČ: 63669480

DIČ: CZ 63669480 registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 37741

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 102964337/300

Adresa datové schránky zhotovitele: cte3hxu

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **Rekonstrukce podhledů v 2. NP, v prostorách č. 2172,2137, a 2172/1**

Místo stavby: **Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 - Střížkov**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I. smlouvy na straně jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na straně druhé.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), jež tvoří

přílohu této smlouvy. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámili, porozuměly jim a považují je za platnou součást smluvního ujednání.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty po předání staveniště nejpozději dne 9.1.2017
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 28.2. 2017

IV. CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 435.318,30 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:
 - za objednatele: Vlastimil Nytra, tel:604 216787, e-mail: nytra.v@poliklinikaprosek.cz
 - za zhotovitele: Antonín Novák, tel. 224920688, e-mail: sp@spstavebni.cz
2. Tato smlouva má následující přílohy:
 - Všeobecné podmínky
 - Položkový rozpočet
3. Smluvní strany výslovně sjednaly tyto odchylky od Všeobecných podmínek:
nebyly výslovně sjednány
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30-12-2016

Objednatel:

Poliklinika Prosek a. s.
Ing. Jiří Dufek, ředitel společnosti

 Poliklinika Prosek a.s.
Lovořítko 10/440, 190 00 PRAHA 9
Tel: 284 95 306
Fax: 266 010 111

V Praze dne 30-12-2016

Zhotovitel:

SP spol. s r.o. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Předměstí pluku 320/17
186 00 PRAHA 8
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Poliklinika Prosek-rekonstrukce podhledů	JKSO	
Název objektu	2.ETAPA- 2NP	EČO	
Název části		Místo	Praha 9, Prosek - Lovosická 440/40
Objednatel	POLIKLINIKA PROSEK, LOVOSICKÁ 440/40, PRAHA 9	IČO	
Projektant	ING.ARCH.JIŘÍ DVOŘÁK, WUCHTERLOVA 1609/8, PRAHA 6	DIČ	
Zhotovitel	SP spol. s r.o.		
		63669480	CZ63669480
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	p. Lichtenberk	5.12.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		9 636,50
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	45 800,47		0,00		6 703,65
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	123 021,72		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
	718,76				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	418 978,15		0,00		16 340,15
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	
				435 318,30	
Objednatel				24 15 % 0,00 DPH	
				0,00	
Datum a podpis				25 21 % 435 318,30 DPH	
				91 416,90	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
				526 735,20	
				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele	
				0,00	
				28 Klouzavá doložka	
0,00		29 Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Prosek-rekonstrukce podhledů
Objekt: 2.ETAPA- 2NP
Část:
JKSO:

Objednatel: POLIKLINIKA PROSEK, LOVOSICKÁ 440/40, PRAHA 9
Zhotovitel: SP spol. s r.o.
Datum: 5.12.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	45 351,24
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 507,55
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 843,69
PSV	Práce a dodávky PSV	354 462,29
743	Elektromontáže - hrubá montáž	1 473,46
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	20 197,15
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	7 627,85
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	64 802,15
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	198 619,69
764	Konstrukce klempířské	4 546,16
767	Konstrukce zámečnické	31 360,00
784	Dokončovací práce - malby	25 835,83
M	Práce a dodávky M	21 320,90
21-M	Elektromontáže	17 440,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	664,86
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	1 473,46
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	1 742,58
	<u>Celkem</u>	<u>421 134,43</u>