

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu s ujednáním ve smlouvě uvedeném a zásadami poctivého obchodního styku.

Článek II.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Žamberk

se sídlem v Žamberku, Masarykovo nám. 166, 564 01
zastoupené starostou města Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou

IČ: 002 79 846

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žamberk

č.ú.: 27-1321320309/0800

tel.: 465 670 300

Zhotovitel:

TS ŽAMBERK s.r.o.

se sídlem v Žamberku, Zemědělská 1052, 564 01
zastoupená jednatelem panem Ivanem Vrkočem

IČ: 259 98 218

bankovní spojení: KB, a.s. – Žamberk

č.ú.: 107-0161510247/0100

tel.: 465 612 987 **fax:** 465 613 304

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Název zakázky:

„Svoz biologicky rozložitelných odpadů ze speciálních nádob – Compostainerů z města Žamberk“

Článek III.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu, katalogové číslo 20 02 01, z domácností a zahrad (slupky a zbytky ovoce a zeleniny, tráva, listí, zbytky rostlin, dřevěné štěpky apod.), ukládaného do speciálních sběrných nádob, Compostainerů, ve svozových lokalitách města Žamberk, a to v četnosti svozu 1x za 14 dní po dobu 9 měsíců **v roce 2020**. Město je rozděleno do dvou lokalit. Svozy budou probíhat vždy ve dvou dnech po sobě jdoucích, po jednom dni v každé lokalitě. Sebraný bioodpad bude ukládán na sběrné místo v areálu Centra nakládání s odpady v Dlouhoňovicích.

Článek IV.

Cena díla

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na nejvýše přípustné ceně z provedení rozsahu prací dle čl. III této smlouvy ve výši:

cena díla za 1 svoz:

cena celkem bez DPH: 17.776,80 Kč

Slovy: sedmnácttisícsešmsetpadesátšest korun českých a osmdesát haléřů.

cena díla za 19 svozů (za 9 měsíců):

cena celkem bez DPH: 337.759,20 Kč

Slovy: třístatřicetsedmtisícsešmsetpadesátdevět korun českých a dvacet haléřů.

K ceně za dílo bez DPH bude připočtena DPH dle platných předpisů ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Článek V.

Čas a místo plnění

Termín zahájení zakázky je dnem zahájení prvního svozu tj. 17.03.2020. Práce budou dokončeny v den posledního svozu tj. 25.11.2020. Místo plnění jsou svozové lokality v Žamberku, které jsou tvořeny domy v ulicích:

1. lokalita:

Nádražní, Fučíkova, Pod Karlovicemi, Na Výsluní, Sokolovská, Kyjevská, Kpt. Nálepky, Školská, Dukelská, Nerudova, Březinova, Raisova, Tylova, Velký Hájek, B. Němcové, SNP, U Velorexu, U Daliborky, Řadová, Smetanova, Nad Poliklinikou, U Polikliniky, nám. Generála Knopa, Divišova, Nad Muzeem, 28.října, Lukavská, U Lukavice, Příčná, Revoluční, 17.listopadu, Na Lindrách, Kostelní, Mánesova, Komenského, Vrchlického, Klostermannova, Na Rozárce, Ořechová, Na Špitálce, U Dlouhoňovic.

2. lokalita:

Masarykovo nám., Čs.Armády, Do Kotle, Zahradní, Ke Střelnici, Na Vyhlídce, Severní, Na Skalách, Za Kasárny, Polní, Havlíčkovu nábřeží, Pod Skalami, Havlenova, Hluboká, Vrbí, Pod Radnicí, Českých bratří, Betlém, Zkrácená, Tovární, Polsko, Dymlovská, Šanderova, Albertova, Pod Suticí, Za Kopečkem, V Břízkách, Sadová, Luční, Albertinum (č.p. 223), Orlická, Máchova, Husovo nábřeží, Brorsenova, Pujmanové, Albertovo nám., Terezy Svatové, Pod Sanatoriem, V Zátíší, Macharova, Chelčického, Dvořákova, Draha, Jeselská, Spišská, Krátká, Pod Kapličkou, Lipová, Družstevní, U Kapličky, Zámecká, Tyršova, Pod Schody, Jiráskovo nám.

Článek VI.

Platební vztahy a způsob úhrady

Služby budou objednateli fakturovány na základě faktur vystavených zhotovitelem do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tj. poslední den každého kalendářního měsíce dle počtu skutečně provedených svozů v jednotlivém měsíci po dobu 9 měsíců v roce 2020. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

V případě, že faktura nebude mít sjednané a předepsané zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění a uhradit je v nové lhůtě splatnosti, která začíná běžet dnem vystavení opravené faktury.

Článek VII.

Dohoda o odpovědnosti

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla plně dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy.

Svoz odpadu dle časového harmonogramu zajistí zhotovitel i v případech, že na stanovené dny připadne státní svátek. Časový harmonogram je přílohou této smlouvy.

V případě, že bude ve sběrných nádobách umístěn odpad v rozporu s Čl. III. této smlouvy, nebude odpad z přistavené nádoby vysypán. O této skutečnosti bude zhotovitel informovat objednatele (MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE).

V případě nedodržení časového harmonogramu svozu (z důvodu havárie nebo vážné poruchy svozové techniky) provést činnost, která je předmětem této smlouvy, v náhradním termínu, a to nejpozději následující pracovní den.

Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o druhu a množství odpadu přepraveného a předaného k dalšímu zpracování, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to na základě skutečné hmotnosti odpadu (vážního lístku). Tuto evidenci bude předkládat objednateli průběžně 1 x za měsíc, a to vždy nejpozději do 15 dní po skončení měsíce, kterého se evidence týká.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

Návrh na změnu nebo doplnění smlouvy může podat každá ze smluvních stran pouze písemnou formou. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy vyžadují dohodu obou smluvních stran učiněnou písemnou formou. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy, nebo její části.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích: 1 x město Žamberk
1 x TS ŽAMBERK s.r.o.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno usnesením Rady města Žamberka
č. 26/2019.-RADA ze dne 17.10.2019.

Příloha č. 1: Termíny svozů bioodpadu v Žamberku v roce 2020

V Žamberku 24. 10. 2019

21. 10. 2019
V Žamberku

Zhotovitel:

TS ŽAMBERK
Zemědělské
564 01 Ža
IČ: 25998218 DIČ 8218
Tel: 465

.....
Ivan Vrkoč
jednatel TS ŽAMBERK s.r.o.

Objednatel:

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
starosta města Žamberk



Příloha č. 1

Termíny svozů bioodpadu v Žamberku 2020

Seznam ulic pro svoz v úterý:

Nádražní, Fučíkova, Pod Karlovicemi, Na Výsluní, Sokolovská, Kyjevská, Kpt.Nálepky, Školská, Dukelská, Nerudova, Březinova, Raisova, Tylova, Velký Hájek, B. Němcové, SNP, U Velorexu, U Daliborky, Řadová, Smetanova, Nad Poliklinikou, U Polikliniky, nám. Generála Knopa, Divišova, Nad Muzeem, 28.října, Lukavská, U Lukavice, Příčná, Revoluční, 17.listopadu, Na Lindrách, Kostelní, Mánesova, Komenského, Vrchlického, Klostermannova, Na Rozárce, Ořechová, Na Špitálce, U Dlouhoňovic.

	úterý	úterý	úterý
březen	17.03.	31.03.	
duben	14.04.	28.04.	
květen	12.05.	26.05.	
červen	9.06.	23.06.	
červenec	07.07.	21.07.	
srpen	04.08.	18.08.	
září	01.09.	15.09.	29.09.
říjen	13.10.	27.10.	
listopad	10.11.	24.11.	

Termíny svozů bioodpadu v Žamberku 2020

Seznam ulic pro svoz ve středu:

Masarykovo nám., Čs. Armády, Do Kotle, Zahradní, Ke Střelnici, Na Vyhlídce, Severní, Na Skalách, Za Kasárny, Polní, Havlíčkově nábřeží, Pod Skalami, Havlenova, Hluboká, Vrbí, Pod Radnicí, Českých bratří, Betlém, Zkrácená, Tovární, Polsko, Dymlovská, Šanderova, Albertova, Pod Suticí, Za Kopečkem, V Břízkách, Sadová, Luční, Albertinum (č.p. 223), Orlická, Máchova, Husovo nábřeží, Brorsenova, Pujmanové, Albertovo nám., Terezy Svatové, Pod Sanatoriem, V Zátiší, Macharova, Chelčického, Dvořákova, Draha, Jeselská, Spišská, Krátká, Pod Kapličkou, Lipová, Družstevní, U Kapličky, Zámecká, Tyršova, Pod Schody, Jiráskovo náměstí.

	středa	středa	středa
březen	18.03.		
duben	01.04.	15.04.	29.04.
květen	13.05.	27.05.	
červen	10.06.	24.06.	
červenec	08.07.	22.07.	
srpen	05.08.	19.08.	
září	02.09.	16.09.	30.09.
říjen	14.10.	29.10. čtvrtek	
listopad	11.11.	25.11.	

Celkem 19 svozů za 9 měsíců.