

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.:  
VYŘIZUJE: Bosák Robert  
TELEFON: 568 896 166  
E-MAIL: r.bosak@trebic.cz

**Martin Žanda**  
**trhací a výškové práce**  
**Svážná 5**  
**634 00 BRNO**

DATUM: 22.10.2019

### **Objednávka prací č. RB-211-2019**

Objednáváme si u Vás úpravu veřejného prostranství - skalní masiv v Máchových sadech, proti objektu č. 30/22 na ul. Kateřiny z Valdštejna, pozemek parc. č. 1004/1 v k. ú. Třebíč. Jedná se o skalní svah dlouhodobě narušovaný vodní erozí a náletovou zelení. Úprava spočívá především ve stržení převisu zeminy v horní části stěny s vynesením bločků hornin a hlinité suti, montáž ochranné sítě Maccaferri s kotvením vrtanou lepenou tyčí 25x1800 mm a montáž protierozní sítě MacMat na hraně stěny vč. úklidu prostranství po dokončení. Opatření proveďte v souladu s návrhem k tomu vypracovaným doc. Ing. Vladislavem Horákem, CSc., autorizovaným inženýrem pro geotechniku. Jedná se o výškové práce ručně. Místo si pro výkon řádně zabezpečte. Upozorňujeme, že veškeré práce a přesuny hmot musí být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo zdraví osob.

Detaily v provedení a přesný rozsah prací byl určen na místě. Termín provedení prací se stanovuje do 30. listopadu 2019, sjednaná cena dle Vaší nabídky činí 192.500,- Kč.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Bc. Aleš Kratina  
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Anna Čermáková  
správce rozpočtu

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. RB-211-2019 ze dne 22.10.2019.

Objednávka byla přijata dne 23.10.2019.

Martin Žanda

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc