SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č.smlouvy objednatele:………………..
č.smlouvy zhotovitele : ………………..
 na zhotovení díla - stavby:

„Pavlov - Dolní Věstonice, přívodný řad“
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1.
Objednatel:         Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.



se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, 

oddíl  B, vložka 1176


zastoupený Ing. Jiří Koliba, ředitel a.s.
                       
IČO:
       49455168



DIČ:             CZ49455168
         


Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  č.ú.: 1908651/0100



Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, 731517566
 


(dále jen objednatel)

1.2.
Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s. 





se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 





zapsaný  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695





zastoupený Ing. Michal Sodomka, manažer Výrobní




IČO:
    4634 2796             





DIČ:
    CZ46342796





Adresa pro doručování faktur a veškeré korespondence




OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Michal Sodomka, 602 416 429, msodomka@ohlzs.cz




Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Janoušek, 702 291 991, pjanousek@ohlzs.cz 


(dále jen zhotovitel) 


 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLA)
2.1. Předmětem smlouvy (díla) je zhotovení stavby „Vodovod Dolní Věstonice“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2.2. Předmět smlouvy je blíže specifikován v nabídce zhotovitele číslo OHL ŽS R161 MS / 64 / 2019 NDR ze dne 6.9.2019, která je přílohou 1 této nabídky
2.3. Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.4. Zhotovitel provede dílo dle pokynů objednatele.
2.5. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i: 
· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
2.6. Zhotovitel neodpovídá za případné rozdíly mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením či územním rozhodnutím. Jakékoliv náklady a škody, které v této souvislosti zhotoviteli vzniknou, nahradí zhotoviteli objednatel. Rozdíly mezi projektovou dokumentací a stavebním povolením či územním rozhodnutím jsou považovány za požadavek objednatele na vícepráce či méněpráce a smluvní strany se dohodly postupovat podle čl. 4.5. této smlouvy. 
2.7. Předmětem plnění zhotovitele není :

· Zajištění a získání veřejnoprávních rozhodnutí ( stavební povolení, podání návrhu či získání kolaudačního souhlasu)

· Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
· Uzavření servisních smluv , pokud jdou k předmětu díla nebo jeho části nezbytné

· Geodetické zaměření protlaků a zpracování dokumentace skutečného provedení

· Provedení tlakových a bakteriologických zkoušek

· Provedení proplachu potrubí

· Dodávka a montáž propojů na stávávající vodovodní řad
III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění díla:

a) Termín předání staveniště:


16.9.2019     

b) Termín zahájení díla:



16.9.2019     
c) Termín dokončení a předání díla:

4.10.2019
Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné poskytnutí smluvené součinnosti ze strany objednatele, která je uvedena v odstavci 2 nabídky zhotovitele,
3.2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména v následujících případech:
· došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené součinnosti objednatele, 
· došlo k překážce  mající  charakter vyšší moci,  která  znemožňuje  provádění díla či jeho části  v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována  překážka nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, apod.,
· v případě prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

· v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude možné provádět stavební práce, jejichž technologie nízké teploty nepovoluje; vždy, když budou průměrné denní teploty nižší než - 5 ºC po dobu nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních dnů, 

· strany  se dohodnou  na provedení  víceprací,  jejichž hodnota přesahuje ve svém souhrnu 10 % z celkové ceny díla.
Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: 

· o dobu trvání překážky na straně objednatele,
· o dobu trvání vyšší moci,
· o dobu prodloužení správních lhůt,
· o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek,
· o dobu nutnou k provedení víceprací.
3.3. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu anebo z důvodů stanovených v ust. § 2594 nebo § 2627 občanského zákoníku k přerušení provádění díla, připočte se k době, o niž se má termín dokončení posunout také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla.
3.4. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku, za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

3.5. Místem plnění je obec Dolní Věstonice, další specifikace viz protokol  o předání a převzetí staveniště. 
IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní, sjednanou smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena díla    468 210,- Kč bez DPH
 (slovy:  čtyřistašedesátosmtisícdvěstědeset korun českých bez daně z přidané hodnoty)
4.2. DPH je stanovena ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e) z.235/2004 včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátci DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.
4.3. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

4.4. Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů:
a) pokud budou  zhotovitelem provedeny práce a dodávky (vícepráce), které nebyly součástí díla dle bodu 2.3 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele, orgánů státní správy či potřeb provádění a zdárného dokončení díla (viz. čl. V. této smlouvy),
b) při změně daňových předpisů.
4.5. Cenu díla je možné snížit o cenu prací a dodávek, které byly zahrnuty v projektové dokumentaci a které nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla.

5.2. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci, a to na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek, (dále jen „zjišťovací protokol“). Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla a v souvislosti s dílem, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných v souvislosti s dílem subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 3 pracovních dnů od data doručení, jinak se má za to, že je odsouhlasen. 
5.3. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti a její přílohou bude zjišťovací protokol odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
5.4. Lhůta splatnosti faktur je 45 dní.
5.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 14 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o dobu, kterou si přerušení provádění díla vynutilo, se automaticky prodlužují termíny plnění dle čl. III, bodu 3.1 této smlouvy. Bude-li prodlení delší než 30 dnů, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto nemá vliv na možnost uplatnění smluvní pokuty.
5.6. Smluvní strany vylučují použití § 1933 odst. 1 občanského zákoníku a dohodly se, že je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění nebo na následnou výzvu věřitele, na který dluh plní, plnění se nejprve započte na závazek nejdříve splatný a při stejné splatnosti na závazek nejméně zajištěný.
VI.  STAVENIŠTĚ
6.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech vad v termínu dle čl. III, bodu 3.1., písmene a) této smlouvy, včetně poskytnutí další součinnosti uvedené v čl. III, bodu 3.3 této smlouvy. Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.

6.2. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli nebo třetím osobám. 
VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, podmínkami stavebního povolení a projektovou dokumentací, platnými normami ČSN a normativy je doplňujícími či nahrazujícími. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO. 
7.2. Zhotovitel na stavbě vede v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby.  Vedení  deníku  skončí  dnem   odstranění  vad  a  nedodělků  uvedených  v  zápise o předání a převzetí stavby. 

7.3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 2 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA
8.1.    Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením.

8.2.    Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojitosti nebrání jeho provozu a řádnému užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.3.    O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepíší strany protokol o předání a převzetí, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou  stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. 

8.4.    Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterým by bez předčasného užívání  nedošlo.
IX. ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1.    Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami jejich dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky a zařízení platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli.
9.2.     Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla, vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem. 
9.3.     Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
9.4.     V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
9.5. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. 
9.6. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.
X. SMLUVNÍ POKUTY
10.1. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla.
10.2. V případě prodlení objednatele s kteroukoliv platbou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 % z ceny díla.

10.3. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.

XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v souladu se zákonem. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti a povinnosti ze smlouvy o dílo. Zachovány však zůstávají:

· nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy o dílo,

· nároky oprávněné smluvní strany na  smluvní pokutu sjednanou v smlouvě o dílo, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy,
11.2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele číslo OHL ŽS R161 MS / 64 / 2019 NDR ze dne 6.9.2019          

11.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
11.4. Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
11.5. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
11.6. Odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.
11.7. Smluvní strany vylučují použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a dohodly se, že nedojde k odstoupení od smlouvy v důsledku určení dodatečné lhůty k plnění, pokud smluvní strana neprojeví vůli od smlouvy odstoupit výslovně.
11.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
11.9. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
V Brně, dne …………..                                                         V Břeclavi., dne 17/9 2019
 Za zhotovitele OHL ŽS, a.s.: 




Za objednatele:                                                                              
……………………………………



     …………………………………………

Ing. Michal Sodomka





Ing. Jiří Koliba
Manažer Výrobní
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