

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2019/117 Biologické centrum Akademie věd ČR**

Drenážní systém

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Jiřík s.r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			445 674
PSV			127 445
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			573 119

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	573 119 CZK
DPH		120 355 CZK

Cena celkem včetně DPH

693 474 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Stavební objekt					
01	Drenážní systém - stavební část	0	530 979		530 979	
2	Elektroinstalace	0	42 140		42 140	
Celkem za stavbu					573 119	

Popis rozpočtu: 01 - Drenážní systém

U položek odstranění podkladu z kameniva tl.150mm a odstranění násypu z kačírku byla vynulována demontážní jednotková hmotnost. Materiál se použije k zásypům nad tělesem šterk.obsypu drenáže.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			234 302	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			74 742	
5	Komunikace	HSV			6 358	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 316	
8	Trubní vedení	HSV			10 000	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			33 477	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 000	
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 602	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 876	
711	Izolace proti vodě	PSV			73 073	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 233	
M21	Elektroinstalace	PSV			42 140	
Cena celkem					573 119	