

SMLOUVA
o výpomoci při zimní údržbě komunikací

I.
Smluvní strany

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 70932581
DIČ: CZ70932581
Bank. spojení: KB Brno, čís. účtu: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
dále jen dodavatel

a

STAEG Facility, spol. s r.o.
682 01 VYŠKOV, Průmyslová 738/8f
IČO: 241 41 623
DIČ CZ224141623
Bank. spojení: Raiffeisenbank, čís. účtu: [REDACTED]
zastoupená: jednateli společnosti - [REDACTED]
dále jen odběratel

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zajištění nakládky posypových materiálů mechanismy dodavatele pro posypové mechanismy odběratele a posyp či pluhování komunikací ve vlastnictví města Vyškova v případě poruchy techniky objednatele při zimní údržbě komunikací v roce 2019/2020.

III.
Místo a termín plnění

Místem plnění je skládka posypových materiálů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JmK), „Letiště“ ve Vyškově, resp. komunikace ve vlastnictví Města Vyškova.
Termín plnění je denně, podle vzniklých klimatických podmínek od účinnosti smlouvy do 15. dubna 2020 v časovém rozmezí 0.00 do 24.00 h

IV.
Fakturační ceny

- 1) *Cena za nakládku, pluhování a posyp je uvedena v příloze č. 1.*
K ceně budou připočteny náklady související: [REDACTED] Kč/t za naložení soli, [REDACTED] Kč/t za naložení inertního posypu a [REDACTED] / l solanky. Uvedené ceny budou navýšeny o příslušnou sazbu DPH.

- 2) *Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečného plnění. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce 21 dnů od vystavení. Faktury budou doručovány na adresu odběratele uvedenou v hlavičce této smlouvy.*
- 3) *Dodavatel je oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení odběratele s úhradou faktur.*

V.

Další ujednání

- 1) *Ke dni uzavření této smlouvy má odběratel na skládce dodavatele „Letiště“ uloženy posypové materiály v této výši: - 37,20 t drť, 22,65 t písku a 32,26 t soli. Odběratel provede předzásobení dle vlastních požadavků. Dodávku doloží kopiemi dodacích listů, potvrzenými odpovědnými pracovníky SÚS JMK, oblast Střed V období 1. 11. 2019 - 15. 4. 2020 provede odběratel navezení posypových materiálů do 14 dnů po výzvě dodavatele.*
- 2) *Obsluha nakladačů dodavatele vyznačí při nakládce do jízdního výkazu počet naložených tun odběrateli. Řidič odběratele potvrdí podpisem správnost těchto údajů.*
- 3) *Do 4 dnů po ukončení kalendářního měsíce odsouhlasí odpovědní pracovníci dodavatele a odběratele skutečně provedené výkony uplynulého měsíce na předepsaném formuláři (příloha č. 3), který bude podkladem pro fakturaci.*
- 4) *Po ukončení zimního období bude do 20. dubna 2020 provedeno závěrečné odsouhlasení vydaného materiálu. Na jeho základě dodá odběratel do 3 měsíců materiály dodavateli, u nichž došlo k vyššímu odběru, než činilo původní předzásobení (viz bod V. odst. 1). V případě nedočerpání navezených zásob, po dohodě smluvních stran, zůstane posypový materiál uložen na skládce SÚS JMK, oblast Střed, jako předzásobení odběratele pro příští zimní období.*
- 5) *Do areálu dodavatele mohou vjíždět pouze vozidla odběratele nebo jeho dodavatelů v souvislosti s předmětem této smlouvy. Vjezdy a výjezdy vozidel do areálu budou evidovány. Dodavatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených dodavatelem.*
- 6) *Odběratel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Odběratel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, apod. Odběratel prohlašuje, že byl seznámen s provozním řádem areálu dodavatele.*
- 7) *Odpovědnými pracovníky se rozumí*
 - u dodavatele [REDACTED]
 - u odběratele [REDACTED]
- 8) *Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.*
- 9) *Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.*
- 10) *Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.*

- 11) Odběratel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
- 12) Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí dodavatel. Odběratel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají uveřejnění: -
- 13) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Fakturační ceny mechanismů a prací

Příloha č. 2: Materiály STAEG Facility, spol. s r.o. na skládce SÚS JMK „Letiště“ Vyškov

Příloha č. 3: Podklady k fakturaci za příslušný měsíc

VI.

Podpisy smluvních stran

V Brně dne 29. 10. 2019

Ve Vyškově dne 18. 10. 2019

Dodavatel:

Odběratel:



*Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje*



STAEG Facility, spol. s r.o.