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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

lČ 00231151
DIČ: CZ00231151

MP12X00L36S9

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2019-0063

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuřé)

Dodavatel
Bau-Const Praha a.s.

Vyřizuje:
tel .

e-mail:
fax:

Banka:
Č. Účtu: l

PobřeZnl 249/46
18600 Praha 8 ORj: 0017

ÚŽ:
lČ 06155201 DIČ CZ06155201 Zařizeni. Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ)
na základě rámcové smlouvy o dilo č. SML 2018/173 "Opravy pozemnich komunikaci a
jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 07/2018-06/2020"
uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společnosti Bau-Const Praha a.s., dne
20.06.2018 opravy komunlkaci a pHslušenstvi v ulicich Chuchelská, Pod lesem, U
olšiček, Keltská, a Ke Spálence dle tabulky '°OPRAVA KOMUNIKACĹ CHUCHELSKÁ 1,
CHUCHELSKÁ 2, POD LESEM, U OLŠIČEK, KELTSKÁ, KE SPÁLENCE"- příbhy Č.1
výzvy ze dne 22.10.2019.

Podminky provedeni, předánl dila, platebni podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové
smlouvě

Přilohou objednávky je cenová nabidka ze dne 24.10.2019 ( příloha č. l) a tabulka
.OPRAVA KOMUNKACĹ CHUCHELSKÁ 1, CHUCHELSKÁ 2, POD LESEM, U
OLŠIČEK, KELTSKÁ, KE SPÁLENCE" (přiloha č. 2).

Termin dokončení do 22.11.2019

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvních stran a sepsánim předávacího protokolu podepsaného
zástupci obou smluvních stran.

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 146602.17 Kč

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky."
Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MC Praha 12 č. R-172-019-18 ze dne 28.5.2018.
Podléhá-li objednávka zveřejněnl podle zákona č. 340/2015 Sb , o registru smluv, plní tuto povinnost
objednatel.
Datum: 25.10.2019 00:00:00 Podpis: Akceptace ob]ednávky.

Vystaví . referent dopravy

Schválil - správce ekonom odbon, Bag;£2!2st
rozpočtu: dopravy 1&6 00 pnho 8

Lwo8cká mia 1% 00 Pmha gSchválil - přikazce c! cmmoi OČi cz06155m

operace: vedouci odboru dopravy a"

fOdsouhlasd' Q6jEDMŕLú
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Příloha Č. l k objednávce č. 17-2019-0063 ze dne 25.10.2019

Rekapitulace
základ DPH 21% Cena celkem

Chuchelská 1 14 900,00 KČ 3 129,00 KČ 18 029,00 KČ
Chuchelská 2 27 199,60 KČ 5 711,92 KČ 32 911,52 KČ
Keltská 11 380,80 Kč 2 389,97 Kč 13 770,77 kč
Pod Lesem 11 620,80 KČ 2 440,37 KČ 14 061,17 KČ
U Olšinek 7 613,40 KČ 1 598,81 KČ 9 212,21 KČ
Ke Spálence 48 450,00 KČ 10 174,50 KČ 58 624,50 KČ

121164,60 KČ 25 444,57 KČ 146 609,17 KČ

Bau-Cónst
Na a a.8.
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výzva 2019 - Oprava komunikace Chuchelská 1, P 12

POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA
frézováni do tí. 50 mm m2 10,00 90,00 900,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m' 10,00 180,00 1 800,00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 10,00 90,00 900,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 10,00 145,00 1 450,00

řezáni, frézováni drážky VC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 9.20 100,00 920,00

demontáž a zpětná montáž dilu zpomalovaciho prahu ks 3,00 1 250 3 750,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 10,00 25,00 250,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 10,00 18,00 180,00

ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m2 10,00 250.00 2 500,00

obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm mZ 10,00 225.00 2 250,00
CELKEM u

DPH 21% 21,00% 3 129,00

Celkem včetně DPH 21% 18 029,00

ZPRACOVAL 24.10.2019
Bau-Const Praha a.s., Pobřežni 249/46, 186 00 Praha 8

Bau-Co""""^ Áú¥t±jCů1,
Pobí'ďnf 249/46, iX
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lČ, 061SS201 MČ:
-:j-

P
řílo

h
a č. l k

 o
b
jed

n
áv

ce č. 17-2019-0063 ze d
n
e 25.10.2019



Cjj

výzva 2019 - Oprava komunikace Chuchelská 2, P 12
POLOŽKY JED. MNOZSTVÍ JED. CENA CENA

frézováni do ti SO mm m2 25,20 90,00 2 268,00

odslraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m2 25,20 180,00 4 536,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 25.20 90,00 2 268,00

doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 25,20 145,00 3 654,00

řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 14,20 100,00 1 420,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 25,20 25,00 630,00
spojovací postřik 0.3kg/m2 m' 25,20 18,00 453,60

ložná vrstva ACL 22+, fl. 60mm m' 25,20 250,00 6 300.00

obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m' 25,20 225,00 5 670,00

celkem 2/ i§9Al0
DPH 21% 21,00% 5 711,92
Celkem včetně DPH 21% 32 911,52

ZPRACOVAL 24.10.2019
Bau-Const Praha a.s., Pobřežni 249/46, 186 00 Praha 8

Bau-Const "':
Praha a^
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výzva 2019 - Oprava komunikace Keltská, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m' 9,60 90,00 864.00
odstraněni obmsných a ložných živičných vrstev do tf. 250mm m' 9,60 180,00 1 728.00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 9,60 90.00 864,00
doplněni. úprava a zhutněni Báně šteřkodrti nebo recyklátem m' 9,60 145.CK) 1 392.00
řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 8.80 100.00 880,00
vyrovnáni poklopu vodovodniho šoupěte ks 1,00 680 680,00
infiltračni postřik 0,7 kg/m2 m' 9,60 25,00 240,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 9,60 18.00 172,80
ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m2 9,60 250,00 2 400,00
obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m2 9,60 225.00 2 160,00
CELKEM H !R1ó$U
DPH 21% 21,00% 2 389,97
Celkem včetně DPH 21% 13 770,77

ZPRACOVAL 24.10.2019
Bau-Const Praha as., Pobřežni 249/46, 186 OD praha 8
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výzva 2019 - Oprava komunikace Pod Lesem, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVÍ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 9,60 90,00 864,00

odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m' 9,60 180,00 1 728,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 9,60 90,00 864,00

doplněni, Úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 9,60 145.00 1 392,00

řezáni, frézováni dráŽky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 18,00 100,00 1 800,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 9,60 25,00 240,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 9,60 18,00 172,80

ložná vrstva ACL 22". ti. 60mm m' 9,60 250,00 2 400.00

obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m' 9,60 225.00 2 160,00
celkem íl G2ó,ljó
DPH 21% 21,00% 2 440,37
Celkem včetně DPH 21% 14 061,17

ZPRACOVAL 4.10.2019
Bau-Const Praha a.s., Pobřežni 249/46, 186 00 Praha 8
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výzva 2019 - Oprava komunikace U Olšiček, P 12

POLOŽKY JED. MNOŽSTVÍ JED. CENA CENA
frézováni do ti. 50 mm m' 5,80 90,00 522,00
odstraněni obrusných a ložných živičných vrstev do ti. 250mm m' 5,80 180,00 1 044.00
odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 5,80 90,00 522,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně Šteřkodrti nebo recyklátem m' 5,80 145,00 841,00
řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 10,00 100,00 1 000,00

vyrovnáni poklopu vodovodniho šoupěte ks 1,00 680 680.00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 5,80 25.00 145,00

spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 5,80 18,00 104.40

ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 5,80 250,00 1 450,00

obrusná vrstva ACO 11". ti 40mm m' 5,80 225,00 1 305,00

celkem 7 Gl3,jlj
DPH 21% 21.00% 1 598,81
Celkem včetně DPH 21% 9 212,21

ZPRACOVAL 24.10.2019
Bau-Const Praha a.s., Pobřežni 249/46, 186 DO praha 8

Bau-Cons
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Oprava 2019 komunikace Ke Spálence, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m2 150,00 90,00 13 500,00
doplněni, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m2 150,00 145,00 21 750,00

infiltračni postřik 0,7 kg/m2 m' 150,00 25,00 3 750,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 150,00 18,00 2 700,00
finálni posfřik asfaltovou emulzi 1Tŕ/ 150,00 45,00 6 750,00
CELKEM U ÚŮ,ŮU

DPH 21% 21,00% 10 174,50

Celkem včetně DPH 21% 58 624,50

ZPRACOVAL , 24.10.2019
Bau-Const Praha a.s., Pobřežni 249/46, 186 OČ) Praha 8
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Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2019-0063 ze dne 25.10.2019

OPRAVA KOMUNIKACÍ CHUCHELSKÁ 1, CHUCHELSKÁ 2, POD LESEM, U OLŠIČEK, KELTSKÁ,
KE SPÁLENCE

Pol. Misto Popis Zpřesnění Množství

Oprava poškozené komunikace, zálivka (cca. 9,2

1 CHUCHELSKÁ Č. 1. m), před opravou odstranit 3x "talíř" .. 2
· · - V V, , , V Nacrtek 1+ 2x foto 10,0 mviz nacrtek zpomalovacího prahu a po oprave prlpevnen| zpet

na původní místo.

2 CHUCHELSKÁ Č. 2. Oprava poškozené komunikace, zálivka (cca. 14,2 ,.
· .V Nacrtek 2 + 2x foto 25,2 m2viz nacrtek m)

POD LESEM u ,
.V Oprava poškozene komunikace na dvou místech ,,3 křizovatky s ul. , ' Nacrtek 3 + 4x foto 9,6 m'

V . zalivka (cca. 18m)Komoranska
U OLŠIČEK

V Oprava poškozené komunikace, zálivka (cca. ,.4 u křizovatky s ul. , , Nacrtek 4 + 2x foto 5,8 m'
.... lOm), vyrovnant Iks hrnkuHajickova

5 KELTSKÁ Oprava poškozené komunikace, zálivka (cca.
. ŕ- . . Nacrtek 5 + 2x foto 9,6 m'viz nacrtek 8,8m), vyrovnani Iks hrnku

Opravy výtluků v komunikaci recyklátem či jiným

ke SPÁLENCE vhodným materiálem, zhutněním a následným
6 . asfaltovým prostřikem na vyznačném úseku Náčrtek 6 + 6x foto 150 m'

viz nácrtek
komunikace (viz náčrtek). Plocha výtluků cca. (150

m')

Stránka 1z 1


