

NI POZ  
necká 1224/11a  
03 Praha 3

14PT-000646

Ev.č. SPÚ: 0151-M-19-206

## S M L O U V A

### O PROVEDENÍ PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU „I/11 POSTŘELMOV - CHROMEČ“

*která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené: [redacted] ředitelem Správy  
Olomouc

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí úseku výstavby  
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc,  
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

**B/**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774

zastoupený: [redacted], ústředním ředitelem  
zástupce ve věcech technických: [redacted]  
odbor vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

**t a k t o:**

**I.**

#### Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, realizuje investiční akci – stavbu s názvem „I/11 Postřelmov - Chromeč“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. MUSP 59678/2018 ze dne 31. 05. 2018, které nabylo právní moci dne 10.7.2018 a ke dni uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu

L

a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ „85b HOZ Postřelmov“, ID 5100000107-11201000 v ČHP 4-10-01-055, zatrubněný kanál DN 500 celkové délky 771 m, rok výstavby 1984.

Zařízení se nachází v katastrálním území Postřelmov a v rámci Stavby na něm budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, vypracované zhotovitelem „RS PP MORAVA 2015“ v prosinci 2018 pod číslem zakázky 170198, v takovém rozsahu, aby zařízení mohlo sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o provedení následujícího stavebního objektu:

### **SO 331 Přeložka hlavního odvodňovacího zařízení (dále jen „SO 331“)**

Je navržena přeložka stávajícího potrubí DN 500 v celkové délce 178,19 m kolmo na trasu komunikace I/11 v km 0,580 a přilehlou přeložku polní cesty, dále pak podél této cesty až do místa napojení na stávající potrubí HOZ v Š3. Materiál a dimenze krytého kanálu HOZ bude zachována (betonové trouby DN 500). V lomových bodech budou osazeny 3 nové meliorační šachty z betonových prefabrikátů DN 1000 Š1 – Š3.

Realizací tohoto stavebního objektu dojde ke zrušení stávajícího potrubí HOZ v délce 132,81 m.

Do přeložky HOZ v rámci SO 331 nebudou zaústěny žádné další vody vyjma vod z pláně v rámci stavebního objektu „SO 151 Přeložka polní cesty podél sil. I/11 v km 0,380 – 0,750“.

Délka rušené části HOZ ID 5100000107-11201000 činí 132,81 m, délka nové úpravy je 178,19 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 331 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 331 SPÚ převezme celý objekt v délce 178,19 m vč. 3 ks šachet.

Nový SO 331 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Postřelmov	1817/4	2/3 1/3	██████████	██████████
Postřelmov	1817/151	2/3 1/3	██████████	██████████
Postřelmov	1817/162	2/3 1/3	██████████	██████████

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ, které bude v rámci Stavby zrušeno, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 01. 10. 2019 pod čj. SPU 373858/2019.

(4) Zařízení HOZ uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které bude dotčeno Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebního objektu SO 331, je a nadále zůstane v příslušnosti hospodařit SPÚ.

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat část zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 331 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním části HOZ

v rámci stavebního objektu SO 331 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

### III.

#### Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebního objektu SO 331, který je předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením převídacího řízení k účasti na předání stavebního objektu SO 331 uvedeného v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním SO 331 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Pozemky dotčené budoucí přeložkou zatrubněného kanálu HOZ vypořádat po ukončení stavební činnosti, tj. po zaměření skutečného rozsahu stavby. S vlastníky pozemků dotčených přeložkou zatrubněného kanálu HOZ v rámci SO 331, jejichž části bude SPÚ protokolárně přebírat, budou nejpozději do 6 měsíců po kolaudaci Stavby, respektive stavebního objektu SO 331, uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch SPÚ jako oprávněného a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s uzavřením těchto smluv, zejména vyhotovení geometrických plánů, úhrada za zřízení věcných břemen, vklad do katastru nemovitostí apod., nese ŘSD ČR.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebního objektu SO 331 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného SO 331 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 331) převzít formou podpisu protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Převzetí stavebního objektu SO 331 ze strany SPÚ bude realizováno až poté, co budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle čl. III. odst. (2) písm. c) této smlouvy a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 331 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

**Přílohy:**



- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ
- č. 2: Situace SO 331

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Olomouci dne 25. 10. 2019

V Praze dne 16. 10. 2019




A small, handwritten blue mark or signature at the bottom right corner of the page.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložky související se stavbou „I/11 Postřelmov - Chlumeč“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebnímu provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci přijímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

331

STAVBA	<b>I/11 POSTŘELMOV - CHROMEČ</b>		
	ISPROFIN 5711510008.235581058		DSP

OBJEDNATEL	<b>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</b> NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4 <hr/> STAVBU ZAJIŠŤUJE SPRÁVA OLOMOUC WOLKEROVA 24A, 779 11 OLOMOUC	 <b>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</b>
------------	---	---










ZHOTOVITEL	<b>"RS PP - MORAVA 2015"</b>	 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
------------	------------------------------	--


ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT			 <b>DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA</b>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL			
KRAJ OLOMOUCKÝ	OKRES ŠUMPERK		
NÁZEV OBJEKTU	Přeložka hlavního odvodňovacího zařízení		STUPEŇ DSP
			DATUM 12/2018
			FORMÁT 4x A4
			MĚŘITKO 1:500
			ČÍS.ZAK. 170198
NÁZEV VÝKRESU	Situace v katastrální mapě		Č. SOUPRAVY Č. PŘÍLOHY <b>02.2</b>



1817/9

/16

1960

Š1 290.79  
(288.83)  
km 0,17820

Š3 290.19  
(288.03)  
km 0,00000

331003

1817/4

Š2 290.84  
(288.57)  
km 0,11882

331002

1817/3



## **LEGENDA:**

### **Legenda čar:**

Katastr -

Hranice parcel

### **Legenda stávajících inženýrských sítí:**

Kanalizace -

— — — — — ← — — — — — Kanalizace dešťová podzemní

Dotčí -

— — — — — × — — — — — × — — — — — Rušené inženýrské sítě, jsou překládány

### **Legenda nových inženýrských sítí:**

Stavební objekty řady 300, vodohospodářské objekty -

— — — — — → — — — — — SO 331 Přel. hlavního odvodňovacího zařízení

