

## Oprava volného bytu č. 20, Výškovická 151

VZ č. 190/2019

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Odběratel:</b>                 | <b>Příjemce:</b>          |
| Statutární město Ostrava          | Městský obvod Ostrava Jih |
| Prokešovo náměstí 1803/8          | Horní 791/3               |
| 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava | 700 30 Ostrava Město      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b> |  |
| Sídlo              |  |
| IČ zhotovitele     |  |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Předmět zakázky:</b> |                    |
| Část obce               | Ostrava Výškovice  |
| Ulice, č. pop./č. or.   | Výškovická 151/446 |
| Číslo bytu              | 20                 |
| Velikost bytu           | 0+1                |
| Technik                 | [REDACTED]         |

| poř. č. | kód položky | popis   | MJ     | Množství |  | Cena celkem (CZK) | Upřesnění  |
|---------|-------------|---|--------|----------|--|-------------------|--|
| 1       | 1.5         | výchozí revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu              | 0+1    | 1,00     |  | 2 500,00          |  |
| 2       | 1.11        | elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru                    | ks     | 1,00     |  | 2 500,00          |  |
| 3       | 1.19        | odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů | soubor | 1,00     |  | 10 000,00         | Položku naceňte dle tabulky níže "POZNÁMKY"                    |
| 4       | 3.22        | výměna baterie dřezové stojánkové pákové                                    | ks     | 1,00     |  | 1 200,00          | otočná   |
| 5       | 3.33        | výměna dřezu nerez včetně příslušenství                                     | ks     | 1,00     |  | 2 500,00          |  |
| 6       | 3.36        | výměna kuchyňské linky 120 cm   | ks     | 1,00     |  | 23 000,00         |  |
| 7       | 3.40        | výměna skříňky nad digestoří  | ks     | 1,00     |  | 1 000,00          |  |
| 8       | 3.42        | výměna digestoře komínové s vnějším odtahem                                 | ks     | 1,00     |  | 2 000,00          |  |
| 9       | 3.44        | výměna vestavěné skříně dvoukřídlové – šíře 120 cm                          | ks     | 1,00     |  | 15 000,00         | umístění předšň dle stávající                                  |
| 10      | 3.52        | výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3,     | ks     | 1,00     |  | 5 500,00          |  |
| 11      | 3.60        | výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm                           | ks     | 1,00     |  | 3 000,00          | pokoj  |
| 12      | 3.69        | výměna dveřního prahu – délka 80 cm   | ks     | 2,00     |  | 800,00            | vstupní byt. dveře, pokojové dveře                             |
| 13      | 3.82        | výměna dveřního kování  | ks     | 1,00     |  | 500,00            | pokoj  |
| 14      | 3.83        | výměna zámku u dveří  | ks     | 1,00     |  | 100,00            | pokoj  |
| 15      | 3.89        | výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm             | ks     | 1,00     |  | 2 500,00          |  |
| 16      | 3.114       | výměna dřezové desky dl. 150 cm, vč. ukončovacích lišt                      | ks     | 1,00     |  | 2 500,00          | desku u zdi ukotvit a podepřít dřevěnou příčkou. V prodloužené |
| 17      | 3.122       | výměna vestavné el. varné desky   | ks     | 1,00     |  | 5 000,00          |  |
| 18      | 3.146       | výměna těsnění vstupních dveří  | soubor | 1,00     |  | 500,00            |  |
| 19      | 4.1         | stržení původního PVC   | m2     | 7,00     |  | 910,00            |  |
| 20      | 4.4         | položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit                             | m2     | 25,00    |  | 13 750,00         | pokoj, předšň  |
| 21      | 4.5         | nalepení obvodové lišty PVC   | bm     | 30,00    |  | 3 300,00          | byt  |
| 22      | 4.7         | odstranění parketové podlahy  | m2     | 21,00    |  | 2 520,00          |  |
| 23      | 4.10        | úprava podkladového násypu  | m2     | 21,00    |  | 3 780,00          |  |
| 24      | 4.11        | položení 2 vrstev OSB desek   | m2     | 21,00    |  | 9 450,00          |  |
| 25      | 5.2         | lokální opravy prasklin, prasklin panelových spojů                          | m2     | 10,00    |  | 1 500,00          |  |
| 26      | 5.4         | škrábání stěn, stropů   | m2     | 10,00    |  | 300,00            |  |

|                            |       |  |        |       |                   |                             |
|----------------------------|-------|--|--------|-------|-------------------|-----------------------------|
| 27                         | 5.6   | malba dvojnásobná bílá   | m2     | 95,00 | 5 700,00          |                             |
| 28                         | 6.8   | vybourání keramického obkladu  | m2     | 3,00  | 390,00            | mezi díly kuch. linky       |
| 29                         | 6.29  | zhotovení keramického obkladu včetně hydroizolační úpravy pod obklad v KU mezi | m2     | 3,00  | 3 600,00          |                             |
| 30                         | 7.11  | nátěr radiátorů  | ks     | 1,00  | 400,00            | byt                         |
| 31                         | 7.12  | nátěr rozvodů ÚT   | soubor | 1,00  | 500,00            | byt                         |
| 32                         | 7.16  | nátěr zárubní – šířka 80 cm  | ks     | 2,00  | 1 000,00          | byt+vstupní byt.dveře hnědá |
| 33                         | 9.1   | opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka                                | ks     | 1,00  | 150,00            | balkonová sestava           |
| 34                         | 9.16  | výměna zámkové vložky  | ks     | 1,00  | 500,00            | bezpečnostní                |
| 35                         | 9.17  | výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka                                   | ks     | 1,00  | 2 000,00          | bezpečnostní                |
| 36                         | 9.24  | demontáž bytových doplňků, viz poznámka  | soubor | 1,00  | 465,51            | držák rolety                |
| 37                         | 9.26  | výměna bytového jádra dle přiložené PD a rozpočtu                              | soubor | 1,00  | 202 184,49        |                             |
| 38                         | 11.30 | celkový úklid po opravách  | 0+1    | 1,00  | 2 500,00          |                             |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |       |  |        |       | <b>335 000,00</b> |                             |

|                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| <b>Uvedte Vaši hodinovou sazbu:</b> |   | / hod |
|                                     | Poznámky  |       |
| 1                                   | Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami   |       |
| 2                                   | Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.   |       |
| 3                                   | Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".  |       |
| 4                                   | Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést. |       |