
SO 01 22 686 618 Kč
stavební a konstrukční část 14 352 658 Kč
zdravotně technické instalace 2 311 496 Kč
vytápění 904 260 Kč
silnoproudé elektroinstalace 2 799 131 Kč
slaboproudé elektroinstalace 1 542 512 Kč
rozvody medicinálních plynů 776 561 Kč

PS 01 3 851 251 Kč
vzduchotechnika a chlazení 3 172 329 Kč
měření a regulace 451 940 Kč
elektrická požární signalizace 226 982 Kč

3 851 251 Kč

710 000 Kč

27 247 869 Kč

21% 4 764 190 Kč
21% 808 763 Kč
21% 149 100 Kč

5 722 053 Kč

32 969 922 KčInvestiční náklady celkem vč. DPH

DPH
Stavební a inženýrské objekty
Technologická zařízení
Vedlejší a ostatní náklady

DPH celkem

Investiční náklady celkem bez DPH

Rekapitulace investičních nákladů

Technologická zařízení celkem

Technologická zařízení
Technologická zařízení 

Vedlejší a ostatní náklady

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Budova E areálu 2
Stavební objekty

Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2



Pokyny pro vyplnění p y
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



Stavba: LTPROJE

Objekt: 01

Rozpočet: D.1.01

Zadavatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s. IČO: 27085031

Podbrdská 269 DIČ: CZ27085031
26101 Příbram-Příbram V-Zdaboř

Zhotovitel: IČO: 45145580

DIČ: CZ45145580
261 01 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne ########

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

14 352 658,41

17 366 716,00

14 352 658,41

0,00

Zdabořská 24

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

Příbram V - Zdaboř

STAVEKO, spol. s r.o.

Celkem

5 066 126,42

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 014 058,00

-0,41

8 580 643,99

705 888,00

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - 
REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

1 HSV 132 096,91 1

2 HSV 9 103,96 0

3 HSV 480 065,13 3

399 HSV 1 454 479,34 10

4 HSV 12 529,85 0

5 HSV 29 750,00 0

61 HSV 452 564,24 3

62 HSV 194 701,04 1

63 HSV 48 684,49 0

94 HSV 218 856,17 2

95 HSV 505 095,83 4

951 HSV 57 800,00 0

96 HSV 862 963,43 6

99 HSV 198 439,74 1

994 HSV 41 782,00 0

711 PSV 136 184,47 1

712 PSV 32 720,08 0

713 PSV 54 829,33 0

751 PSV 2 472 628,73 17

764 PSV 19 246,94 0

766 PSV 678 663,44 5

767 PSV 2 718 804,17 19

767_P PSV 222 765,47 2

767_ZR PSV 217 769,00 2

768 PSV 110 092,00 1

771 PSV 156 908,68 1

776 PSV 833 571,87 6

777 PSV 144 051,15 1

781 PSV 450 251,44 3

783 PSV 59 240,44 0

784 PSV 203 582,13 1

785 PSV 69 334,65 0

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové kce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Práce HSV, PSV, montáže

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Požární ochrana

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Ocelové konstrukce

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podhledy skládané

D + M zárubní ( vč. přesunu 
hmot )
Plastové výrobky ( vč. přesunu 
hmot )

Malby

Tapety

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry
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M33 MON 705 888,00 5

D96 PSU 367 214,29 3

Cena celkem 14 352 658,41 100

Montáže dopravních zařízení a 
vah-výtahy
Přesuny suti a vybouraných 
hmot
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE 
OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A 
MÍRY ZISKU  DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A 
VÝKONŮ KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS :
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, 
uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály 
a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje 
bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a 
dokumentace skutečného provedení :
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání 
kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce 
a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale 
nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně 
ztratného a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například 
vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s 
ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v 
zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidaci odpadů dočasná dopravní omezení atd :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o 
vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či 
materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či 
technologicky obdobného řešení které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová 
dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené 
ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných : 
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1 Zemní práce 132 096,91
2 113107315R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě 

do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
m2 20,21334 132,00 2 668,16 822-1 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
(5,735*2,2+2,88*2,5)*1,02 20,21334

3 113109315R00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,21334 508,00 10 268,38 822-1 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
(5,735*2,2+2,88*2,5)*1,02 20,21334

4 131201111R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně

m3 143,03905 147,00 21 026,74 800-1 RTS 18/ I

jednotlivé figury do 100m3 : 
 D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(1,7+1,5)*2,285 25,59200
3,5*(2,5*2,5/2+0,7*0,7) 12,65250
3,5*(8,46*(3,2+3,0)/2) 91,79100
nezměřitelné 10% : 
130,0355/100*10 13,00355

5 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně

m3 3,91400 346,00 1 354,24 800-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,5*0,8*(0,1+2,025+0,15+0,15+7,11+0,25) 3,91400

6 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 42,91172 1 250,00 53 639,65 800-1 RTS 18/ I

cca 30% objemu : 

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

výměra - viz položka 131201111R00 : 
143,03905/100*30 42,91172

7 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 61,30245 35,00 2 145,59 800-1 RTS 18/ I

jednotlivé figury do 100m3 : 
 D1.01-202, D1.01-101 : 
1,5*(1,7+1,5)*2,285 10,96800
1,5*(2,5*2,5/2+0,7*0,7) 5,42250
1,5*(8,46*(3,2+3,0)/2) 39,33900
nezměřitelné 10% : 
55,7295/100*10 5,57295

8 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 44,78230 59,00 2 642,16 800-1 RTS 18/ I

jednotlivé figury do 100m3 : 
 D1.01-202, D1.01-101 : 
(3,5-2,5)*(1,7+1,5)*2,285 7,31200
(3,5-2,5)*(2,5*2,5/2+0,7*0,7) 3,61500
(3,5-2,5)*(8,46*(3,2+3,0)/2) 26,22600
nezměřitelné 10% : 
37,153/100*10 3,71530
D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,5*0,8*(0,1+2,025+0,15+0,15+7,11+0,25) 3,91400

9 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  
do 50 m

m3 266,89460 35,00 9 341,31 800-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
-3,5*(2,025+7,11)*0,3*2 -19,18350
výměra - viz položka 131201111R00 : 
143,03905*2 286,07810

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 13,50575 257,00 3 470,98 800-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(2,025+7,11)*0,3 9,59175
D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,5*0,8*(0,1+2,025+0,15+0,15+7,11+0,25) 3,91400

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
 započatých 1 000 m přes 10 000 m

z horniny 1 až 4

m3 135,05750 20,00 2 701,15 800-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(2,025+7,11)*0,3*10 95,91750
D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,5*0,8*(0,1+2,025+0,15+0,15+7,11+0,25)*10 39,14000

12 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 133,44730 55,00 7 339,60 800-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
-3,5*(2,025+7,11)*0,3 -9,59175
výměra - viz položka 131201111R00 : 
143,03905 143,03905

13 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 133,44730 79,00 10 542,34 800-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
-3,5*(2,025+7,11)*0,3 -9,59175
výměra - viz položka 131201111R00 : 
143,03905 143,03905

14 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 13,50575 367,00 4 956,61 800-1 RTS 18/ I
D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

3,5*(2,025+7,11)*0,3 9,59175
D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,5*0,8*(0,1+2,025+0,15+0,15+7,11+0,25) 3,91400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 9 103,96
15 274313511R00Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 3,91400 2 326,00 9 103,96 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,5*0,8*(0,1+2,025+0,15+0,15+7,11+0,25) 3,91400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 480 065,13
16 310236241RT Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm
kus 13,00000 131,00 1 703,00 801-4 RTS 18/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D1.01-106 : 
7 7,00000
D1.01-904 : 
tl. 180mm-250mm : 
0,5*0,18=0,09 : 
1 1,00000
0,3*0,28=0,084 : 
2 2,00000
0,26*0,26=0,068 : 
1 1,00000
0,3*0,26=0,078 : 
1 1,00000
0,455*0,18=0,0819 : 
1 1,00000

17 310236261RT Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm

kus 3,00000 297,00 891,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 375mm : 
0,28*0,3=0,084 : 
1 1,00000
D1.01-904 : 
0,3*0,2=0,06 : 
2 2,00000

18 310237241RT Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm

kus 2,00000 316,00 632,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 180mm-250mm : 
0,325*0,3=0,0975 : 
1 1,00000
0,35*0,3=0,105 : 
1 1,00000

19 310237251RT Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

kus 4,00000 463,00 1 852,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 375mm : 
0,415*0,3=0,1245 : 
1 1,00000
0,52*0,26=0,1352 : 
1 1,00000
0,455*0,3=0,1365 : 
1 1,00000
0,66*0,3=0,198 : 
1 1,00000

20 310238411RT Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou

m3 0,62100 4 095,00 2 543,00 801-4 RTS 18/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-103 : 
0,5*0,6*0,9*1,15*2 0,62100

21 310239411RT Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou

m3 9,60670 3 846,00 36 947,37 801-4 RTS 18/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D1.01-103 : 
0,375*1,1*2,1*1,15*2 1,99238
0,25*2,1*1,1*1,15 0,66413
0,25*0,85*2,1*1,15 0,51319
0,18*1,0*2,1*1,15*4 1,73880
0,18*0,8*2,1*1,15 0,34776
0,25*1,1*2,1*1,15*2 1,32825
0,18*1,0*2,1*5*1,15 2,17350
0,18*1,25*3,28*1,15 0,84870

22 311112130RT Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka 
betonem C20/25

m2 31,97250 1 381,00 44 154,02 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(2,025+7,11) 31,97250

23 311238115R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0 60 W/m2 K hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0 5%

m2 38,45835 1 175,00 45 188,56 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
(4,5-0,29)*(2,025+7,11) 38,45835

24 311361821R00Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,95918 29 943,00 28 720,73 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(2,025+7,11)*0,3*100/1000 0,95918

25 317168122R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 
145 mm, výšky 71 mm

kus 1,00000 337,00 337,00 801-1 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
L : 
1 1,00000

26 317168123R00Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 
145 mm, výšky 71 mm

kus 18,00000 385,00 6 930,00 801-1 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
A : 
18 18,00000

27 317168130R00Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 
mm, výšky 238 mm

kus 1,00000 340,00 340,00 801-1 RTS 18/ I

D1.01-101 : 
1 1,00000

28 317234410RT Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 3,83982 4 428,00 17 002,72 801-4 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
O : 
1,65*0,18*0,18*1,15 0,06148
D1.01-902 : 
1,65*0,2*0,2*2*1,15 0,15180
D1.01-103 : 
M : 
0,7*0,1*0,1*1,15 0,00805
D1.01-103 : 
I : 
0,12*0,12*1,0*1,15 0,01656
J : 
0,12*0,12*1,2*1,15*2 0,03974
K : 
0,12*0,12*1,3*1,15 0,02153

včetně pomocného pracovního lešení

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

včetně distančních prvků

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-103 : 
N : 
0,18*0,18*1,3*1,15*2 0,09688
D1.01-103 : 
B : 
0,2*0,2*1,75*1,15 0,08050
C : 
0,2*0,2*1,8*1,15*6 0,49680
D1.01-103 : 
D : 
0,24*0,24*2,5*1,15 0,16560
E : 
0,24*0,24*2,7*1,15 0,17885
D1.01-103 : 
I 280 : 
G : 
0,28*0,28*3,35*1,15*6 1,81222
I320 : 
H : 
0,32*0,32*3,7*1,15 0,43571
D1.01-101 : 
0,12*0,12*(0,9+1,16)*1,15 0,03411
D1.01-102 : 
N : 
0,12*0,12*1,16*1,15 0,01921
I260 : 
F : 
0,26*0,26*2,84*1,15 0,22078

29 317314136R00Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm kus 7,00000 162,00 1 134,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
7 7,00000

30 317944311RT Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,03910 32 865,00 1 285,02 801-4 RTS 18/ I

D1.01-901 : 
1,6*8,5/1000 0,01360
D1.01-103 : 
M : 
0,7*8,5*2/1000 0,01190
D1.01-101 - 1x I100 dl 1600 : 
1,6*8,5/1000 0,01360

31 317944311RT Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I t 0,17931 32 865,00 5 893,02 801-4 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
I : 
2*1,0*11,32/1000 0,02264
J : 
2*1,2*11,32/1000*2 0,05434
K : 
2*1,3*11,32/1000 0,02943
D1.01-101 : 
2*(0,9+1,16)*11,32/1000 0,04664
D1.01-102 : 
N : 
2*1,16*11,32/1000 0,02626

32 317944313RT4Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I t 0,18615 33 139,00 6 168,82 801-4 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
O : 
1,65*2*21,9/1000 0,07227
D1.01-103 : 
N : 
2*1,3*21,9/1000*2 0,11388

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

33 317944313RT Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I t 0,85590 33 139,00 28 363,67 801-4 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
1,65*2*2*27,0/1000 0,17820
D1.01-103 : 
B : 
2*1,75*27,0/1000 0,09450
C : 
2*1,8*27,0/1000*6 0,58320

34 317944315R00Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky nad 
240 mm

t 2,64286 34 157,00 90 272,17 801-4 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
I 280 : 
G : 
2*3,35*48,0/1000*6 1,92960
I320 : 
H : 
2*3,7*63,58/1000 0,47049
I260 : 
F : 
2*2,84*42,74/1000 0,24276

35 317944315RT Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I t 0,38397 34 157,00 13 115,26 801-4 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
D : 
2*2,5*36,92/1000 0,18460
E : 
2*2,7*36,92/1000 0,19937

36 340237211RT Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo 
stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm

kus 17,00000 129,00 2 193,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
7 7,00000
D1.01-101 : 
2 2,00000
D1.01-102 : 
8 8,00000

37 340237212RT Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo 
stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm

kus 13,00000 181,00 2 353,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
8 8,00000
D1.01-101 : 
2 2,00000
D1.01-102 : 
3 3,00000

38 340238211RT Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách 
cihlami pálenými tloušťky do 100 mm

m2 1,12700 518,00 583,79 801-4 RTS 18/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D1.01-102 : 
(0,9*2,1*2-0,7*2,0*2)*1,15 1,12700

39 340239212RT Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách 
cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm

m2 64,57467 674,00 43 523,33 801-4 RTS 18/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 
D1.01-103 : 
0,9*2,1*1,15 2,17350
1,0*2,1*1,15*2 4,83000
pro dveře - dozdívky ostění : 
(1,4*2,7*3+1,4*2,4+1,35*2,1+0,9*2,1+1,16*3,38+3,0*2,7*6+1,4*2,7*3+1,1
*3,38)*1,15

100,05437

-(1,1*2,0*18+0,9*2,0+0,7*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0) -46,20000

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně pomocného pracovního lešení

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-105 : 
0,8*2,02*1,15 1,85840
D1.01-106 : 
0,8*2,02*1,15 1,85840

40 342248109R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5

m2 9,97650 578,00 5 766,42 801-1 RTS 18/ I

D1.01-101 : 
3,38*(1,715+1,71) 11,57650
-0,8*2,0 -1,60000

41 342248112R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5

m2 2,62500 685,00 1 798,13 801-1 RTS 18/ I

D1.01-101 : 
3,38*1,25 4,22500
-0,8*2,0 -1,60000

42 342948111R00Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky m 13,52000 97,00 1 311,44 801-1 RTS 18/ I

D1.01-101 : 
3,38*4 13,52000

43 346244371RT Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 15,01440 690,00 10 359,94 801-1 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
pozn. 4 : 
20*3,0*0,15*1,15 10,35000
D1.01-904 : 
3,38*4*0,3*1,15 4,66440

44 346244381RT Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 6,36042 555,00 3 530,03 801-1 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
O : 
1,65*0,18*2*1,15 0,68310
D1.01-902 : 
1,65*0,2*2*2*1,15 1,51800
D1.01-901 : 
1,6*0,1*2*1,15 0,36800
D1.01-103 : 
M : 
0,7*0,1*2*1,15 0,16100
D1.01-103 : 
I : 
2*0,12*1,0*1,15 0,27600
J : 
2*0,12*1,2*1,15*2 0,66240
K : 
2*0,12*1,3*1,15 0,35880
D1.01-103 : 
N : 
2*0,18*1,3*1,15*2 1,07640
D1.01-101 : 
2*0,12*(0,9+1,16)*1,15 0,56856
D1.01-102 : 
N : 
2*0,12*1,16*1,15 0,32016
D1.01-101 - 1x I100 dl 1600 : 
1,6*0,1*2*1,15 0,36800

45 346244382RT Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 m2 23,28612 530,00 12 341,64 801-1 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
B : 
2*0,2*1,75*1,15 0,80500

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakýmikoliv cihlami,

jakýmikoliv cihlami,
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

C : 
2*0,2*1,8*1,15*6 4,96800
D1.01-103 : 
D : 
2*0,24*2,5*1,15 1,38000
E : 
2*0,24*2,7*1,15 1,49040
D1.01-103 : 
I 280 : 
G : 
2*0,28*3,35*1,15*6 12,94440
I260 : 
F : 
2*0,26*2,84*1,15 1,69832

46 346244383RT Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 300 mm do 400 m2 2,72320 488,00 1 328,92 801-1 RTS 18/ I

D1.01-103 : 
I320 : 
H : 
2*0,32*3,7*1,15 2,72320

47 346481111RT Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, 
pletivem rabicovým

m2 53,86991 264,00 14 221,66 801-1 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
O : 
1,65*0,18*2*1,15*1,5 1,02465
D1.01-902 : 
1,65*0,2*2*2*1,15*1,5 2,27700
D1.01-901 : 
1,6*0,1*2*1,15*1,5 0,55200
D1.01-103 : 
M : 
0,7*0,1*2*1,15*1,5 0,24150
D1.01-103 : 
I : 
2*0,12*1,0*1,15*1,5 0,41400
J : 
2*0,12*1,2*1,15*2*1,5 0,99360
K : 
2*0,12*1,3*1,15*1,5 0,53820
D1.01-103 : 
N : 
2*0,18*1,3*1,15*2*1,5 1,61460
D1.01-103 : 
B : 
2*0,2*1,75*1,15*1,5 1,20750
C : 
2*0,2*1,8*1,15*1,5*6 7,45200
D1.01-103 : 
D : 
2*0,24*2,5*1,15*1,75 2,41500
E : 
2*0,24*2,7*1,15*1,75 2,60820
D1.01-103 : 
I 280 : 
G : 
2*0,28*3,35*1,15*6*1,75 22,65270
I320 : 
H : 
2*0,32*3,7*1,15*2,0 5,44640
D1.01-101 : 
2*0,12*(0,9+1,16)*1,15*1,5 0,85284
D1.01-102 : 
N : 
2*0,12*1,16*1,15*1,5 0,48024

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím 
pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-101 - 1x I100 dl 1600 : 
1,6*0,1*2*1,15*1,5 0,55200
I260 : 
F : 
2*0,26*2,84*1,15*1,5 2,54748

48 310239411CP Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché 
maltové směsi

m3 13,05369 3 622,00 47 280,47 Vlastní

D1.01-102 : 
0,375*(0,35*2,1*2)*1,15 0,63394
D1.01-103 : 
0,375*(0,45*2,1+0,7*2,1+0,175*2,1+0,725*2,1+0,6*2,1+0,585*2,1+0,615*
2,1+0,81*2,1)*1,15

4,22021

0,375*(0,85*2,1+0,615*2,1+0,585*2,1+0,6*2,1+0,725*2,1+1,45*2,1+0,65*
2,1*2+0,3*2,1)*1,15

5,81864

0,125*0,67*0,97*1,15*2 0,18685
0,15*(0,765-0,45)*2,0*1,15 0,10868
pro profese - neuvedené v samostatných položkách : 
D1.01-102 : 
3,38*0,29*0,6*1,15 0,67634
3,38*0,25*0,25*1,15 0,24294
3,38*(0,3*0,6+0,2*0,6)*1,15 1,16610

Díl: 399 Sádrokartonové kce 1 454 479,34
49 342263310R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 

 příčky Úpravy  příček pro osazení zařizovacích předmět
úprava pro osazení umývadla

kus 22,00000 454,00 9 988,00 801-1 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
3 3,00000
D1.01-103 : 
16 16,00000
D1.01-105 : 
1 1,00000
D1.01-104 : 
2 2,00000

50 342263320R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 
 příčky Úpravy  příček pro osazení zařizovacích předmět

úprava pro osazení WC

kus 25,00000 956,00 23 900,00 801-1 RTS 14/ I

vč. výlevky : 
D1.01-102 : 
4 4,00000
D1.01-103 : 
16+1 17,00000
D1.01-105 : 
1+1 2,00000
D1.01-104 : 
2 2,00000

51 342263360R00Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité 
 příčky Úpravy  příček pro osazení zařizovacích předmět

úprava pro osazení baterie

kus 34,00000 319,00 10 846,00 801-1 RTS 14/ I

D1.01-102 : 
3 3,00000
D1.01-103 : 
16+12 28,00000
D1.01-105 : 
1 1,00000
D1.01-104 : 
2 2,00000

52 342264051RT Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12 5 mm protipožární

m2 622,25670 669,00 416 289,73 801-1 RTS 18/ I

D1.01-402 : 
15,9+9,4 25,30000
D1.01-402 : 
5,0 5,00000
0,5 0,50000
0,5 0,50000
1,75 1,75000
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R: D.1.01
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BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

4,2 4,20000
2,0 2,00000
0,9 0,90000
0,75 0,75000
D1.01-401 : 
N : 
4,0+5,5+5,2+8,8+5,7 29,20000
D1.01-403 : 
31,5+15,2+40,8+5,8+17,6+17,9+16,9+16,5+9,2+17,5+16,7+16,9+17,3+1 256,30000
17,3+17,4+18,0+23,1+11,2+12,3+14,6+18,7+9,6+20,7+15,0+18,6+2,2 198,70000
odskoky : 
0,22*(1,395+1,525+1,395+1,42+1,62+1,57+2,2+1,65+6,75+1,475+1,545+
1,495+1,395+1,5+1,45)

6,24470

D1.01-404 : 
30,6+5,4 36,00000
odskok : 
0,23*2,2 0,50600
D1.01-405 : 
30,6+23,3 53,90000
odskok : 
0,23*2,2 0,50600

53 342264051RT4Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12 5 mm protipožární impregnovaná

m2 108,25900 728,00 78 812,55 801-1 RTS 18/ I

D1.01-402 : 
1,9+1,5+1,9+1,2+1,8+1,1+1,7+1,1 12,20000
D1.01-402 : 
2,0 2,00000
D1.01-401 : 
2,4+1,2+1,0+1,0+1,3+2,4+5,1+1,6+1,6 17,60000
D1.01-403 : 
2,4+2,4+3,3+3,6+3,3+3,3+3,4+3,4+3,6+3,4+2,4+2,2+2,4+10,8+2,4+1,8+1
,9+4,7

60,70000

odskok : 
0,22*3,45 0,75900
D1.01-404 : 
1,8+1,9+1,8+1,9 7,40000
D1.01-405 : 
1,8+1,9+3,9 7,60000

54 342264091R00Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm

m2 730,51570 45,00 32 873,21 801-1 RTS 18/ I

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
622,2567 622,25670
výměra - viz položka 342264051RT4 : 
108,259 108,25900

55 342264098RT Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu do 2 m2

m2 51,11570 50,00 2 555,79 801-1 RTS 18/ I

D1.01-402 : 
0,5 0,50000
0,5 0,50000
1,75 1,75000
2,0 2,00000
0,9 0,90000
0,75 0,75000
D1.01-403 : 
odskoky : 
0,22*(1,395+1,525+1,395+1,42+1,62+1,57+2,2+1,65+6,75+1,475+1,545+
1,495+1,395+1,5+1,45)

6,24470

odskok : 
0,23*2,2 0,50600
odskok : 
0,23*2,2 0,50600
D1.01-402 : 
1,9+1,5+1,9+1,2+1,8+1,1+1,7+1,1 12,20000
D1.01-402 : 
2,0 2,00000
D1.01-401 : 
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,2+1,0+1,0+1,3+1,6+1,6 7,70000
D1.01-403 : 
1,8+1,9 3,70000
odskok : 
0,22*3,45 0,75900
D1.01-404 : 
1,8+1,9+1,8+1,9 7,40000
D1.01-405 : 
1,8+1,9 3,70000

56 342264098RT Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

m2 70,30000 40,00 2 812,00 801-1 RTS 18/ I

D1.01-402 : 
5,0 5,00000
4,2 4,20000
D1.01-401 : 
N : 
4,0 4,00000
D1.01-403 : 
2,2 2,20000
D1.01-401 : 
2,4+2,4 4,80000
D1.01-403 : 
2,4+2,4+3,3+3,6+3,3+3,3+3,4+3,4+3,6+3,4+2,4+2,2+2,4+2,4+4,7 46,20000
D1.01-405 : 
3,9 3,90000

57 342264098RT Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu 
sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2

m2 69,70000 30,00 2 091,00 801-1 RTS 18/ I

D1.01-402 : 
9,4 9,40000
D1.01-401 : 
N : 
5,5+5,2+8,8+5,7 25,20000
D1.01-403 : 
5,8+9,2 15,00000
9,6 9,60000
D1.01-404 : 
5,4 5,40000
D1.01-401 : 
5,1 5,10000

58 34201632_075Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm m2 38,66720 743,00 28 729,73 Vlastní
D1.01-103 : 
I : 
245 : 
3,38*1,465 4,95170
N : 
3,38*(0,15*2+0,175+0,25+0,175+0,15+0,145+0,15+0,225+0,15+0,3+0,15 7,33460
3,38*(0,15+0,3+0,3+0,15+0,3+0,15+0,25*2+0,35*2+0,525+0,23) 11,17090
D1.01-105 : 
I : 
3,38*1,5 5,07000
D1.01-106 : 
I : 
3,38*1,5*2 10,14000

59 34201632_100Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm m2 80,51160 743,00 59 820,12 Vlastní
D1.01-103 : 
N : 
233 : 
3,38*(6,0+0,635) 22,42630
237 : 
3,38*(0,5+0,9) 4,73200
231-230 : 
3,38*(0,6+1,0*2) 8,78800
239 : 
3,38*1,5 5,07000
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

I : 
229 : 
3,38*1,6 5,40800
225 : 
3,38*(0,4+0,895) 4,37710
221 : 
3,38*(0,4+0,895) 4,37710
219 : 
3,38*(0,4+0,895) 4,37710
215,217,210 : 
3,38*(0,4+0,9)*3 13,18200
244 : 
3,38*(0,6*2+1,1) 7,77400

60 34201632_150Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm m2 35,75200 743,00 26 563,74 Vlastní
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(0,9) 2,95200
D1.01-103 : 
238 : 
3,28*1,8 5,90400
235 : 
3,28*1,6 5,24800
227 : 
3,28*1,6 5,24800
223 : 
3,28*0,9 2,95200
212 : 
3,28*0,9 2,95200
208 : 
3,28*1,6 5,24800
206 : 
3,28*1,6 5,24800

61 34201632_250Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 250mm m2 5,40800 743,00 4 018,14 Vlastní
D1.01-103 : 
I : 
243 : 
3,38*1,6 5,40800

62 34226_NAD D + M sádrokartonových nadpraží m2 5,54500 913,00 5 062,59 Vlastní
D1.01-103 : 
N : 
(3,38-2,92)*(2,525+3,025) 2,55300
(3,38-2,7)*2,2*2 2,99200

63 34226_XXZ Oplaštění kcí SDK, odskoky podhledů atd. ( nevykázané v položkách ) m2 23,00000 702,00 16 146,00 Vlastní
D1.01-402 : 
3 3,00000
D1.01-103 : 
20 20,00000

64 34226120075 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s jednoduchým opláštěním tl. 75mm m2 5,56400 1 156,00 6 431,98 Vlastní
vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(1,25+1,3) 8,36400
-0,7*2,0*2 -2,80000

65 34226121100 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm m2 87,77600 1 245,00 109 281,12 Vlastní
vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(1,2+1,6+1,2) 13,12000
-0,7*2,0*2 -2,80000
D1.01-103 : 
I : 
3,38*(1,6*6+2,0*8+1,25) 90,75300
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-(0,8*2,0*14+0,7*2,0) -23,80000
N : 
3,38*0,6 2,02800
D1.01-105 : 
I : 
3,38*1,25 4,22500
-0,7*2,0 -1,40000
D1.01-104 : 
I : 
3,38*1,25*2 8,45000
-0,7*2,0*2 -2,80000

66 34226121150 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm m2 399,10260 1 064,00 424 645,17 Vlastní
vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(1,425+0,52+0,15+0,85+0,8+1,6+1,5) 22,45160
-0,7*2,0*2 -2,80000
N : 
3,28*(0,65+0,15+0,85+0,15+2,25+0,2+2,45) 21,97600
D1.01-103 : 
N : 
237-234 : 
3,38*(1,65+0,45) 7,09800
228-226, 222-224 : 
3,38*(1,5+1,2+0,45*2)*2 24,33600
220-218 : 
3,38*(6,0+0,45*2) 23,32200
209-211, 205-207 : 
3,38*(2,7+0,45*2)*2 24,33600
201-247 : 
3,38*(3,35+0,85+0,3+2,325+1,25) 27,29350
-0,8*2,0 -1,60000
201 : 
3,38*(3,35+0,85*2) 17,06900
240-242 : 
3,38*(1,65) 5,57700
239-241 : 
3,38*(3,375) 11,40750
I : 
234-235, 226-227, 207-208 : 
3,38*1,75*3 17,74500
228-229, 224-225, 220-221, 218-219, 216-217, 214-215, 209-210, : 
3,38*2,0*7 47,32000
222-223, 211-212 : 
3,38*1,95*2 13,18200
205-206 : 
3,38*1,6 5,40800
204 : 
3,38*(2,1+0,4) 8,45000
245-246 : 
3,38*(3,35) 11,32300
242-243 : 
3,38*1,85 6,25300
D1.01-105 : 
I : 
3,38*(0,25+3,1)*2 22,64600
N : 
3,38*(3,35*2+0,85*4) 34,13800
-(0,3*0,8+0,63*1,0*2) -1,50000
D1.01-104 : 
I : 
3,38*(0,25+3,1)*2 22,64600
N : 
3,38*(3,35*2+0,85*3) 31,26500
-(0,3*0,8) -0,24000

67 34226121200I Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. m2 46,96760 1 385,00 65 050,13 Vlastní

Stránka 17 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N0
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(0,95+1,2+0,1+0,95+1,0) 13,77600
D1.01-103 : 
I : 
237-238 : 
3,38*3,32 11,22160
204-202-247 : 
3,38*(1,25+0,15+1,65+0,15) 10,81600
230-232 : 
3,38*3,3 11,15400

68 34226121250I Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. m2 21,12500 1 403,00 29 638,38 Vlastní
D1.01-103 : 
I : 
201-246 : 
3,38*1,25 4,22500
D1.01-105 : 
I : 
3,38*1,25*2 8,45000
D1.01-104 : 
I : 
3,38*1,25*2 8,45000

69 34226121450 Příčka sádrokarton. dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 450mm m2 1,52100 1 447,00 2 200,89 Vlastní
D1.01-103 : 
3,38*0,45 1,52100

70 342263991R00Příplatek k příčce sádrokarton. za desku impregnovanou m2 427,93020 42,00 17 973,07 Vlastní
D1.01-103 : 
I : 
3,38*1,465 4,95170
3,28*(1,2+1,6+1,2) 13,12000
-0,7*2,0*2 -2,80000
3,38*(1,6*6+2,0*8+1,25) 90,75300
-(0,8*2,0*14+0,7*2,0) -23,80000
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(1,425+0,52+0,15+0,85+0,8+1,6+1,5) 22,45160
-0,7*2,0*2 -2,80000
D1.01-103 : 
I : 
234-235, 226-227, 207-208 : 
3,38*1,75*3 17,74500
228-229, 224-225, 220-221, 218-219, 216-217, 214-215, 209-210, : 
3,38*2,0*7 47,32000
222-223, 211-212 : 
3,38*1,95*2 13,18200
205-206 : 
3,38*1,6 5,40800
204 : 
3,38*2,1 7,09800
245-246 : 
3,38*(3,35) 11,32300
242-243 : 
3,38*1,85 6,25300
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(0,95+1,2+0,1+0,95+1,0) 13,77600
D1.01-103 : 
I : 
237-238 : 
3,38*3,32 11,22160
204-202-247 : 
3,38*(1,25+0,15+1,65+0,15) 10,81600
230-232 : 
3,38*3,3 11,15400
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-103 : 
I : 
201-246 : 
3,38*1,25 4,22500
D1.01-103 : 
I : 
229 : 
3,38*1,6 5,40800
225 : 
3,38*(0,4+0,895) 4,37710
221 : 
3,38*(0,4+0,895) 4,37710
219 : 
3,38*(0,4+0,895) 4,37710
215,217,210 : 
3,38*(0,4+0,9)*3 13,18200
244 : 
3,38*(0,6*2+1,1) 7,77400
D1.01-102 : 
I : 
3,28*(0,9) 2,95200
D1.01-103 : 
238 : 
3,28*1,8 5,90400
235 : 
3,28*1,6 5,24800
227 : 
3,28*1,6 5,24800
223 : 
3,28*0,9 2,95200
212 : 
3,28*0,9 2,95200
208 : 
3,28*1,6 5,24800
206 : 
3,28*1,6 5,24800
D1.01-103 : 
I : 
243 : 
3,38*1,6 5,40800
D1.01-105 : 
I : 
3,38*1,5 5,07000
D1.01-106 : 
I : 
3,38*1,5*2 10,14000
D1.01-105 : 
I : 
3,38*1,25 4,22500
-0,7*2,0 -1,40000
D1.01-104 : 
I : 
3,38*1,25*2 8,45000
-0,7*2,0*2 -2,80000
D1.01-105 : 
I : 
3,38*(0,25+3,1)*2 22,64600
D1.01-104 : 
I : 
3,38*(0,25+3,1)*2 22,64600
D1.01-105 : 
I : 
3,38*1,25*2 8,45000
D1.01-104 : 
I : 
3,38*1,25*2 8,45000
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

71 3429_03A Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, 
výztuha A

m     100,00000 151,00 15 100,00 Vlastní

D1.01-103 : 
80 80,00000
D1.01-104,105 : 
2*10 20,00000

72 3429_03AH Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, 
výztuha AH

m     50,00000 173,00 8 650,00 Vlastní

D1.01-103 : 
40 40,00000
D1.01-104,105 : 
2*5 10,00000

73 3429_03B1 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro osazení výplní otvorů, 
výztuha B1

kg 500,00000 110,00 55 000,00 Vlastní

D1.01-103 : 
500 500,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 529,85
74 413232221RT Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky 

přes 150 do 300 mm
kus 7,00000 162,00 1 134,00 801-4 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
7 7,00000

75 417321414R00Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,79475 8 480,00 6 739,48 801-1 RTS 18/ I
D1.02-104 : 
0,3*0,29*(7,11+2,025) 0,79475

76 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 5,29830 347,00 1 838,51 801-1 RTS 18/ I
D1.02-104 : 
2*0,29*(7,11+2,025) 5,29830

77 417351116R00Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 5,29830 114,00 604,01 801-1 RTS 18/ I
D1.02-104 : 
2*0,29*(7,11+2,025) 5,29830

78 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07153 30 950,00 2 213,85 801-1 RTS 18/ I

D1.02-104 : 
0,3*0,29*(7,11+2,025)*90/1000 0,07153

Díl: 5 Komunikace 29 750,00
79 591100020RX Vyspravení chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť, vč. dodávky 

dlažby
m2 25,00000 1 190,00 29 750,00 Vlastní

D1.01-102 : 
25,0 25,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 452 564,24
80 612409991RT Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 203,40000 177,00 36 001,80 801-4 RTS 18/ I

D1.01-105 : 
(2,2*8+1,1+1,0+1,25*2)*1,2 26,64000
(1,2*4+2,1*4)*1,2 15,84000
D1.01-104 : 
(2,2*8+1,1+1,0+1,25*2)*1,2 26,64000
(1,2*4+2,1*4)*1,2 15,84000
D1.01-101 : 
2*(2,2*8+1,0*4)*1,2 51,84000
2*(1,2+1,25*1,5*2)*1,2 11,88000
D1.01-102 : 
1,2*(1,45*2+0,8*2+2,2*4+0,7*2+2,2*4+2,2*4+1,45*2) 42,24000
D1.01-103 : 
1,2*(0,8*2+2,2*4) 12,48000

81 612421231RT Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 
přes 5 do 10 %, štukových

m2 1 155,59277 129,00 149 071,47 801-4 RTS 18/ I

výměra - viz položka 978013121R00 : 
1155,59277 1 

Včetně distančních prvků.
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

82 612425931RT Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 39,21075 554,00 21 722,76 801-4 RTS 18/ I

zapravení ostění po výměmě výplní otvorů : 
D1.01-105 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-104 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-101 : 
0,45*(1,2*2+1,125*2+1,5*4+0,45*8)*1,2 7,69500
D1.01-102 : 
0,45*(0,6*0,9*2+1,2*2,1+1,125*2,1+0,45*12+(1,2*2+2,1*2)*2)*1,2 13,26375

83 612451121R00Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 177,69250 334,00 59 349,30 801-1 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
103 : 
ZS : 
2,0*1,2 2,40000
104 : 
ZS : 
2,0*(1,6+0,95) 5,10000
105 : 
ZS : 
2,0*(2,25+0,85) 6,20000
106 : 
108 : 
ZS : 
2,0*(0,9+0,275+1,4) 5,15000
0,275*1,25 0,34375
-0,7*2,0 -1,40000
ZN : 
0,35*2,0 0,70000
109 : 
ZS : 
2,0*0,95 1,90000
110 : 
ZS : 
2,0*(0,9+0,275+1,35) 5,05000
0,275*1,25 0,34375
-0,7*2,0 -1,40000
ZN : 
0,35*2,0 0,70000
111 : 
ZS : 
2,0*(0,9) 1,80000
D1.01-103 : 
238 : 
ZS : 
2,0*(0,35+3,3+3,17-1,4-0,45) 9,94000
ZN : 
2,0*(1,4+0,45+0,95) 5,60000
-1,1*2,0 -2,20000
235 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,35) 2,30000
ZN : 
2,0*0,35 0,70000
232 : 
SZ : 
1,5*0,4 0,60000
229 : 
ZS : 
2,0*(1,4-0,5) 1,80000
ZN : 
2,0*0,5 1,00000
227 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,3) 2,40000

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

ZN : 
2,0*0,3 0,60000
225 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,1) 4,40000
ZN : 
2,0*0,3 0,60000
223 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,7) 5,60000
ZN : 
2,0*0,3 0,60000
221 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,1) 4,40000
ZN : 
2,0*0,4 0,80000
219 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,5) 5,20000
240 : 
ZS : 
1,5*(2,1+0,6) 4,05000
243 : 
ZS : 
2,0*(1,1) 2,20000
ZN : 
2,0*0,4 0,80000
244 : 
ZS : 
2,0*(3,35-0,65-1,35+0,3+6,0+2,2+3,45-0,225-1,0) 24,15000
-1,2*1,2*2 -2,88000
0,35*(1,2*3*2) 2,52000
ZN : 
2,0*(0,65+1,35+1,0+0,225++0,3-0,9) 5,25000
245, 246 : 
ZS : 
2,0*(1,175+0,35*2) 3,75000
-0,7*2,0 -1,40000
204 : 
ZS : 
1,5*(3,05+1,5-1,45-1,16+0,35*2) 3,96000
ZN : 
1,5*(1,45+1,16) 3,91500
-0,8*1,5 -1,20000
206 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,5) 2,00000
ZN : 
2,0*0,5 1,00000
208 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,3) 2,40000
ZN : 
2,0*0,3 0,60000
210,215 : 
ZS : 
2,0*(1,1*2+1,4*2-0,35-0,5) 8,30000
ZN : 
2,0*(0,5+0,35) 1,70000
212,217,215 : 
ZS : 
2,0*(1,1*3+1,4*3-0,35-0,5) 13,30000
ZN : 
2,0*(0,5+0,35) 1,70000
212 : 
ZS : 
2,0*(1,7+1,1-0,4) 4,80000
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

ZN : 
2,0*(0,4) 0,80000
D1.01-105 : 
403-405 : 
ZS : 
2,0*(3,2+1,25+0,35*2-0,8) 8,70000
-0,8*2,0 -1,60000
2,0*(1,5+1,175+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
ZN : 
2,0*0,8 1,60000
D1.01-104 : 
303-306 : 
ZS : 
2,0*(1,175+1,5+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
2,0*(1,5+1,175+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000

84 612473182R00Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové m2 201,92110 369,00 74 508,89 801-1 RTS 18/ I

D1.01-101 : 
3,28*(1,715+1,71)*2*1,1 24,71480
-0,8*2,0*2 -3,20000
3,28*1,25*2*1,1 9,02000
-0,8*2,0*2 -3,20000
po otlučených obkladech : 
výměra - viz položka 978059521R00 : 
174,5863 174,58630

85 612481211RT Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou 
síťoviny a stěrkového tmelu

m2 65,93492 180,00 11 868,29 801-1 RTS 18/ I

cca 15% plochy : 
výměra viz položka 612473182R00 : 
201,9211/100*15 30,28817
zapravení ostění po výměmě výplní otvorů : 
D1.01-105 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-104 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-101 : 
0,45*(1,2*2+1,125*2+1,5*4+0,45*8)*1,2 7,69500
D1.01-102 : 
0,45*(0,6*0,9*2+1,2*2,1+1,125*2,1+0,45*12+1,2*2+2,1*2)*1,2 9,69975

86 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché 
maltové směsi, vč. perlinky a tmele

m2    197,69084 470,00 92 914,69 Vlastní

D1.01-102 : 
D1.01-902 : 
1,65*0,18*2*1,15*1,5 1,02465
1,65*0,2*2*2*1,15*1,5 2,27700
2*(0,35*2,1*2)*1,15 3,38100
1,0*15 15,00000
(0,9*2,1*2-0,7*2,0*2)*1,15*2 2,25400
D1.01-101 : 
D1.01-901 : 
1,6*0,1*1,15*1,5 0,27600
1,0*2 2,00000
D1.01-106 : 
2 2,00000
D1.01-105 : 
2,02*0,8*2*1,15 3,71680
D1.01-104 : 
2,02*0,8*2*1,15 3,71680
D1.01-103 : 
2*1,1*2,1*1,15*2 10,62600
2*2,1*1,1*1,15 5,31300
2*0,85*2,1*1,15 4,10550

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2*1,0*2,1*1,15*4 19,32000
2*0,8*2,1*1,15 3,86400
2*1,1*2,1*1,15*2 10,62600
2*1,0*2,1*5*1,15 24,15000
2*1,25*3,28*1,15 9,43000
D1.01-102 : 
2*(0,35*2,1*2)*1,15 3,38100
D1.01-103 : 
2*(0,45*2,1+0,7*2,1+0,175*2,1+0,725*2,1+0,6*2,1+0,585*2,1+0,615*2,1+
0,81*2,1)*1,15

22,50780

2*(0,85*2,1+0,615*2,1+0,585*2,1+0,6*2,1+0,725*2,1+1,45*2,1+0,65*2,1*
2+0,3*2,1)*1,15

31,03275

2*0,67*0,97*1,15*2 2,98954
2*(0,765-0,45)*2,0*1,15 1,44900
D1.01-102 : 
13,25 13,25000

87 613473115RssPříplatek za zabudované rohovníky m2 237,56785 30,00 7 127,04 Vlastní
výměra viz položka 612473182R00 : 
201,9211 201,92110
zapravení ostění po výměmě výplní otvorů : 
D1.01-105 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-104 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-101 : 
0,45*(1,2*2+1,125*2+1,5*4+0,45*8)*1,2 7,69500
D1.01-102 : 
0,45*(0,6*0,9*2+1,2*2,1+1,125*2,1+0,45*12+1,2*2+2,1*2)*1,2 9,69975

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 194 701,04
88 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 30,57900 30,00 917,37 801-1 RTS 18/ I

D1.01-105, 104 : 
1,2*2,1*2+1,25*2,1*2 10,29000
D1.01-101 : 
1,2*1,5+1,125*1,5 3,48750
D1.01-102 : 
1,2*2,1+1,125*2,1+0,6*0,9*2 5,96250
D1.01-103 : 
1,2*2,1+1,09*2,1 4,80900
1,3*2,7 3,51000
1,2*2,1 2,52000

89 622311564R00Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 4,16763 712,00 2 967,35 801-1 RTS 18/ I

D1.01-105, 104 : 
(1,2*2+1,25*2)*0,35*1,1 1,88650
D1.01-102 : 
(0,6*2+1,2+1,125+1,2*2)*1,1*0,35 2,28113

90 622421121RT Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez 
uvedení složitosti

m2 112,35400 360,00 40 447,44 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
((4,5)*(2,025+7,11)*2+6,88*2)*1,1 105,57250
0,3*(2,025+8,25)*2*1,1 6,78150

91 622432111R00Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní 
jemnozrnné, akrylátové

m2 6,78150 494,00 3 350,06 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
0,3*(2,025+8,25)*2*1,1 6,78150

92 622481211RT Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou 
sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu

m2 112,35400 180,00 20 223,72 801-1 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
((4,5)*(2,025+7,11)*2+6,88*2)*1,1 105,57250
0,3*(2,025+8,25)*2*1,1 6,78150

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich 
znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a 
přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt na m2.
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S: LTPROJEKT/N0
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

93 622311_160_ZZatepl.syst. fasáda, miner.desky (lambda min. 0,039 W.m-1.K-1), 
tloušťka 160 mm, Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou 
fasádní omítku

m2 64,74200 1 572,00 101 774,42 Vlastní

po výměně okenních otvorů, zapravení atiky, nadstřešní nástavby : 
D1.01-101-106 : 
20 20,00000
po odbourání balkonu a zazdění okna : 
D1.01-103 : 
0,6*0,9*2*1,15 1,24200
3,5 3,50000
D1.01-101, 102, 104, 105 : 
po výměně výplní otvorů : 
40 40,00000

94 622521011X00Venkovní probarvená omítka stěn vč. penetrace a hydrofobizačního 
nátěru, odstín dle KZS

m2 105,57250 237,00 25 020,68 Vlastní

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
((4,5)*(2,025+7,11)*2+6,88*2)*1,1 105,57250

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 48 684,49
95 631312621R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25 m3 0,55370 5 168,00 2 861,52 801-1 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*(0,05+0,063)/2 0,55370

96 631312141R00Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,33638 5 382,00 1 810,40 801-4 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
0,1*0,1*1,15*(1,0+1,25+2,0+0,9+0,85+2,25+2,25*2+0,85+2,0+0,9) 0,18975
D1.01-902 : 
0,1*0,15*1,15*(4,25*2) 0,14663

97 631319151R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,55370 722,00 399,77 801-1 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*(0,05+0,063)/2 0,55370

98 631319171R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,55370 219,00 121,26 801-1 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*(0,05+0,063)/2 0,55370

99 631361921RT Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 
drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm

t 0,02475 24 908,00 616,47 801-1 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*12,63/6*1,2/1000 0,02475

100 631571007R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
z písku slévárenského

m3 0,09800 2 264,00 221,87 801-1 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*0,01 0,09800

101 632922952R00Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné 
dlaždice 400 x 400 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 8,89500 1 529,00 13 600,46 801-1 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
2,965*3,0 8,89500

102 663612222R00Sponkování rýh v podlahách m     57,50000 443,00 25 472,50 Vlastní
D1.01-902 : 
2*1,15*(1,0+1,25+2,0+0,9+0,85+2,25+2,25*2+0,85+2,0+0,9) 37,95000
D1.01-902 : 
2*1,15*(4,25*2) 19,55000

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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103 59245320R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 
4,0 mm

m2 10,22925 350,00 3 580,24 SPCM RTS 18/ I

D1.01-106 : 
2,965*3,0*1,15 10,22925

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 218 856,17
104 941941052R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 

do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m
m2 626,82000 49,00 30 714,18 800-3 RTS 18/ I

výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
15,5*(4,0+12,0+17,7)*1,2 626,82000

105 941941392R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 
 každý další i započatý měsíc použití lešení

šířky od 1 20 do 1 50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 1 253,64000 36,00 45 131,04 800-3 RTS 18/ I

výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
15,5*(4,0+12,0+17,7)*1,2*2 1 

106 941941852R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, 
výšky přes 10 do 24 m

m2 626,82000 29,00 18 177,78 800-3 RTS 18/ I

výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
15,5*(4,0+12,0+17,7)*1,2 626,82000

107 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,2 do 1,9 m

m2 966,51570 40,00 38 660,63 800-3 RTS 18/ I

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
622,2567 622,25670
výměra - viz položka 342264051RT4 : 
108,259 108,25900
D1.01-403 : 
5,8+28,4+4,4+15,5 54,10000
D1.01-403 : 
37,8+6,1+20,2+5,0 69,10000
D1.01-402 : 
7,5+9,5 17,00000
D1.01-402 : 
2,0+6,7 8,70000
D1.01-401 : 
17,5+15,5+29,2+1,7+3,0+20,2 87,10000

108 944944011R00Ochranné sítě z umělých vláken m2 626,82000 5,00 3 134,10 800-3 RTS 18/ I
výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
15,5*(4,0+12,0+17,7)*1,2 626,82000

109 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 626,82000 2,50 1 567,05 800-3 RTS 18/ I
výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
15,5*(4,0+12,0+17,7)*1,2 626,82000

110 944945012R00Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 40,44000 98,00 3 963,12 800-3 RTS 18/ I
výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
(4,0+12,0+17,7)*1,2 40,44000

111 944945192R00Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc 
 použití záchytné stříšky

šířky do 2 m

m 80,88000 72,00 5 823,36 800-3 RTS 18/ I

výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
(4,0+12,0+17,7)*1,2*2 80,88000

112 944945812R00Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 40,44000 54,00 2 183,76 800-3 RTS 18/ I

výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
(4,0+12,0+17,7)*1,2 40,44000

Včetně kotvení lešení.

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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113 942991121RxxMontáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu den 60,00000 1 080,00 64 800,00 Vlastní
výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
60 60,00000

114 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 
20,00 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 626,82000 7,50 4 701,15 SPCM RTS 18/ I

výstavba schodiště, výměna oken : 
D1.01-301 , 101-106, 201-202 : 
15,5*(4,0+12,0+17,7)*1,2 626,82000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 505 095,83
115 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží 

m2 762,70000 74,00 56 439,80 801-1 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
A1 - PVC : 
10,2 10,20000
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
1,9+1,6+1,9+1,2+2,1+1,2+2,0+1,2 13,10000
C1 - dlažba : 
17,6 17,60000
D1.01-101 : 
D1 - bezprašný nátěr : 
2,8 2,80000
D1.01-103 : 
A1 - PVC : 
14,9+81,2+6,1+17,2+17,5+16,5+16,1+16,2+17,1+16,4+16,6+16,9+16,1+
16,9+17,1+17,7+42,6+11,3+12,0+18,4+18,4+14,8+29,2+4,6+20,6+14,6+

524,50000

B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
2,5+2,5+2,4+2,7+2,4+2,4+2,4+2,4+2,7+2,4+2,4+2,3+2,5+9,1+2,5+20,2+2
,0+1,9

67,70000

B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
1,8+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 9,80000
C1 - dlažba : 
33,0 33,00000
D1 - bezprašný nátěr : 
2,3 2,30000
D1.01-104 : 
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
2,1+1,9+2,1+1,9 8,00000
C1 - dlažba : 
32,8 32,80000
D1.01-105 : 
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
2,1+1,9+4,1 8,10000
C1 - dlažba : 
32,8 32,80000

116 762088113R00Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou 
plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 1,00000 3 134,00 3 134,00 800-762 RTS 18/ I

D1.01-106, 907 : 
1 1,00000

117 783903811R00Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 762,70000 15,00 11 440,50 800-783 RTS 18/ I
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1 : 
534,7 534,70000
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000
D1 - bezprašný nátěr : 

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
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5,1 5,10000

118 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 167,33000 649,00 108 597,17 Vlastní
není uvedeno na výkrese, použití a rozsah bude upřesněn při výstavbě : 
Prachotěsné přepážky délky 14 m pro patro 1.NP, 3.NP a 4.NP  : 
14,0*3,3*3 138,60000
D1.01-903 : 
3,38*(7,0+1,5) 28,73000

119 633811111U00Broušení podlah beton -2mm m2 762,70000 54,00 41 185,80 URS
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1 : 
534,7 534,70000
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000
D1 - bezprašný nátěr : 
5,1 5,10000

120 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní 
příčky

sada  4,00000 3 647,00 14 588,00 Vlastní

není uvedeno na výkrese, použití a rozsah bude upřesněn při výstavbě : 
Prachotěsné přepážky délky 14 m pro patro 1.NP, 3.NP a 4.NP  : 
3 3,00000
D1.01-903 : 
1 1,00000

121 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 450,00000 22,00 9 900,00 Vlastní
není uvedeno na výkrese, použití a rozsah bude upřesněn při výstavbě : 
 1.NP, 3.NP a 4.NP : 
150,0*3 450,00000

122 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami m2 150,00000 322,00 48 300,00 Vlastní
není uvedeno na výkrese, použití a rozsah bude upřesněn při výstavbě : 
 1.NP, 3.NP a 4.NP : 
50,0*3 150,00000

123 95_TZ_02 Přechody mezi různými druhy podlahových krytin ( nerezové prahové a 
dilatační lišty )

sada  1,00000 7 450,00 7 450,00 Vlastní

124 952902021U00Zametení hladká podlaha m2 762,70000 2,10 1 601,67 URS
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1 : 
534,7 534,70000
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000
D1 - bezprašný nátěr : 
5,1 5,10000

125 952902031U00Omytí hladká podlaha m2 762,70000 4,30 3 279,61 URS
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1 : 
534,7 534,70000
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000
D1 - bezprašný nátěr : 
5,1 5,10000
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126 96002_01 Dmt + ZM záklopu šachty, dle výkresu D1.01-901 ks    1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

127 96002_02 Posun kotevního bodu, dle výkresu D1.01-907 ks    2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

128 96002_03 Zapravení podlahy v místě stavebních úprav m     31,62000 764,00 24 157,68 Vlastní
D1.01-105 : 
1,2*(1,1+1,0+1,25+1,25+1,1+1,55) 8,70000
D1.01-104 : 
1,2*(1,1+1,0+1,25+1,25+1,1+1,55) 8,70000
D1.01-101 : 
1,2*(0,8*4+0,6*2+0,9*2) 7,44000
D1.01-102 : 
1,2*(1,45+0,8+0,7*2) 4,38000
D1.01-103 : 
1,2*(1,0*2) 2,40000

129 96002_04 Zpětné osazení parapetů, zapravení m     15,44000 390,00 6 021,60 Vlastní
D1.01-105 : 
1,2+1,25 2,45000
D1.01-104 : 
1,2+1,25 2,45000
D1.01-101 : 
1,2+1,125 2,32500
D1.01-102 : 
1,2+1,125+0,6*2 3,52500
D1.01-103 : 
1,2+1,09+1,2+1,2 4,69000

130 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a 
samostaných položkách )

hod   250,00000 252,00 63 000,00 Vlastní

131 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   250,00000 252,00 63 000,00 Vlastní

132 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže 57 800,00
133 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 150,00000 252,00 37 800,00 RTS 18/ I

134 951_01 Rezerva na detaily konstrukcí ks    1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 862 963,43
135 919735124R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 

200 mm
m 24,00050 299,00 7 176,15 822-1 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
(5,735*2+2,2*2+2,5*2)*1,15 24,00050

136 962031132R00Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo 
dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky 
do 100 mm

m2 242,69800 76,00 18 445,05 801-3 RTS 17/ I

včechny položky bourání zdiva kalkulovat vč. případných omítek, 
obkladů, věnců, překladů atd... :
D1.01-902 : 
3,38*(1,0+1,25+2,0+0,9+0,85+2,25+2,25*2+0,85+2,0+0,9) 55,77000
-(0,6*2,0*6) -7,20000
D1.01-906 : 
3,38*(0,9+2,0)*2 19,60400
-0,6*2,0*2 -2,40000
D1.01-905 : 
3,38*(0,9+2,0)*2 19,60400
-0,6*2,0*2 -2,40000
D1.01-903 : 
3,38*(3,495+0,8+1,03+1,1) 21,71650
-(0,8*2,0+0,6*2,0+0,9*2,0) -4,60000
3,38*(0,5+1,0)*4 20,28000
3,38*(2,725*2+0,9+1,0) 24,84300

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně spotřeby vody
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-(0,6*2,0*2+0,81*2,0) -4,02000
3,38*(1,95*2+0,175*2+0,45) 15,88600
-0,6*2,0 -1,20000
3,38*(1,0+0,55)*2 10,47800
3,38*(2,1+0,9+0,85+2,25*2+2,25*2+0,85+0,9+2,0) 56,10800
-(0,6*2,0*6) -7,20000
3,38*(0,6*2+1,1) 7,77400
3,38*(2,2+2,225+1,55+0,55) 22,05450
-(0,6*2,0*2) -2,40000

137 962031133R00Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo 
dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky 
do 150 mm

m2 196,10420 92,00 18 041,59 801-3 RTS 17/ I

včechny položky bourání zdiva kalkulovat vč. případných omítek, 
obkladů, věnců, překladů atd... :
D1.01-902 : 
3,38*(4,25*2) 28,73000
-(0,7*2,0*2) -2,80000
D1.01-901 : 
3,38*1,295 4,37710
-0,8*2,0 -1,60000
D1.01-906 : 
3,38*(2,15*2+2,25*2) 29,74400
D1.01-905 : 
3,38*(2,15*2+2,25*2) 29,74400
D1.01-903 : 
3,38*(2,0) 6,76000
3,38*(3,395+2,2) 18,91110
-(0,8*2,0+0,65*2,0) -2,90000
3,38*(7,0+4,3*2+2,625+1,25+2,0) 72,58550
-(3,38-2,7)*2,625 -1,78500
-(0,7*2,0*2+1,45*2,0) -5,70000
3,38*(3,5+3,375) 23,23750
-(0,8*2,0*2) -3,20000

138 962032231R00Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 44,22790 576,00 25 475,27 801-3 RTS 18/ I

včechny položky bourání zdiva kalkulovat vč. případných omítek, 
obkladů, věnců, překladů atd... :
D1.01-903 : 
0,18*3,38*3,75 2,28150
-0,18*0,9*2,0 -0,32400
0,18*3,38*1,65 1,00386
0,18*3,38*6,0*2 7,30080
-0,18*0,9*2,0*2 -0,64800
0,25*3,13*3,8 2,97350
-0,25*0,9*2,0 -0,45000
0,18*3,38*3,75 2,28150
-0,18*0,9*2,0 -0,32400
0,375*(3,0*2,7*3+2,4*2,7*2+3,35*2,7) 17,36438
-0,375*(0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0,19*2,1) -3,52463
0,375*(3,0*2,7+3,0*2,7+3,0*2,7+2,2*2,7) 11,34000
-0,375*(1,45*2,1+0,9*2,0*3+0,45*2,0) -3,50438
0,25*3,38*2,2*2 3,71800
-0,25*(1,45*2,0*2) -1,45000
0,18*3,38*3,5 2,12940
-0,18*0,9*2,0 -0,32400
0,25*3,55*3,13 2,77788
-0,25*1,0*2,0 -0,50000
nezměřitelné 5% : 
42,12181/100*5 2,10609

139 962081141R00Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 2,20000 142,00 312,40 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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0,55*2,0*2 2,20000

140 962084121R00Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým 
pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, 
tloušťky do 50 mm

m2 20,16000 66,00 1 330,56 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 
zakrytování otvorů : 
1,2*2,1*8 20,16000

141 963051113R00  Bourání železobetonových stropů deskových
tloušťky přes 80 mm

m3 2,11975 2 373,00 5 030,17 801-3 RTS 18/ I

vč. kompletní skladby podlahy : 
D1.01-903 : 
0,25*6,1*1,39 2,11975

142 965081713RT Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických 
dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 81,67435 110,00 8 984,18 801-3 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
6,95*(2,5+4,25) 46,91250
D1.01-906 : 
K3 : 
2,0*1,25*2 5,00000
K5 : 
2,25*0,9*2+0,8*0,85 4,73000
D1.01-905 : 
K3 : 
2,0*1,25*2 5,00000
K5 : 
2,25*0,9*2+0,8*0,85 4,73000
D1.01-903 : 
K2 : 
1,395*1,03 1,43685
K3 : 
2,25*(1,2+0,9)+(0,85*1,1*2+1,2*2,25)*2 13,86500

143 965082941R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 
přes 200 mm, jakékoliv plochy

m3 7,70000 207,00 1 593,90 801-3 RTS 18/ I

D1.01-907 : 
pozn 2 : 
22,0*0,35 7,70000

144 968061125R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 97,00000 11,00 1 067,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
15 15,00000
D1.01-901 : 
3 3,00000
D1.01-906 : 
6 6,00000
D1.01-905 : 
6 6,00000
D1.01-903 : 
11+11+4+16+24+1 67,00000

145 968061126R00Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 21,00 42,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-906 : 
1 1,00000
D1.01-905 : 
1 1,00000

146 968071125R00Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 21,00 42,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
1 1,00000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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D1.01-901 : 
1 1,00000

147 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2

m2 136,20000 222,00 30 236,40 801-3 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
0,8*2,0*2+0,7*2,0*4+0,6*2,0*6 16,00000
D1.01-901 : 
0,8*2,0*3 4,80000
D1.01-906 : 
0,8*2,0+0,7*2,0*3+0,6*2,0*2 8,20000
D1.01-905 : 
0,8*2,0+0,7*2,0*3+0,6*2,0*2 8,20000
D1.01-903 : 
0,9*2,0*14+0,6*2,0*8+0,8*2,0*10+0,7*2,0*5 57,80000
0,9*2,0*20+0,8*2,0*1+0,6*2,0*3 41,20000

148 968072456R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2

m2 16,00000 170,00 2 720,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
1,45*2,0*2 5,80000
D1.01-906 : 
1,1*2,0 2,20000
D1.01-905 : 
1,1*2,0 2,20000
D1.01-903 : 
1,45*2,0*2 5,80000

149 970031060R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 
mm

m 12,60000 1 809,00 22 793,40 801-3 RTS 18/ I

vč. zapravení : 
D1.01-904 - pozn 5 : 
21*0,3 6,30000
D1.01-903 - pozn 5 : 
21*0,3 6,30000

150 970031100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 
100 mm

m 17,75000 2 331,00 41 375,25 801-3 RTS 18/ I

vč. zapravení : 
D1.01-102 : 
3*0,375 1,12500
pozn 2 : 
40*0,25 10,00000
D1.01-901 : 
3*0,5 1,50000
D1.01-906 : 
5*0,5 2,50000
D1.01-905 : 
3*0,5 1,50000
D1.01-903 : 
3*0,375 1,12500

151 970031160R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 
160 mm

m 0,50000 3 663,00 1 831,50 801-3 RTS 18/ I

vč. zapravení : 
D1.01-901 : 
0,5 0,50000

152 970051080R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 
mm

m 0,95000 1 985,00 1 885,75 801-3 RTS 18/ I

vč. zapravení : 
D1.01-907 : 
0,25*1+0,35*2 0,95000

153 970051100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 
100 mm

m 1,82000 2 331,00 4 242,42 801-3 RTS 18/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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vč. zapravení : 
D1.01-902 : 
pozn. 1 : 
0,32 0,32000
D1.01-907 : 
0,25*4 1,00000
D1.01-906 : 
0,25*2 0,50000

154 970056080R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání do stropu, do D 80 mm

m 0,95000 1 985,00 1 885,75 801-3 RTS 18/ I

vč. zapravení : 
D1.01-907 : 
0,25*1+0,35*2 0,95000

155 970056100R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové 
vrtání do stropu, do D 100 mm

m 1,82000 2 331,00 4 242,42 801-3 RTS 18/ I

vč. zapravení : 
D1.01-902 : 
pozn. 1 : 
0,32 0,32000
D1.01-907 : 
0,25*4 1,00000
D1.01-906 : 
0,25*2 0,50000

156 970231150R00Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 150 mm m 19,18000 335,00 6 425,30 801-3 RTS 18/ I
D1.01-903 : 
(2,02*2+3,38*2)*1,15 12,42000
D1.01-901 : 
3,38*2 6,76000

157 970231200R00Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 100 mm m 13,70800 335,00 4 592,18 801-3 RTS 18/ I
D1.01-903 : 
1,15*(3,38+2,2*2+1,38*3) 13,70800

158 970231250R00Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 250 mm m 5,25600 975,00 5 124,60 801-3 RTS 18/ I
D1.01-907 : 
pozn 1 : 
(0,25+0,24*2)*6*1,2 5,25600

159 970231400R00Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 400 mm m 50,10000 981,00 49 148,10 801-3 RTS 18/ I
D1.01-902 : 
2,1*2 4,20000
D1.01-903 : 
2,7*17 45,90000

160 970241100R00Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 475,85563 143,00 68 047,36 801-3 RTS 18/ I
D1.01-904 : 
pozn. 4 : 
20,0*3,0*2*1,15 138,00000
D1.01-901 : 
(1,64+1,535+1,89+1,785)*1,15 7,87750
D1.01-906 : 
(2,475*2+1,175*2+0,85*4+0,8*2+3,425*2+0,85*2+2,25*3*2+1,425*2)*1,1 42,78000
D1.01-905 : 
(2,475*2+1,175*2+0,85*4+0,8*2+3,425*2+0,85*2+2,25*3*2+1,425*2)*1,1 42,78000
D1.01-904 : 
300 : 
1,15*(2,12*2+1,2*2+1,675+1,875+1,375+1,8+3,15+3,35+0,35*2+0,2+1,3+
1,5+1,375+1,8+1,85+2,05+1,425+0,27+1,365+0,3*2+2,0+1,8+1,85+2,05+
3 225*2+0 3*2+1 05*2+0 3*2+1 125*2+0 45*4+2 05+1 85)

68,65500

1,15*(2,05+1,85+2,05*1,85+1,8*2,0+0,3*2+0,3+1,65+1,425+1,375+1,8+1,
375+1,8+1,575+1,875+0,325*2+2,25*2+1,375+1,8+1,525+1,675+2,075+3
375*2+0 75*2+0 95*2)

56,14013

200 : 
1,15*(0,975*2+0,195+1,525*2*2+0,275+1,075*2+4,775*2+0,575*2+1,525
*8+1,925*2*2+2,0*2+1,85+2,05+0,975*2+0,325*2)

59,53550

1,15*(1,925*2+0,325*2+1,925*6+1,525*8+2,25*2+0,4*2+0,55*2+0,15+0,4
25*2+2,7*2+1,525*4)

54,22250
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BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

1,15*1,45*2 3,33500
250 : 
1,15*(1,025+1,175) 2,53000

161 970251250R00Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 51,86500 975,00 50 568,38 801-3 RTS 18/ I
D1.01-906 : 
1,15*(2,25*4+0,9*4+1,1*2+0,7*2+0,8*2+0,85*2) 22,42500
D1.01-905 : 
1,15*(2,25*4+0,9*4+1,1*2+0,7*2+0,8*2+0,85*2) 22,42500
D1.01-903 : 
1,15*6,1 7,01500

162 971033341R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 
m2 tloušťky do 300 mm

kus 6,00000 90,00 540,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 180mm-250mm : 
0,5*0,18=0,09 : 
1 1,00000
0,3*0,28=0,084 : 
2 2,00000
0,26*0,26=0,068 : 
1 1,00000
0,3*0,26=0,078 : 
1 1,00000
0,455*0,18=0,0819 : 
1 1,00000

163 971033351R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 
m2 tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 200,00 200,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 375mm : 
0,28*0,3=0,084 : 
1 1,00000

164 971033361R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 
m2 tloušťky do 600 mm

kus 2,00000 271,00 542,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
0,3*0,2=0,06 : 
2 2,00000

165 971033441R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2 tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 192,00 384,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 180mm-250mm : 
0,325*0,3=0,0975 : 
1 1,00000
0,35*0,3=0,105 : 
1 1,00000

166 971033451R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2 tloušťky do 450 mm

kus 4,00000 364,00 1 456,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
tl. 375mm : 
0,415*0,3=0,1245 : 
1 1,00000

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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0,52*0,26=0,1352 : 
1 1,00000
0,455*0,3=0,1365 : 
1 1,00000
0,66*0,3=0,198 : 
1 1,00000

167 971033631R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 
tloušťky do 150 mm

m2 2,81125 102,00 286,75 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 
0,9*2,02 1,81800
1,265*2,05 2,59325
-0,8*2,0 -1,60000

168 971033641R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 
tloušťky do 300 mm

m3 0,34020 756,00 257,19 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 
0,18*0,9*2,1 0,34020

169 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 
tloušťky do 600 mm

m3 8,06813 853,00 6 882,11 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 
0,375*(1,4*2,7*6+0,75*3,38) 9,45563
-0,375*(0,45*2,0+0,7*2,0+0,35*2,0*2) -1,38750

170 971035341R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 7,00000 170,00 1 190,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-907 : 
pozn 1 : 
7 7,00000

171 971035361R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 3,00000 460,00 1 380,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-907 : 
vč. KZS : 
3 3,00000

172 971035431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 123,00 246,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-101 : 
2 2,00000

173 972054491R00Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 
1 m2, tloušťky přes 81 mm

m3 0,72500 6 221,00 4 510,23 801-3 RTS 18/ I

D1.01-906 : 
0,25*(0,7*1,1+0,8*0,85) 0,36250
D1.01-905 : 
0,25*(0,7*1,1+0,8*0,85) 0,36250

174 972054691R00Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 
4 m2, tloušťky přes 81 mm

m3 2,02500 3 832,00 7 759,80 801-3 RTS 18/ I

D1.01-906 : 
0,25*(2,25*0,9)*2 1,01250
D1.01-905 : 

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,

bez odstranění podlahy a násypu,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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0,25*(2,25*0,9)*2 1,01250

175 973031151R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší 
než 0 25 m2

m3 0,99360 2 898,00 2 879,45 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 
0,3*0,8*1,8*2*1,15 0,99360

176 974031164R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 60,00000 158,00 9 480,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
pozn. 4 : 
20*3,0 60,00000

177 974031167R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 13,52000 192,00 2 595,84 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
3,38*4 13,52000

178 974031664R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, 
 před vybouráním otvorů

do hloubky 150 mm při výšce nosníku do 150 mm

m 25,34600 169,00 4 283,47 801-3 RTS 18/ I

D1.01-901 : 
1,6*1,15 1,84000
D1.01-103 : 
M : 
0,7*2*1,15 1,61000
D1.01-103 : 
I : 
2*1,0*1,15 2,30000
J : 
2*1,2*1,15*2 5,52000
K : 
2*1,3*1,15 2,99000
D1.01-101 : 
2*(0,9+1,16)*1,15 4,73800
D1.01-102 : 
N : 
2*1,16*1,15 2,66800
D1.01-101 - 1x I100 dl 1600 : 
1,6*2*1,15 3,68000

179 974031666R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, 
 před vybouráním otvorů

do hloubky 150 mm při výšce nosníku do 250 mm

m 64,72200 220,00 14 238,84 801-3 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
O : 
1,65*2*1,15 3,79500
D1.01-902 : 
1,65*4*1,15 7,59000
D1.01-103 : 
N : 
2*1,3*1,15*2 5,98000
D1.01-103 : 
B : 
2*1,75*1,15 4,02500
C : 
2*1,8*1,15*6 24,84000
D1.01-103 : 
D : 
2*2,5*1,15 5,75000
E : 
2*2,7*1,15 6,21000
I260 : 
F : 
2*2,84*1,15 6,53200

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

180 974042554R00Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, 
šířky do 150 mm

m 67,18750 220,00 14 781,25 801-3 RTS 18/ I

D1.01-904 : 
pozn. 4 : 
20,0*3,0 60,00000
D1.01-906 : 
(0,85*2+1,425)*1,15 3,59375
D1.01-905 : 
(0,85*2+1,425)*1,15 3,59375

181 974042555R00Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, 
šířky do 200 mm

m 106,44400 270,00 28 739,88 801-3 RTS 18/ I

D1.01-906 : 
(3,425*2+0,85+1,175*2)*2*1,15 23,11500
D1.01-905 : 
(3,425*2+0,85+1,175*2)*2*1,15 23,11500
D1.01-904 : 
200 : 
1,15*(0,975*2+0,195+1,525*2*2+0,275+1,075*2+4,775*2+0,575*2+1,525
*8+1,925*2*2+2,0*2+1,85+2,05+0,975*2+0,325*2)/2

29,76775

1,15*(1,925*2+0,325*2+1,925*6+1,525*8+2,25*2+0,4*2+0,55*2+0,15+0,4
25*2+2,7*2+1,525*4)/2

27,11125

1,15*1,45*2 3,33500

182 974042557R00Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, 
šířky do 300 mm

m 66,33631 323,00 21 426,63 801-3 RTS 18/ I

D1.01-901 : 
(1,64+1,785)*1,15 3,93875
D1.01-904 : 
300 : 
1,15*(2,12*2+1,2*2+1,675+1,875+1,375+1,8+3,15+3,35+0,35*2+0,2+1,3+
1,5+1,375+1,8+1,85+2,05+1,425+0,27+1,365+0,3*2+2,0+1,8+1,85+2,05+
3 225*2+0 3*2+1 05*2+0 3*2+1 125*2+0 45*4+2 05+1 85)/2

34,32750

1,15*(2,05+1,85+2,05*1,85+1,8*2,0+0,3*2+0,3+1,65+1,425+1,375+1,8+1,
375+1,8+1,575+1,875+0,325*2+2,25*2+1,375+1,8+1,525+1,675+2,075+3
375*2+0 75*2+0 95*2)/2

28,07006

183 976071111R00  Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
v jakémkoliv zdivu

m 11,10000 130,00 1 443,00 801-3 RTS 18/ I

D1.01-903 : 
1,25*(6,1+1,39*2) 11,10000

184 978013121R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v 
rozsahu do 10 %

m2 1 155,59277 7,10 8 204,71 801-3 RTS 18/ I

DOTČENÉ MÍSTNOSTI : 
D1.01-101,901 : 
3,28*(18,5) 60,68000
D1.01-102,902 : 
místnosti v legendě místností : 
3,28*(7,0*2+2,5*2) 62,32000
-(3,28*2,8+1,45*2,0+1,45*2,0+0,8*2,0) -16,58400
0,45*(2,2*2+1,6) 2,70000
3,28*(0,925*2+1,275*2) 14,43200
-(1,45*2,0*2) -5,80000
1,28*(1,35+1,25+0,9+0,85+2,25+1,2+0,95+1,6+0,95+1,4+1,25) 17,85600
3,28*(2,25+0,15*2+0,925+1,275+1,2+0,1+0,95) 22,96000
ostatní dotčené prostory ( prostupy,výměny výplní otvorů ) : 
50,0 50,00000
D1.01-103,903,904 : 
3,28*(2,5+3,32+0,18+3,495+4,25+2,475+4,25*2+3,4+2,1) 99,12160
-(1,1*2,1*2+1,4*2,7*2+1,25*3,28+1,2*2,1*6) -31,40000
3,28*(1,2+1,1+2,7+6,0+2,635+3,37) 55,77640
-(1,2*2,1*2+1,1*2,2+1,1*2,1+1,0*2,0) -11,77000
3,28*(2,725+0,375*2+3,2+3,625) 33,78400
-(1,2*2,1*2+0,8*2,0) -6,64000
3,28*(6,75+6,0+1,625) 47,15000
-(1,2*2,1*4+1,0*2,1) -12,18000
3,28*(3,3+0,45+3,12+3,3+4,25+4,25+6,0*3-2,7*3+1,475+1,495+1,545) 108,51880

s betonovým podkladem,

s betonovým podkladem,

s betonovým podkladem,
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

-(1,2*2,1*6+2,75*2,7*2+1,1*2,1*2+1,0*2,1*2+1,05*2,1) -40,99500
3,28*(6,0-2,7+3,853+3,65+3,3+3,57+1,395+1,5+1,45) 72,21904
-(1,2*2,1*6+2,85*2,7+0,9*2,1*2+1,05*2,1) -28,80000
3,28*(6,0*2+3,85+1,395+3,395+3,85+3,525+1,525) 96,89120
-(1,2*2,1*4+2,88*2,7+1,0*2,1*2) -22,05600
3,28*(3,3*2+3,85*2+3,225+3,57+1,42+1,395) 78,42480
-(1,2*2,1*4+1,0*2,1*2+0,8*2,1*2+2,82*2,7) -25,25400
3,28*(3,3*2+4,25*2+3,645+3,145+1,57+1,62) 82,26240
-(1,2*2,1*4+1,0*2,1*2+0,85*2,1*2+2,75*2,7) -25,27500
3,28*(3,9+1,46+3,5) 29,06080
-(1,2*2,1*2+1,0*2,05) -7,09000
3,28*(3,55+2,85) 20,99200
-(1,45*2,1+0,9*2,0) -4,84500
3,28*(2,25*2+0,9*2+1,2*2+3,4+1,55+0,6+3,45*2+2,2+6,0+3,35) 107,25600
-(1,02*2,1*3+1,09*2,1+1,0*2,1+0,65*2,1+1,35*2,1+0,9*2,0) -16,81500
3,28*(4,25*2+3,375+1,6+2,75+3,5+2,9+6,0+3,95) 106,84600
-(1,2*2,1*4+0,9*2,1+1,4*2,7+0,8*2,0*2+1,4*2,7) -22,73000
3,28*(2,2*2+46,7*2) 320,78400
-
(1,4*2,7+0,45*2,1+1,4*2,7+1,1*2,1+1,4*2,7+0,7*2,1+0,67*0,97+1,1*2,1+3
,35*2,7+2,7*2,7*2+0,175*2,1+0,725*2,1+3,0*2,1*3+0,6*2,1+0,585*2,1+0,
615*2 1+0 81*2 1)

-68,92090

-
(3,0*2,7*3+2,1*(0,85+00,615+0,585+0,6+0,725)+0,67*0,97+1,4*2,1+2,0*2
7+0 9*2 1+1 35*2 1+2 1*0 65+0 65*2 1+1 4*2 7+1 0*2 1+1 4*2 7+0 3*2 1

-58,12240

1,28*(0,4+3,3+3,17+1,5+1,4+1,5+1,7+1,1+1,1+1,4+1,4+1,0+1,4+1,0) 27,35360
1,28*(1,4+1,1+1,4+1,1+1,7+1,1+1,4+1,1+1,5+1,5+1,5+1,175+1,5) 22,36800
1,78*(3,05+1,9) 8,81100
D1.01-104,905 : 
3,28*(3,325*2+7,0+2,2+15,0) 101,18800
-(2,8*3,28+1,45*2,0*2) -14,98400
1,28*(1,175+1,5+1,5+1,175) 6,84800
ostatní dotčené prostory ( prostupy,výměny výplní otvorů ) : 
50,0 50,00000
D1.01-105,906 : 
3,28*(3,325*2+7,0+2,2+15,0) 101,18800
-(2,8*3,28+1,45*2,0*2) -14,98400
1,28*(1,25+3,1+1,5+1,175) 8,99200
ostatní dotčené prostory ( prostupy,výměny výplní otvorů ) : 
50,0 50,00000
plocha otlučených obkladů : 
výměra viz položka 978059521R00 : 
-178,5463 -178,54630
plocha nových obkladů : 
výměra viz položka 978013191R00 : 
-152,4275 -152,42750
nezměřitelné 5% : 
1100,56454/100*5 55,02823

185 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 152,42750 61,00 9 298,08 801-3 RTS 18/ I

D1.01-102 : 
103 : 
ZS : 
2,0*1,2 2,40000
104 : 
ZS : 
2,0*(1,6+0,95) 5,10000
105 : 
ZS : 
2,0*(2,25+0,85) 6,20000
106 : 
108 : 
ZS : 
2,0*(0,9+0,275+1,4) 5,15000
0,275*1,25 0,34375
-0,7*2,0 -1,40000
109 : 
ZS : 
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ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,0*0,95 1,90000
110 : 
ZS : 
2,0*(0,9+0,275+1,35) 5,05000
0,275*1,25 0,34375
-0,7*2,0 -1,40000
111 : 
ZS : 
2,0*(0,9) 1,80000
D1.01-103 : 
238 : 
ZS : 
2,0*(0,35+3,3+3,17-1,4-0,45) 9,94000
235 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,35) 2,30000
232 : 
SZ : 
1,5*0,4 0,60000
229 : 
ZS : 
2,0*(1,4-0,5) 1,80000
227 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,3) 2,40000
225 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,1) 4,40000
223 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,7) 5,60000
221 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,1) 4,40000
219 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,5) 5,20000
240 : 
ZS : 
1,5*(2,1+0,6) 4,05000
243 : 
ZS : 
2,0*(1,1) 2,20000
244 : 
ZS : 
2,0*(3,35-0,65-1,35+0,3+6,0+2,2+3,45-0,225-1,0) 24,15000
-1,2*1,2*2 -2,88000
0,35*(1,2*3*2) 2,52000
245, 246 : 
ZS : 
2,0*(1,175+0,35*2) 3,75000
-0,7*2,0 -1,40000
204 : 
ZS : 
1,5*(3,05+1,5-1,45-1,16+0,35*2) 3,96000
206 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,5) 2,00000
208 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,3) 2,40000
210,215 : 
ZS : 
2,0*(1,1*2+1,4*2-0,35-0,5) 8,30000
212,217,215 : 
ZS : 
2,0*(1,1*3+1,4*3-0,35-0,5) 13,30000
212 : 
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ZS : 
2,0*(1,7+1,1-0,4) 4,80000
D1.01-105 : 
403-405 : 
ZS : 
2,0*(3,2+1,25+0,35*2-0,8) 8,70000
-0,8*2,0 -1,60000
2,0*(1,5+1,175+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
D1.01-104 : 
303-306 : 
ZS : 
2,0*(1,175+1,5+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
2,0*(1,5+1,175+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000

186 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
mimo komínového

m2 330,97380 52,00 17 210,64 801-3 RTS 18/ I

výměra viz položka 978059521R00 : 
178,5463 178,54630
výměra viz položka 978013191R00 : 
152,4275 152,42750

187 978042116R00Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, 
tloušťky 160 mm, s omítkou

m2 0,51840 597,00 309,48 801-3 RTS 18/ I

D1.01-907 : 
pozn 1 : 
(0,24)*0,3*6*1,2 0,51840

188 978059521R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy do 2 m2

m2 174,58430 110,00 19 204,27 801-3 RTS 18/ I

D1.01-902 : 
2,0*(0,9+2,0+1,2+2,25+2,25+1,2+0,85+2,0) 25,30000
D1.01-906 : 
2,0*(2,0+1,25+2,0+1,25+0,35*4) 15,80000
-0,7*2,0*3 -4,20000
D1.01-905 : 
2,0*(2,0+1,25+2,0+1,25+0,35*4) 15,80000
-0,7*2,0*3 -4,20000
D1.01-903 : 
2,93*(6,0*2-3,75+3,32*2) 43,62770
-(0,95*2,7+1,2*2,1*2) -7,60500
0,35*(2,1*2+1,2*2) 2,31000
2,1*0,35 0,73500
2,1*(0,6+0,3+0,225) 2,36250
2,93*(6,0*2+3,4*2) 55,08400
-(1,0*2,7+1,2*2,1*2+2,93*0,43) -8,99990
0,35*(2,1*2+1,2*2) 2,31000
2,1*0,35 0,73500
1,5*(1,2*9+1,6+2,25+1,45+1,55*3) 31,12500
2,0*(2,05-0,9+0,25+0,8) 4,40000

189 712300831RT Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° 
 povlakové krytiny

jednovrstvé z ploch jednotlivě do 10 m

m2 23,83600 235,00 5 601,46 800-711 RTS 18/ I

D1.01-907 : 
pozn 1 : 
(0,34+0,51)*0,3*6*1,2 1,83600
D1.01-907 : 
pozn 2 : 
22,0 22,00000

190 764430850R00Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 1,10160 112,00 123,38 800-764 RTS 18/ I
D1.01-907 : 
pozn 1 : 
0,51*0,3*6*1,2 1,10160

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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191 784402801R00Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 1 040,03349 45,00 46 801,51 800-784 RTS 18/ I
výměra - viz položka 978013121R00 : 
1155,59277*0,9 1 

192 71310110000 Odstr.tep.izolace střech,lepením nebo kotvením, EPS tl. do 100 mm m2 1,83600 184,00 337,82 Vlastní
D1.01-907 : 
pozn 1 : 
(0,34+0,51)*0,3*6*1,2 1,83600

193 71310125000 Odstr.tep.izolace střech,lepením nebo kotvením, EPS tl. nad 200 mm m2 22,00000 216,00 4 752,00 Vlastní
D1.01-907 : 
pozn 2 : 
22,0 22,00000

194 713370819R00Odstranění podkladnícha ochranných textilií plochých střech m2 22,00000 65,00 1 430,00 Vlastní
D1.01-106 : 
22,0 22,00000

195 762812891R00Demontáž OSB desek n tl. do 25mm m2 1,10160 376,00 414,20 Vlastní
D1.01-907 : 
pozn 1 : 
(0,51)*0,3*6*1,2 1,10160

196 764430850RC Demontáž oplechování zdí,rš 600 750 mm m 2,50000 112,00 280,00 Vlastní
D1.01-106 : 
2,5 2,50000

197 776511820RTXOdstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 683,33878 96,00 65 600,52 Vlastní
D1.01-906 : 
K1 : 
(2,775*3,25+4,175*3,5+2,05*3,425+2,475*1,175*2) 36,46875
D1.01-905 : 
K1 : 
(2,775*3,25+4,175*3,5+2,05*3,425+2,475*1,175*2) 36,46875
D1.01-903 : 
K1 : 
6,0*(3,32+3,4+3,37+3,345+3,525+3,345+3,295+3,475+3,495+3,345+7,1+
3,495)

267,06000

-(1,495*1,13+0,6*1,0*5) -4,68935
2,2*(3,32+0,18+3,495+3,4+0,18+3,37+3,345+3,525+3,345+3,475+0,15+0
,18+0,18+0,18)

62,31500

2,2*(3,295+0,18+3,495+0,18+3,345+0,18+7,1) 39,10500
6,0*(3,375+3,5+3,4+0,225+3,225+3,5+3,32+3,37+3,42+3,345+3,525+3,3
95)

225,60000

-(2,25*2,2+1,0*0,65*2+1,8*2,1-1,1*0,7) -9,26000
2,0*2,25+2,2*4,1+2,275*2,775+2,5*(3,6+0,575) 30,27063

198 94810_01 DMT stávajícího výtahu - odvoz  a likvidace ks    1,00000 27 000,00 27 000,00 Vlastní

199 94810_02 DMT potrubní pošty - odvoz  a likvidace, utěsnění prostupů 
protipožárními ucpávkami, viz výkres D1.01-904, pozn. 1

m     3,90000 1 500,00 5 850,00 Vlastní

200 96_99_01 Statické podepření bouraných kcí, dle TZ a legend na výkresech 
bouracích prací

sada  1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

201 965_07 Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a m2    34,19400 350,00 11 967,90 Vlastní
parapety a žaluzie zachovat : 
D1.01-902 : 
0,6*0,9*2 1,08000
1,2*2,1+1,125*2,1 4,88250
D1.01-901 : 
1,2*1,5+1,125*1,5 3,48750
D1.01-906 : 
1,2*2,1+1,125*2,1 4,88250
D1.01-905 : 
1,2*2,1+1,125*2,1 4,88250
D1.01-903 : 
1,2*2,1+0,6*0,9*2+1,5*2,7+1,2*2,1+1,2*2,1+1,09*2,1 14,97900
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

202 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a m2    5,23600 536,00 2 806,50 Vlastní
D1.01-903 : 
2,38*2,2 5,23600

203 965_08 Bourání cihelného zdiva - dorovnání rozměrů výplní - odvoz a likvidace m3    9,55660 1 043,00 9 967,53 Vlastní
včechny položky bourání zdiva kalkulovat vč. případných omítek, 
obkladů, věnců, překladů atd... :
D1.01-902 : 
0,375*(1,25*2,1*2) 1,96875
-0,375*0,7*2,0*2 -1,05000
D1.01-903 : 
3,38*(0,2*0,4+0,2*0,4+0,35*0,35+0,5*0,25+0,25*0,25) 1,58860
0,15*(1,1*2,7*16-0,9*2,0+1,6*2,7-1,45*2,1) 7,04925

204 965042131RX Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm m3 0,90049 2 573,00 2 316,96 Vlastní
D1.01-906 : 
K5 : 
(2,25*0,9*2+0,8*0,85)*0,08 0,37840
D1.01-905 : 
K5 : 
(2,25*0,9*2+0,8*0,85)*0,08 0,37840
D1.01-903 : 
K2 : 
1,395*1,03*0,1 0,14369

205 967581801R00Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného 
roštu a závěsů

m2 47,78000 236,00 11 276,08 Vlastní

D1.01-402 : 
5,0 5,00000
0,5 0,50000
0,5 0,50000
1,75 1,75000
2,0 2,00000
4,2 4,20000
2,0 2,00000
0,9 0,90000
0,75 0,75000
D1.01-401 : 
I : 
2,4+1,2+1,0+1,0+1,3+2,4+5,1+1,6+1,6 17,60000
N : 
4,0 4,00000
D1.01-903 : 
2,2*(3,0+0,45*2) 8,58000

206 970031200R49Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200-249 mm m 3,18000 5 165,00 16 424,70 Vlastní
vč. zapravení : 
D1.01-904 : 
0,18+0,375*8 3,18000

207 970031250R99Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250-299 mm m 3,59500 5 881,00 21 142,20 Vlastní
vč. zapravení : 
D1.01-904 : 
0,375*7+0,25+0,18*4 3,59500

208 974042584R10Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x10 cm m 1,26500 381,00 481,97 Vlastní
D1.01-904 : 
250 : 
1,15*(1,025+1,175)/2 1,26500

209 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   100,00000 260,00 26 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 198 439,74
210 999281111R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 

 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
výšky do 25 m

t 230,47589 861,00 198 439,74 801-4 RTS 18/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
oborů 801, 803, 811 a 812
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,45,46,47, :
48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61,62,63,70,74,75,78,79,80,81,82,83,84,8
5,86,87,88,89,90,91,92,93,94, :
95,96,99,100,101,102,103,104,105,107,110,111,114,115,116,136,137,13
8,139,140,141,148,154,155,162, :
163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,175,176,177, : 
Součet: : 230,47589 230,47589

Díl: 994 Požární ochrana 41 782,00
211 994-1 D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ ks 6,00000 1 417,00 8 502,00 Vlastní

212 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBŘ sada  1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

213 994-X2D D Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ ks    10,00000 840,00 8 400,00 Vlastní

214 994-X2M M Protipožární expandujíclí protipožární pěna o obsahu 300ml - viz PBŘ m     30,00000 140,00 4 200,00 Vlastní

215 994-X3 D + M Protipožární vložky ve tvaru sáčků ze směsi interního plniva a 
zpěnitelného grafitu - viz PBŘ

ks    40,00000 392,00 15 680,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 136 184,47
216 711132311R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou 

fólií včetně uchycovacích prvků
m2 73,53675 141,00 10 368,68 800-711 RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(2,025+7,11)*2*1,15 73,53675

217 711210020RX D + M nátěrové hydroizolace, parametry dle PD m2 199,47300 391,00 77 993,94 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000
za obkladem - cca 20% plochy : 
výměra - viz položka 781415013RTX : 
463,865/100*20 92,77300

218 711140026RA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace 
izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z modifikovaného asfaltu 
natavitelný s minerálním posypem tl 5 mm vložka polyesterové ro

m2 73,53675 614,00 45 151,56 AP-PSV RTS 18/ I

D1.02-105, D1.01-202, D1.01-101 : 
3,5*(2,025+7,11)*2*1,15 73,53675

219 998711203R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 1 335,14400 2,00 2 670,29 800-711 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
216,217, : ,
Součet: : 947,87360 947,87360

Díl: 712 Povlakové krytiny 32 720,08
220 712371801R00Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez 

dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie
m2 32,89500 624,00 20 526,48 800-711 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
22,0+2,0 24,00000
přířezy : 
D1.01-106 : 
2,965*3,0 8,89500

221 712391171R00Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez 
dodávky textílie

m2 22,00000 52,00 1 144,00 800-711 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
22,0 22,00000

222 283220182RX Hydroizolace PVC - specifikace dle PD, kalkulovat vč. všech 
systémových prvků

m2 37,82925 247,00 9 343,82 Vlastní

D1.01-106 : 
(22,0+2,0)*1,15 27,60000
přířezy : 
D1.01-106 : 

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, 
přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2,965*3,0*1,15 10,22925

223 998712203R00Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 310,14200 5,50 1 705,78 800-711 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
220,221,222, : 
Součet: : 118,68950 118,68950

Díl: 713 Izolace tepelné 54 829,33
224 713121121R00Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 9,80000 60,00 588,00 800-713 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000

225 713141125R00Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo m2 44,00000 115,00 5 060,00 800-713 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
22,0*2 44,00000

226 713151113R00Montáž tepelné izolace střech perlitobetonem tloušťky přes 100 mm m2 66,00000 320,00 21 120,00 800-713 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
množství - viz odstraněný násyp : 
22,0*3 66,00000

227 713191100RT Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, 
včetně dodávky materiálu

m2 9,80000 16,00 156,80 800-713 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000

228 713191221R00Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 
mm, včetně dodávky materiálu

m 34,60000 19,00 657,40 800-713 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
34,6 34,60000

229 713191221XX Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu m2 61,29960 112,00 6 865,56 Vlastní
D1.01-101-105 : 

2*0,1*1,15*(1,715+1,71) 0,78775
2*0,15*1,15*1,25 0,43125
2*0,075*1,15*(1,25+1,3) 0,43988
2*0,1*1,15*(1,2+1,6+1,2) 0,92000
2*0,1*1,15*(1,6*6+2,0*8+1,25) 6,17550
2*0,1*1,15*0,6 0,13800
2*0,1*1,15*1,25 0,28750
2*0,1*1,15*1,25*2 0,57500
2*0,15*1,15*(1,425+0,52+0,15+0,85+0,8+1,6+1,5) 2,36153
2*0,15*1,15*(0,65+0,15+0,85+0,15+2,25+0,2+2,45) 2,31150
2*0,15*1,15*(1,65+0,45) 0,72450
2*0,15*1,15*(1,5+1,2+0,45*2)*2 2,48400
2*0,15*1,15*(6,0+0,45*2) 2,38050
2*0,15*1,15*(2,7+0,45*2)*2 2,48400
2*0,15*1,15*(3,35+0,85+0,3+2,325+1,25) 2,78588
2*0,15*1,15*(3,35+0,85*2) 1,74225
2*0,15*1,15*(1,65) 0,56925
2*0,15*1,15*(3,375) 1,16438
2*0,15*1,15*1,75*3 1,81125
2*0,15*1,15*2,0*7 4,83000
2*0,15*1,15*1,95*2 1,34550
2*0,15*1,15*1,6 0,55200
2*0,15*1,15*(2,1+0,4) 0,86250
2*0,15*1,15*(3,35) 1,15575
2*0,15*1,15*1,85 0,63825
2*0,15*1,15*(0,25+3,1)*2 2,31150
2*0,15*1,15*(3,35*2+0,85*4) 3,48450
2*0,15*1,15*(0,25+3,1)*2 2,31150

50 m vodorovně

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

při sklonu střechy do 6°
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

2*0,15*1,15*(3,35*2+0,85*3) 3,19125
2*0,2*1,15*(0,95+1,2+0,1+0,95+1,0) 1,93200
2*0,2*1,15*3,32 1,52720
2*0,2*1,15*(1,25+0,15+1,65+0,15) 1,47200
2*0,2*1,15*3,3 1,51800
2*0,25*1,15*1,25 0,71875
2*0,25*1,15*1,25*2 1,43750
2*0,25*1,15*1,25*2 1,43750

230 713351111RT Doplnění tepelné izolace atik - viz výřez 2, včetně dodávky TI m2 2,00000 1 380,00 2 760,00 Vlastní
vč. atikového klínu : 
D1.01-106 : 
2,0 2,00000

231 28375312R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 19,99200 100,00 1 999,20 SPCM RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*2*1,02 19,99200

232 28376404R deska izolační EPS F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 
90,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,250 m2K/W; U 
= 0 444 W/m2K; obj hmotnost 18 00 kg/m3

m2 22,44000 161,00 3 612,84 SPCM RTS 18/ I

D1.01-907 : 
22,0*1,02 22,44000

233 283764080R deska izolační EPS F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 
160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 4,000 m2K/W; U 
= 0 250 W/m2K; obj hmotnost 18 00 kg/m3

m2 22,44000 286,00 6 417,84 SPCM RTS 18/ I

D1.01-907 : 
22,0*1,02 22,44000

234 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 25,30000 24,00 607,20 SPCM RTS 18/ I

D1.01-106 : 
22,0*1,15 25,30000

235 998713203R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 498,44900 10,00 4 984,49 800-713 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234, : 
Součet: : 489,88950 489,88950

Díl: 751 Ocelové konstrukce 2 472 628,73
236 767_01 D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a 

zvedacích mechanismů
kg 28 345,67160 80,00 2 267 653,73 Vlastní

D1.01-103 : 
C : 
1,15*6*20,44*1,1 155,13960
D1.01-104,105 : 
C : 
1,5*2*20,44*1,1 67,45200
D1.02-101 : 

9560,3 9 
5130,0 5 
D1.02-102 : 
11174,64 11 
D1.02-103 : 
2258,14 2 

237 767_01_Pz D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a 
zvedacích mechanismů, pozink

kg 843,00000 139,00 117 177,00 Vlastní

D1.02-103 : 
843,0 843,00000

238 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci, malty, kapsy, betony 
na podlití, probetonování, plentování atd...

sada  1,00000 47 798,00 47 798,00 Vlastní

239 767_01as D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a 
zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce

kg 500,00000 80,00 40 000,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-101-105 : 
500 500,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 19 246,94
240 764530460RT Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž 

 včetně rohů 
rš 750 mm

m 2,50000 1 102,00 2 755,00 800-764 RTS 18/ I

D1.01-106 : 
2,5 2,50000

241 K_01 D + M oplechování atiky poplastovaným plechem ( okapový plech, 
rohový systémový profil ), kompletně dle výkresu D1.01-106

m     3,00000 265,00 795,00 Vlastní

242 K_02 D + M manžet pro napojení na fóliovou střešní krytinu vč. okapové lišty, 
kompletně dle výkresu D1.01-106

m     12,14400 443,00 5 379,79 Vlastní

(0,8*8+1,19*2+0,89*2)*1,15 12,14400

243 K_03_Pozn1 D + M manžet pro napojení na fóliovou střešní krytinu, kompletně dle 
výkresu D1.01-106

ks    7,00000 1 294,00 9 058,00 Vlastní

244 998764203R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 179,87800 7,00 1 259,15 800-764 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
240,241,242,243, : 
Součet: : 233,85800 233,85800

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 678 663,44
245 T/01 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01-

502
ks 6,00000 3 482,00 20 892,00 Vlastní

246 T/02 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01-
502

ks 6,00000 5 020,00 30 120,00 Vlastní

247 T/03 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - manuálně 
posuvnékompletně dle výpisu D1.01-502

ks 14,00000 8 135,00 113 890,00 Vlastní

248 T/04 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - manuálně 
posuvnékompletně dle výpisu D1.01-502

ks 1,00000 9 630,00 9 630,00 Vlastní

249 T/05 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.01-
502

ks 2,00000 4 777,00 9 554,00 Vlastní

250 T/06 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - EI30/DP3-C,Skompletně 
dle výpisu D1.01-502

ks 5,00000 11 744,00 58 720,00 Vlastní

251 T/07 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01-
502

ks 2,00000 5 020,00 10 040,00 Vlastní

252 T/08 D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C,Skompletně 
dle výpisu D1.01-502

ks 1,00000 11 744,00 11 744,00 Vlastní

253 T/09 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování kompletně dle výpisu 
D1.01-502

ks 2,00000 5 976,00 11 952,00 Vlastní

254 T/10 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování a mřížky kompletně dle 
výpisu D1.01-502

ks 1,00000 6 353,00 6 353,00 Vlastní

255 T/11 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování kompletně dle výpisu 
D1.01-502

ks 14,00000 7 943,00 111 202,00 Vlastní

256 T/12 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování kompletně dle výpisu 
D1.01-502

ks 1,00000 8 185,00 8 185,00 Vlastní

257 T/13 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování kompletně dle výpisu D1.01-
502

ks 2,00000 5 020,00 10 040,00 Vlastní

258 T/14 D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 vč. kování - EI30/DP3-C,Skompletně 
dle výpisu D1.01-502

ks 2,00000 14 124,00 28 248,00 Vlastní

259 T/15 D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování - EI30/DP3-C,Skompletně 
dle výpisu D1.01-502

ks 1,00000 13 648,00 13 648,00 Vlastní

260 T/16 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kování - manuálně 
posuvnékompletně dle výpisu D1.01-502

ks 2,00000 8 135,00 16 270,00 Vlastní

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků.

Stránka 46 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

261 T/17 D + M Dveře vnitřní 1kř 700/1970 vč. kováníkompletně dle výpisu D1.01-
502

ks 2,00000 4 777,00 9 554,00 Vlastní

262 T/18 D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování  - EI30/DP3-
C,Skompletně dle výpisu D1.01-502

ks 1,00000 44 351,00 44 351,00 Vlastní

263 T/19 D + M Dveře vnitřní 2kř 800+650/1970 vč. kování  - EI30/DP3-
C,Skompletně dle výpisu D1.01-502

ks 1,00000 44 351,00 44 351,00 Vlastní

264 T/20 Repase -  stávající madlo na schodištikompletně dle výpisu D1.01-502 m     95,00000 360,00 34 200,00 Vlastní

265 T/21 Repase -  stávajícího schodišťového zábradlíkompletně dle výpisu D1.01-
502

m     50,00000 1 380,00 69 000,00 Vlastní

266 998766203R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 6 719,44000 1,00 6 719,44 800-766 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,26
1,262,263,264,265, :
Součet: : 6855,50000 6 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 718 804,17
267 Z/01 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mmkompletně dle 

výpisu D1.01-501
ks    22,00000 1 231,00 27 082,00 Vlastní

268 Z/02 D + M Madlo opěrné trubkové pevné vodorovné l=800mmkompletně dle 
výpisu D1.01-501

ks    1,00000 1 577,00 1 577,00 Vlastní

269 Z/03 D + M Madlo ocelové trubkové  - matný nerez dl. 400mmkompletně dle 
výpisu D1.01-501

ks    9,00000 1 231,00 11 079,00 Vlastní

270 Z/04 D + M Sedátko do sprchy 450/450mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    9,00000 5 324,00 47 916,00 Vlastní

271 Z/05a D + M Madla pro WC imobílní pacienty protiskluzové nástěnné sklopné l= 
800mmkompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 3 544,00 3 544,00 Vlastní

272 Z/05b D + M Madla pro WC imobílní pacienty protiskluzové nástěnné pevné l= 
900mmkompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 3 740,00 3 740,00 Vlastní

273 Z/06 D + M Opěrné madlo nsa chodbách z ocelové trubky kompletně dle 
výpisu D1.01-501

m     40,00000 1 021,00 40 840,00 Vlastní

274 Z/07 D + M Dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým lememkompletně dle 
výpisu D.1.01-501

ks    1,00000 378,00 378,00 Vlastní

275 Z/08 D + M Vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů 2200/2700mmkompletně 
dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 110 787,00 110 787,00 Vlastní
Assa

276 Z/09 D + M Vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů 2200/2700mm - EI 30/DP3 - 
C,Skompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 158 227,00 158 227,00 Vlastní
Assa

277 Z/10 D + M Vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů 2200/2700mm - EI 30/DP3 - 
C,Skompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 171 033,00 171 033,00 Vlastní
Assa

278 Z/11 D + M Vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů 2525/2920mm - EI 30/DP3-
C,S, EI60/DP1kompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 167 813,00 167 813,00 Vlastní
Assa

279 Z/12 D + M Zrcadlo 1500/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    4,00000 2 236,00 8 944,00 Vlastní zona

280 Z/13 D + M Zrcadlo 1600/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    6,00000 2 268,00 13 608,00 Vlastní zona

281 Z/14 D + M Zrcadlo 1000/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    8,00000 1 490,00 11 920,00 Vlastní zona

282 Z/15 D + M Zrcadlo 850/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    1,00000 1 267,00 1 267,00 Vlastní zona

283 Z/16 D + M Zrcadlo 1200/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    1,00000 1 788,00 1 788,00 Vlastní zona

284 Z/17 D + M Zrcadlo 1400/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    1,00000 2 087,00 2 087,00 Vlastní zona

285 Z/18 D + M Zrcadlo 1350/600mmkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    1,00000 2 012,00 2 012,00 Vlastní zona

50 m vodorovně
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

286 Z/19 D + M Dveře do sprchové kabiny 1100/2000mmkompletně dle výpisu 
D1.01-501

ks    6,00000 21 427,00 128 562,00 Vlastní
ptop

287 Z/20 D + M Dveře do sprchové kabiny 1100/2000mmkompletně dle výpisu 
D1.01-501

ks    2,00000 21 427,00 42 854,00 Vlastní
ptop

288 Z/21 D + M Stěna vnitřní prosklená z Al provilů 3025/2920 vč. dveří 
900/2100kompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 186 137,00 186 137,00 Vlastní
Assa

289 Z/22 D + M Dveře vnější vč. rámu, z Al profilů otvor 1500/2700, dveře 
1300/2100 - EI30/DP3-C,Skompletně dle výpisu D1.01-501

ks    1,00000 114 624,00 114 624,00 Vlastní
Assa

290 Z/23 D + M Dvojice větracích mřížek 200/100kompletně dle výpisu D1.01-501 ks    2,00000 730,00 1 460,00 Vlastní

291 Z/24 D + M Plechová otvíravá dvířka 200/300mmkompletně dle výpisu D1.01- ks    2,00000 860,00 1 720,00 Vlastní

292 Z/25 D + M Okno vnější 1200/2100 - EW 30/DP3kompletně dle výpisu D1.01- ks    6,00000 62 694,00 376 164,00 Vlastní Assa

293 Z/26 D + M Revizní dvířka otvíravá 400/400 -  EW 15/DP1kompletně dle 
výpisu D1.01-501

ks    8,00000 2 850,00 22 800,00 Vlastní

294 Z/27 D + M Revizní dvířka otvíravá 400/400kompletně dle výpisu D1.01-501 ks    8,00000 1 100,00 8 800,00 Vlastní

295 Z/28 D + M Revizní dvířka otvíravá 400/400kompletně dle výpisu D1.01-501 ks    2,00000 1 100,00 2 200,00 Vlastní

296 Z/29 D + M Revizní dvířka otvíravá 300/300kompletně dle výpisu D1.01-501 ks    3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

297 Z/30 D + M Okno vnější 600/900 - EW 30/DP3kompletně dle výpisu D1.01-501 ks    2,00000 21 382,00 42 764,00 Vlastní Assa

298 Z/31 D + M Okno vnější 1125/2100 - EW 30/DP3kompletně dle výpisu D1.01- ks    4,00000 60 659,00 242 636,00 Vlastní Assa

299 Z/32 D + M Mřížka lamelová pevná 700/400mmkompletně dle výpisu D1.01- ks    14,00000 2 800,00 39 200,00 Vlastní

300 Z/33 D + M Mřížka lamelová pevná 100/300mmkompletně dle výpisu D1.01- ks    45,00000 450,00 20 250,00 Vlastní

301 Z/34 D + M Dveřní křídlo 800/1970 vč. kování EW 30/DP1-Ckompletně dle 
výpisu D1.01-501

ks    1,00000 23 368,00 23 368,00 Vlastní
Assa

302 Z/35 D + M Dveřní křídlo 900/1970 vč. kování EW 30/DP1-Ckompletně dle 
výpisu D1.01-501

ks    1,00000 24 817,00 24 817,00 Vlastní

303 Z/36 D + M Dveřní křídlo 900/1970 vč. kování EW 30/DP1-Ckompletně dle 
výpisu D1.01-501

ks    1,00000 26 064,00 26 064,00 Vlastní

304 Z/37 D + M Okno vnější 1200/1500 - EW 30/DP3kompletně dle výpisu D1.01- ks    1,00000 39 529,00 39 529,00 Vlastní

305 Z/38 D + M Okno vnější 1125/1500 - EW 30/DP3kompletně dle výpisu D1.01- ks    1,00000 38 193,00 38 193,00 Vlastní

306 Z/39 D + M Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3mmkompletně dle výpisu 
D1.01-501

m     7,45000 1 080,00 8 046,00 Vlastní

1,45*1+2,0*3 7,45000

307 Z/40 D + M Výlez na střechu s integrovaným žebříkemkompletně dle výpisu 
D1.01-501

ks    1,00000 25 920,00 25 920,00 Vlastní

308 Z/41 D + M Ocelový kotvící prvekkompletně dle výpisu D1.01-501 ks    2,00000 17 380,00 34 760,00 Vlastní

309 Z/42 D + M Posun stávající satelitní anténykompletně dle výpisu D1.01-501 ks    1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

310 Z/43 D + M venkovní stříška nad rozvaděčem M+Rkompletně dle výpisu D1.01-
501

kg 62,20000 134,00 8 334,80 Vlastní

311 Z/44 D + M Komínek pro vývod kabeláže na střechukompletně dle výpisu 
D1.01-501

ks    5,00000 3 450,00 17 250,00 Vlastní

312 Z/45 D + M madlo na vnější straně schodištěkompletně dle výpisu D1.01-501 kg 63,60000 242,00 15 391,20 Vlastní
4,24*15 63,60000

313 Z/46 D + M madlo na vnější straně schodištěkompletně dle výpisu D1.01-501 kg 63,84000 193,00 12 321,12 Vlastní
16,8*3,8 63,84000

314 Z/47 D + M venkovní ocelové natírané zábradlíkompletně dle výpisu D1.01- kg 24,70000 242,00 5 977,40 Vlastní
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
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BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

315 Z/48 D + M venkovní ocelové natírané zábradlíkompletně dle výpisu D1.01- kg 97,20000 209,00 20 314,80 Vlastní
48,6*2 97,20000

316 Z/49 D + M venkovní ocelové natírané zábradlíkompletně dle výpisu D1.01- kg 85,00000 220,00 18 700,00 Vlastní
42,5*2 85,00000

317 Z/50 D + M venkovní ocelové natírané zábradlíkompletně dle výpisu D1.01- kg 39,40000 220,00 8 668,00 Vlastní

318 Z/51 D + M stěna z protihlukových panelů, kompletně dle výpisu D1.01-501 m2    101,00000 3 218,00 325 018,00 Vlastní

319 Z_GK D + M Systém generálního klíče, kompletně dle PD ks    1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní

320 998767203R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 24 m

% 26 918,85300 1,00 26 918,85 800-767 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,28
3,284,285,286,287,288,289,290,291, :
292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,30
8,309,310,311,312,313,314,315,316, :
317,318,319, : 
Součet: : 22939,77540 22 

Díl: 767 P Podhledy skládané 222 765,47
321 767584502R00Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet 

včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 
600 mm x 600 mm bez určení výměry

m2 54,10000 435,00 23 533,50 800-767 RTS 18/ I

vč. dodávky nosného roštu : 
D1.01-403 : 
5,8+28,4+4,4+15,5 54,10000

322 595959601 Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkresy D1.01.401-404, TZ m2 62,21500 460,00 28 618,90 Vlastní
D1.01-403 : 
(5,8+28,4+4,4+15,5)*1,15 62,21500

323 595959604 Kazeta velkoformátová 1200-2400/300- specifikace dle poznámky - 
výkresy D1.01.401-404, TZ

m2 79,46500 560,00 44 500,40 Vlastní

D1.01-403 : 
(37,8+6,1+20,2+5,0)*1,15 79,46500

324 767264098RT Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 3,70000 80,00 296,00 Vlastní
D1.01-402 : 
2,0 2,00000
D1.01-401 : 
1,7 1,70000

325 767264098RT Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 12,40000 50,00 620,00 Vlastní
D1.01-403 : 
4,4 4,40000
D1.01-403 : 
5,0 5,00000
D1.01-401 : 
3,0 3,00000

326 767264098RT Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 35,60000 30,00 1 068,00 Vlastní
D1.01-403 : 
5,8 5,80000
D1.01-403 : 
6,1 6,10000
D1.01-402 : 
7,5+9,5 17,00000
D1.01-402 : 
6,7 6,70000

327 7675845X1R0 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.120-240x30 cm vč. dodávky 
nosného roštu

m2 69,10000 435,00 30 058,50 Vlastní

D1.01-403 : 
37,8+6,1+20,2+5,0 69,10000

50 m vodorovně
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328 76758KKP DMT a ZM kazetového kovového podhledu ( rošt stávající ), doplnění cca 
10% kazet

m2 17,00000 731,00 12 427,00 Vlastní

uskladnění rozebraných prvků po dobu výstavby : 
D1.01-402 : 
7,5+9,5 17,00000

329 76758KP DMT a ZM kazetového podhledu ( rošt stávající ), doplnění cca 10% m2 95,80000 731,00 70 029,80 Vlastní
uskladnění rozebraných prvků po dobu výstavby : 
D1.01-402 : 
2,0+6,7 8,70000
D1.01-401 : 
17,5+15,5+29,2+1,7+3,0+20,2 87,10000

330 998767203R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 24 m

% 2 111,52100 5,50 11 613,37 800-767 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
321,322,323,324,325,326,327,328,329, : 
Součet: : 1577,39800 1 

Díl: 767 ZR D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) 217 769,00
331 T/1,2,17/SDK0D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně 

dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501
ks 1,00000 2 484,00 2 484,00 Vlastní

332 T/1,2,17/SDK1D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 5,00000 2 553,00 12 765,00 Vlastní

333 T/1,2,17/SDK1D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 2,00000 2 820,00 5 640,00 Vlastní

334 T/1,2,17/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 5,00000 2 640,00 13 200,00 Vlastní

335 T/1,2,17/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 2 940,00 2 940,00 Vlastní

336 T/14/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm - EI 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 2,00000 3 860,00 7 720,00 Vlastní

337 T/16/SDK075 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm - pro 
posuvné dveře, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 820,00 3 820,00 Vlastní

338 T/16/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm - pro 
posuvné dveře, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 640,00 3 640,00 Vlastní

339 T/18,19/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm - EI 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 2,00000 3 860,00 7 720,00 Vlastní

340 T/3,4/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - pro 
posuvné dveře, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 13,00000 3 640,00 47 320,00 Vlastní

341 T/3,4/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - pro 
posuvné dveře, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 740,00 3 740,00 Vlastní

342 T/3,4/Z180 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - pro 
posuvné dveře, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní

343 T/5,13/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 2 670,00 2 670,00 Vlastní

344 T/5,13/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 3,00000 2 970,00 8 910,00 Vlastní

345 T/6,15/SDK150D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

346 T/6,15/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 5,00000 3 090,00 15 450,00 Vlastní

347 T/7/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně 
dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

348 T/8/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm -  - EI 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 350,00 3 350,00 Vlastní

50 m vodorovně
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349 T/9-12/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, 
kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 18,00000 2 940,00 52 920,00 Vlastní

350 Z/34/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EW 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 1,00000 3 740,00 3 740,00 Vlastní

351 Z/35,36/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm -  - EI 
30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků - D1.01-501

ks 2,00000 3 350,00 6 700,00 Vlastní

Díl: 768 Plastové výrobky ( vč. přesunu hmot ) 110 092,00
352 P/01 D + M plastový rohovník 50/50mm  h=1500mm, kompletně dle výpisu 

D1.01-503
ks    58,00000 666,00 38 628,00 Vlastní

invista

353 P/02 D + M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné š.: 200mm, kompletně dle 
výpisu D1.01-503

m     55,00000 770,00 42 350,00 Vlastní
invista

354 P/03 D + M lepená dveřní zarážka, kompletně dle výpisu D1.01-503 ks    12,00000 52,00 624,00 Vlastní invista

355 P/04 D + M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné š.: 2*200mm, kompletně dle 
výpisu D1.01-503

m     37,00000 770,00 28 490,00 Vlastní
invista

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 156 908,68
356 771101210RT Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 116,20000 38,00 4 415,60 800-771 RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000

357 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 88,56000 55,00 4 870,80 800-771 RTS 18/ I
D1.01-101-105 : 
88,56 88,56000

358 771130111R00Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 88,56000 119,00 10 538,64 RTS 18/ I
D1.01-101-105 : 
88,56 88,56000

359 771575109RX Montáž podlah keram.,hladké, tmel, velkoformátové, flex.lep., spár.hmota m2 116,20000 639,00 74 251,80 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000

360 555100_01 Dlaždice  - viz parametry výpis skladeb m2 143,81440 400,00 57 525,76 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1 - dlažba : 
116,2*1,15 133,63000
D1.01-101-105 : 
sokl : 
88,56/100*10*1,15 10,18440

361 998771203R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 1 516,02400 3,50 5 306,08 800-771 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
356,357,358,359,360, : 
Součet: : 1265,92370 1 

Díl: 776 Podlahy povlakové 833 571,87
362 77602031U00 Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech m2 534,70000 80,00 42 776,00 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
534,7 534,70000

363 776491001K Montáž klínku m 729,32000 25,00 18 233,00 Vlastní
výměra - viz položka 776491001S : 
729,32 729,32000

364 776491001S Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení m 729,32000 250,00 182 330,00 Vlastní
D1.01-102 : 
B1, B2 : 
1,35*2+1,4*2+1,6*4+0,9*2+0,85*2+2,25*2+1,2*2+0,9*2+1,2*4+1,2*4 33,70000
A1 : 
3,25*2+0,925*2+1,275*2 10,90000

50 m vodorovně
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D1.01-103 : 
B1, B2 : 
1,6*2+1,5*2+1,9*2+2,0*2+1,85*2+2,0*2+1,9*2+1,85*2+1,9*2+2,0*6+1,9*6
+2,0*8+1,85*2+1,5*2+1,4*2+1,6*6+1,5*2+3,32*2+3,3*2+1,6*2+1,5*2+2,05
*2+3 05*2+1 175*2+1 25*2+1 5*2+1 455*2+0 7+0 6+3 45*2+6 0*2+1 5*2+

161,30000

A1 : 
3,5*2+4,5+2,2*2+46,9*2+0,35*26+2,25*2+3,05*2+6,0*12+3,395*2+3,525*
2+3,57*2+3,675*2+3,645*2+3,595*2+6,0*22+3,32*2+3,495*2+0,18*2+3,8
5*2+3 37*2+3 625*2+0 6*2+6 75*2+3 75*6+3 57*4+3 65*2

470,67000

D1.01-104 : 
B1 : 
1,175*4+1,5*4+1,25*8*2 30,70000
D1.01-105 : 
B1 : 
3,1*2+1,5*4+1,25*6+1,175*2 22,05000

365 776520010RA Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, 
podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku

m2 641,40000 250,00 160 350,00 AP-PSV RTS 18/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1 : 
534,7 534,70000
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000

366 2841230_0K Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     838,71800 20,00 16 774,36 Vlastní
výměra - viz položka 776491001S : 
729,32*1,15 838,71800

367 2841230_T Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD ( skladby podlah ) m     838,71800 48,00 40 258,46 Vlastní
výměra - viz položka 776491001S : 
729,32*1,15 838,71800

368 PVC .1 Podlahovina PVC -  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 681,36166 405,00 275 951,47 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
A1 : 
534,7*1,15 614,90500
sokl : 
D1.01-102 : 
A1 : 
(3,25*2+0,925*2+1,275*2)/100*12*1,15 1,50420
D1.01-103 : 
A1 : 
(3,5*2+4,5+2,2*2+46,9*2+0,35*26+2,25*2+3,05*2+6,0*12+3,395*2+3,525
*2+3,57*2+3,675*2+3,645*2+3,595*2+6,0*22+3,32*2+3,495*2+0,18*2+3,
85*2+3 37*2+3 625*2+0 6*2+6 75*2+3 75*6+3 57*4+3 65*2)/100*12*1 15

64,95246

369 PVC .2 Podlahovina PVC - protiskluzová-  dle parametrů PD - viz skladby podlah m2 156,89450 565,00 88 645,39 Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9*1,15 111,43500
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8*1,15 11,27000
sokl : 
D1.01-102 : 
B1, B2 : 
33,7/100*12*1,15 4,65060
D1.01-103 : 
B1, B2 : 
161,3/100*12*1,15 22,25940
D1.01-104 : 
B1 : 
30,7/100*12*1,15 4,23660
D1.01-105 : 
B1 : 
22,05/100*12*1,15 3,04290

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z 
měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
bez vyrovnání podkladu
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370 998776203R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 8 253,19100 1,00 8 253,19 800-775 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
362,363,364,366,367,368,369, : 
Součet: : 6582,84780 6 

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 144 051,15
371 777415102RT Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 9,80000 187,00 1 832,60 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B2 -   PVC PROTISKLUZ : 
9,8 9,80000

372 777415104RT Stěrka samonivelační ručně tl. 4 mm, vč. penetrace m2 752,90000 187,00 140 792,30 Vlastní
vrstva 2-5mm : 
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
534,7 534,70000
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
B1 -   PVC PROTISKLUZ : 
96,9 96,90000
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
C1 - dlažba : 
116,2 116,20000
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D1 - bezprašný nátěr : 
5,1 5,10000

373 998777203R00Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1 426,24900 1,00 1 426,25 800-773 RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
371,372, : 
Součet: : 2111,03650 2 

Díl: 781 Obklady keramické 450 251,44
374 771578011R00Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 231,93250 63,00 14 611,75 800-771 RTS 18/ I

výměra - viz položka 781415013RTX : 
463,865/2 231,93250

375 781491001RT Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 231,93250 56,00 12 988,22 800-771 RTS 18/ I
výměra - viz položka 781415013RTX : 
463,865/2 231,93250

376 781415013RTXMontáž obkladů stěn, porovin, keram., do tmele, rozměr obkladu dle PD, 
vč. tmele a spár.hmoty ( nacenit dle popisu TZ )

m2 463,86500 544,00 252 342,56 Vlastní

D1.01-102 : 
103 : 
ZS : 
2,0*1,2 2,40000
SDK : 
2,0*(1,6*2+1,2) 8,80000
-0,7*2,0*2 -2,80000
104 : 
ZS : 
2,0*(1,6+0,95) 5,10000
SDK : 
2,0*(1,6+0,95) 5,10000
-0,7*2,0 -1,40000
105 : 
ZS : 
2,0*(2,25+0,85) 6,20000
SDK : 
2,0*(2,25+0,85) 6,20000
-0,7*2,0*2 -2,80000
106 : 
SDK : 
2,0*(0,9*2+1,3*2) 8,80000
-0,7*2,0 -1,40000
108 : 

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

Stránka 53 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

ZS : 
2,0*(0,9+0,275+1,4) 5,15000
0,275*1,25 0,34375
-0,7*2,0 -1,40000
ZN : 
0,35*2,0 0,70000
SDK : 
2,0*(1,4+1,25) 5,30000
-0,7*2,0 -1,40000
109 : 
ZS : 
2,0*0,95 1,90000
SDK : 
2,0*(1,2*2+0,95) 6,70000
-0,7*2,0 -1,40000
110 : 
ZS : 
2,0*(0,9+0,275+1,35) 5,05000
0,275*1,25 0,34375
-0,7*2,0 -1,40000
ZN : 
0,35*2,0 0,70000
SDK : 
2,0*(1,35+1,25) 5,20000
-0,7*2,0 -1,40000
111 : 
ZS : 
2,0*(0,9) 1,80000
SDK : 
2,0*(1,2*2+0,9) 6,60000
-0,7*2,0 -1,40000
D1.01-103 : 
238 : 
ZS : 
2,0*(0,35+3,3+3,17-1,4-0,45) 9,94000
ZN : 
2,0*(1,4+0,45+0,95) 5,60000
-1,1*2,0 -2,20000
SDK : 
2,0*(1,8+3,32) 10,24000
235 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,35) 2,30000
ZN : 
2,0*0,35 0,70000
SDK : 
2,0*(1,6*2+1,5) 9,40000
-0,8*2,0 -1,60000
233 : 
SDK : 
1,5*(5,0+0,635) 8,45250
232 : 
SDK : 
1,5*(3,2+0,6) 5,70000
SZ : 
1,5*0,4 0,60000
229 : 
ZS : 
2,0*(1,4-0,5) 1,80000
ZN : 
2,0*0,5 1,00000
SDK : 
2,0*(1,6*2+1,4) 9,20000
-0,8*2,0 -1,60000
227 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,3) 2,40000
ZN : 
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2,0*0,3 0,60000
SDK : 
2,0*(1,6*2+1,5) 9,40000
-0,8*2,0 -1,60000
225 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,1) 4,40000
ZN : 
2,0*0,3 0,60000
SDK : 
2,0*(1,9+0,5+0,9+2,0) 10,60000
-0,8*2,0 -1,60000
223 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,7) 5,60000
ZN : 
2,0*0,3 0,60000
SDK : 
2,0*(0,15+1,85+0,9+2,0) 9,80000
-0,8*2,0 -1,60000
221 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,1) 4,40000
ZN : 
2,0*0,4 0,80000
SDK : 
2,0*(1,9+0,5+0,9+2,0) 10,60000
-0,8*2,0 -1,60000
219 : 
ZS : 
2,0*(1,1+1,5) 5,20000
SDK : 
2,0*(1,9+0,5+0,9+2,0) 10,60000
-0,8*2,0 -1,60000
240 : 
ZS : 
1,5*(2,1+0,6) 4,05000
243 : 
ZS : 
2,0*(1,1) 2,20000
ZN : 
2,0*0,4 0,80000
SDK : 
2,0*(1,5+1,6*2) 9,40000
-0,8*2,0 -1,60000
244 : 
ZS : 
2,0*(3,35-0,65-1,35+0,3+6,0+2,2+3,45-0,225-1,0) 24,15000
-1,2*1,2*2 -2,88000
0,35*(1,2*3*2) 2,52000
ZN : 
2,0*(0,65+1,35+1,0+0,225++0,3-0,9) 5,25000
SDK : 
2,0*(2,7+1,2+0,7+0,6) 10,40000
245, 246 : 
ZS : 
2,0*(1,175+0,35*2) 3,75000
-0,7*2,0 -1,40000
SDK : 
2,0*(1,25*2+1,175+1,495*2+1,5*2) 19,33000
-(0,7*2,0*3) -4,20000
204 : 
ZS : 
1,5*(3,05+1,5-1,45-1,16+0,35*2) 3,96000
ZN : 
1,5*(1,45+1,16) 3,91500
-0,8*1,5 -1,20000
SDK : 
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2,0*(1,9+0,4+3,05) 10,70000
206 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,5) 2,00000
ZN : 
2,0*0,5 1,00000
SDK : 
2,0*(1,5+1,6*2) 9,40000
-0,8*2,0 -1,60000
208 : 
ZS : 
2,0*(1,5-0,3) 2,40000
ZN : 
2,0*0,3 0,60000
SDK : 
2,0*(1,5+1,6*2) 9,40000
-0,8*2,0 -1,60000
210,215 : 
ZS : 
2,0*(1,1*2+1,4*2-0,35-0,5) 8,30000
ZN : 
2,0*(0,5+0,35) 1,70000
SDK : 
2,0*(2,0*2+0,9*2+0,5*2+1,9*2) 21,20000
-0,8*2,0*2 -3,20000
212,217,215 : 
ZS : 
2,0*(1,1*3+1,4*3-0,35-0,5) 13,30000
ZN : 
2,0*(0,5+0,35) 1,70000
SDK : 
2,0*(2,0*3+0,9*3+0,5*2+1,9*3) 30,80000
-0,8*2,0*3 -4,80000
212 : 
ZS : 
2,0*(1,7+1,1-0,4) 4,80000
ZN : 
2,0*(0,4) 0,80000
SDK : 
2,0*(0,15+0,9+2,0+1,85) 9,80000
-0,8*2,0 -1,60000
D1.01-105 : 
403-405 : 
ZS : 
2,0*(3,2+1,25+0,35*2-0,8) 8,70000
-0,8*2,0 -1,60000
2,0*(1,5+1,175+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
ZN : 
2,0*0,8 1,60000
SDK : 
2,0*(3,2+1,25+1,25*2+1,175+1,5+1,5+1,5) 25,25000
-0,7*2,0*2 -2,80000
D1.01-104 : 
303-306 : 
ZS : 
2,0*(1,175+1,5+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
2,0*(1,5+1,175+0,35*2) 6,75000
-0,7*2,0 -1,40000
SDK : 
2,0*(1,5*6+1,5*6) 36,00000
-0,7*2,0*2*2 -5,60000

377 781950030RX Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle  okolního 
obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, 
přípravy povrchu

m2    9,51840 881,00 8 385,71 Vlastní
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S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

D1.01-105 : 
0,8*2,02*1,2 1,93920
0,2*2,0*2*1,2 0,96000
D1.01-104 : 
0,8*2,02*1,2 1,93920
0,2*2,0*2*1,2 0,96000
D1.01-101 : 
0,3*(2,0*2+1,2) 1,56000
D1.01-102 : 
0,45*((0,6+0,9)*2+0,45*4) 2,16000

378 5976010XX Lišta nerez pro obklady m 266,72238 160,00 42 675,58 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
463,865/2*1,15 266,72238

379 597813565RX Obkládačka - dle výběru investora m2 533,44475 195,00 104 021,73 Vlastní
výměra - viz položka 781415013RTX : 
463,865*1,15 533,44475

380 998781203R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 4 350,25300 3,50 15 225,89 800-771 RTS 18/ I
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
374,375,376,377,378,379, : 
Součet: : 4289,01740 4 

Díl: 783 Nátěry 59 240,44
381 783541111 Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy m2    966,51570 60,00 57 990,94 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
622,2567 622,25670
výměra - viz položka 342264051RT4 : 
108,259 108,25900
D1.01-403 : 
5,8+28,4+4,4+15,5 54,10000
D1.01-403 : 
37,8+6,1+20,2+5,0 69,10000
D1.01-402 : 
7,5+9,5 17,00000
D1.01-402 : 
2,0+6,7 8,70000
D1.01-401 : 
17,5+15,5+29,2+1,7+3,0+20,2 87,10000

382 7839500_XX Nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru ( 
dvousložkový ), vč. penetrace

m2 5,10000 245,00 1 249,50 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
D1 - bezprašný nátěr : 
2,8+2,3 5,10000

Díl: 784 Malby 203 582,13
383 784450020.BI Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( bílá ), vč. penetrace m2 2 857,29309 55,00 157 151,12 Vlastní

výměra - viz položka 342264051RT2 : 
622,2567 622,25670
výměra - viz položka 342264051RT4 : 
108,259 108,25900
výměra - viz položka 978013121R00 : 
1155,59277 1 
výměra viz položka 612473182R00 : 
201,9211 201,92110
D1.01-105 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-104 : 
0,45*(1,2*2+1,25*2+2,1*4+0,45*8)*1,2 9,12600
D1.01-101 : 
0,45*(1,2*2+1,125*2+1,5*4+0,45*8)*1,2 7,69500
D1.01-102 : 

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, postřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž 
obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových kladených do malty, začištění omítek kolem obkladů. Dodávka 
materiálu.
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez 
poplatku za skládku.

Stránka 57 z 60Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LTPROJEKT/N0

O: 01

R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

0,45*(0,6*0,9*2+1,2*2,1+1,125*2,1+0,45*12+1,2*2+2,1*2)*1,2 9,69975
D1.01-102 : 
D1.01-902 : 
1,65*0,18*2*1,15*1,5 1,02465
1,65*0,2*2*2*1,15*1,5 2,27700
2*(0,35*2,1*2)*1,15 3,38100
1,0*15 15,00000
(0,9*2,1*2-0,7*2,0*2)*1,15*2 2,25400
D1.01-101 : 
D1.01-901 : 
1,6*0,1*1,15*1,5 0,27600
1,0*2 2,00000
D1.01-106 : 
2 2,00000
D1.01-105 : 
2,02*0,8*2*1,15 3,71680
D1.01-104 : 
2,02*0,8*2*1,15 3,71680
D1.01-103 : 
2*1,1*2,1*1,15*2 10,62600
2*2,1*1,1*1,15 5,31300
2*0,85*2,1*1,15 4,10550
2*1,0*2,1*1,15*4 19,32000
2*0,8*2,1*1,15 3,86400
2*1,1*2,1*1,15*2 10,62600
2*1,0*2,1*5*1,15 24,15000
2*1,25*3,28*1,15 9,43000
D1.01-102 : 
2*(0,35*2,1*2)*1,15 3,38100
D1.01-103 : 
2*(0,45*2,1+0,7*2,1+0,175*2,1+0,725*2,1+0,6*2,1+0,585*2,1+0,615*2,1+
0,81*2,1)*1,15

22,50780

2*(0,85*2,1+0,615*2,1+0,585*2,1+0,6*2,1+0,725*2,1+1,45*2,1+0,65*2,1*
2+0,3*2,1)*1,15

31,03275

2*0,67*0,97*1,15*2 2,98954
2*(0,765-0,45)*2,0*1,15 1,44900
D1.01-102 : 
13,25 13,25000
SDK příčky - výměry viz oddíl 399 : 
1250,2492 1 
cca 20% plochy : 
-3571,61636*0,2 -714,32327

384 784450021BA Malba omyvatelná, otěruvzdorná - 5000cyklů ( barevná ), vč. penetrace m2 714,32327 65,00 46 431,01 Vlastní
cca 20% plochy : 
3571,61636*0,2 714,32327

Díl: 785 Tapety 69 334,65
385 785_02 D + M  tapety na stěně za lůžky, vč. přípravy povrchu a finální povrchové 

úpravy
m2 180,09000 385,00 69 334,65 Vlastní

D1.01-103 : 
2,9*(4,25*3+3,85*4+3,8*4+4,25*2+6,0+4,25) 180,09000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 705 888,00
386 M33_02 D + M Výtahu, kompletně dle PD sada  1,00000 705 888,00 705 888,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 367 214,29
387 979086112R00Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 282,84240 63,00 17 819,07 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 282,84240 282,84240

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 
15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: LTPROJEKT/N0
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R: D.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

388 979011111R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím

t 282,84240 68,00 19 233,28 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 282,84240 282,84240

389 979011121R00Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 848,52720 9,90 8 400,42 801-3 RTS 18/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 848,52720 848,52720

390 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 282,84240 227,00 64 205,22 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 282,84240 282,84240

391 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5 374,00563 9,90 53 202,66 801-3 RTS 18/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 5374,00563 5 

392 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 282,84240 244,00 69 013,55 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 282,84240 282,84240

393 979082121R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 
každých dalších 5 m

t 4 242,63602 9,90 42 002,10 801-3 RTS 18/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 4242,63602 4 

394 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 282,84240 330,00 93 337,99 801-3 RTS 18/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,136,137,138,139,140,141,142,143,148,149,150,151,152,153,156,157
,158,159,160,161,162,163,164,165, :
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,18
2,183,184,185,186,187,188,189,190, :
191,192,193,194,195,196,197,200,204,205,206,207,208,377, : 
Součet: : 282,84240 282,84240

Celkem 14 352 658,41

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

JKSO:

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2

BUDOVA E AREÁLU 2

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.02 a D.1.03

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
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Č ObjekKód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

721 Vnitřní kanalizace    596 775,93 278 503,07 875 279,00 13,87
1 721160916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 125 kus 45,00 487,00 4 216,91 17 698,09 21 915,00 0,00 0,15 RTS I / 2018
2 721100902R00 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 125 kus 45,00 254,00 348,10 11 081,90 11 430,00 0,00 0,03 RTS I / 2018

3 72101
Potrubí zvuk tlumicí PP-M3 svislé, zavěšené DN 70 - montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, těsnění a čistících kusů

m 30,00 1 458,00 32 047,25 11 692,75 43 740,00 0,00 0,06 RTS I / 2018

4 72102
Potrubí zvuk tlumicí PP-M3 svislé, zavěšené DN 100 - montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění a čistících kusů

m 220,00 1 785,00 306 244,51 86 455,49 392 700,00 0,00 0,68 RTS I / 2018

5 72103
Potrubí zvuk tlumicí PP-M3 svislé, zavěšené DN 125 - montáž a dodávka 
potrubí včetně tvarovek, těsnění a čistících kusů

m 20,00 1 984,00 33 707,47 5 972,53 39 680,00 0,00 0,08 RTS I / 2018

6 721176101R00
Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek a těsnění

m 45,00 187,00 3 285,53 5 129,47 8 415,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

7 721176102R00
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek a těsnění

m 150,00 228,00 11 472,00 22 728,00 34 200,00 0,00 0,06 RTS I / 2018

8 721176103R00
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, těsnění a čistících kusů

m 25,00 253,00 2 019,37 4 305,63 6 325,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

9 721176104R00
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, těsnění a čistících kusů

m 10,00 438,00 1 496,90 2 883,10 4 380,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

10 721176105R00
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek, těsnění a čistících kusů

m 20,00 487,00 2 967,98 6 772,02 9 740,00 0,00 0,03 RTS I / 2018

11 721 06-0002VD
Potrubí kanalizační nerez,hrdlované DN100.Montáž a dodávka potrubí včetně 
tvarovek a těsnění

m 12,00 2 754,00 29 852,75 3 195,25 33 048,00 0,00 0,02

12 721 00-9155VD
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku,minerální vlna/AL povrch 
tl.25mm

m 532,00 154,00 41 635,54 40 292,46 81 928,00 0,02 11,70

V návaznosti na PBŘ řešení bude izolováno veškeré plastové potrubí, dále pak 
jako ochrana proti rosení bude izolováno nerezové potrubí zavěšené v 1.NP. 
Položka zahrnuje i případné doizolování stávajících instalací

13 721 01-0011VD Protipožární průchodky pro  kanal.potrubí - montáž+dodávka soub 65,00 1 328,00 69 720,00 16 600,00 86 320,00 0,02 0,98
14 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu hod 30,00 280,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00

15 721 00-00031VD
KS/KLM-Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým 
uzávěrem (kuličkou),DN32,včetně podomítkového tělesa a krytu-
montáž+dodávka

soub 15,00 875,00 12 115,38 1 009,62 13 125,00 0,00 0,02

16 721 00-0003VD
KS1-Kondenzační sifon pro zařízení VZT,pojistka proti vyschnutí - 
montáž+dodávka

soub 4,00 792,00 2 795,29 372,71 3 168,00 0,00 0,00

17 721 00-0001VD Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka soub 3,00 325,00 771,88 203,13 975,00 0,00 0,00
Instalace v podhledu - napojení přepadů pojistných ventilů u ohřevu

18 721 20-0100VD Sifon pro pračku,myčku  DN40/50,krytka nerez,montáž+dodávka soub 2,00 326,00 588,79 63,21 652,00 0,01 0,02
19 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 15,00 30,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
20 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 33,00 40,00 0,00 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
21 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,00 50,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
22 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 25,00 65,00 0,00 1 625,00 1 625,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval:  

Lokalita: Příbram Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: D1.04 Zdravotně technické instalace Začátek výstavby: Projektant:  

Soupis prací
Název stavby: ON Příbram, Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2 Doba výstavby:  Objednatel:  



Č ObjekKód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

23 721223423RT2
VP100/ S Vpust podlahová pro PVC krytiny, se zápachovou uzávěrkou, izolační 
soupravou, nástavcem a nerez mřížkou - montáž+dodávka

kus 9,00 3 995,00 33 718,34 2 236,66 35 955,00 0,00 0,01 RTS I / 2018

 stavební kryt v balení
příklad sestavy: HL310NK-3020 + HL83.M + HL37NP.1

24 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací 70/100 kus 5,00 854,00 4 083,78 186,22 4 270,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní 
pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro 
čištění. Odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760. Průtok vzduchu 
pro DN110 dle zkoušek podle EN 12380 činí 37 l/s. Je určen pro přivzdušnění 
splaškových odpadních potrubí do průtoku vody 3,7 l/s a pro přivzdušnění 
připojovacích potrubí do průtoku vod 30 l/sec. Zařazen do třídy A1 (-20 st.C až 
+60 st.C) a pro použití i pod úrovní vody v zařizovacích předmětech.

25 721273200RT3 Souprava ventilační střešní DN100 - montáž+dodávka kus 2,00 1 184,00 1 921,88 446,12 2 368,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
26 721 00-5900VD Ověření tras a dimenzí hod 3,00 300,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00
27 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300 m 532,00 25,00 1 766,30 11 533,70 13 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
28 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 532,00 25,00 0,00 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
29 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 14,00 100,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

722 Vnitřní vodovod   390 678,66 312 882,34 703 561,00 14,71

30 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu hod 50,00 80,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

31 722190901R00
Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, vypuštění/napuštění 
stoupačky

kus 120,00 200,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

15 stoupaček, 3 potrubí
32 722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 4,00 65,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
33 722171914R00 Odříznutí plastové trubky D 32 mm kus 60,00 90,00 0,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
34 722172964R00 Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod kus 30,00 285,00 976,22 7 573,78 8 550,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
35 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod kus 4,00 184,00 0,00 736,00 736,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
36 722172914R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 30,00 216,00 0,00 6 480,00 6 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
37 722130919R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 80 kus 1,00 1 450,00 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

38 722130232R00
Potrubí z trub.závit.pozink. pro pitnou vodu.,DN 20 - montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 5,00 324,00 695,17 924,83 1 620,00 0,01 0,03 RTS I / 2018

39 722130233R00
Potrubí z trub.závit.pozink. pro pitnou vodu.,DN 25 - montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 30,00 389,00 5 121,63 6 548,37 11 670,00 0,02 0,48 RTS I / 2018

40 722130234R00
Potrubí z trub.závit.pozink. pro pitnou vodu.,DN32 - montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 20,00 476,00 4 692,16 4 827,84 9 520,00 0,01 0,28 RTS I / 2018

41 722130238R00
Potrubí z trub.závit.pozink. pro pitnou vodu.,DN80 - montáž a dodávka potrubí 
včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 1,00 984,00 630,00 354,00 984,00 0,02 0,02 RTS I / 2018

42 722178711sz
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 20x2,8 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 300,00 300,00 35 269,69 54 730,31 90 000,00 0,00 0,13 RTS I / 2018

43 722178712R00
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 25x3,5 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 140,00 368,00 23 462,67 28 057,33 51 520,00 0,00 0,07 RTS I / 2018

44 722178713R00
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 32x4,4 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 50,00 412,00 10 976,42 9 623,58 20 600,00 0,00 0,04 RTS I / 2018

45 722178714R00
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 40x5,5 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 60,00 485,00 18 570,98 10 529,02 29 100,00 0,00 0,06 RTS I / 2018

46 722178715R00
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 50x6,9 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 35,00 542,00 12 024,75 6 945,25 18 970,00 0,00 0,05 RTS I / 2018

47 722178716R00
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 63x8,6 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 25,00 784,00 13 647,48 5 952,52 19 600,00 0,00 0,05 RTS I / 2018

48 722178717R00
Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT - D 75x8,4 mm - montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 40,00 985,00 29 684,14 9 715,86 39 400,00 0,00 0,10 RTS I / 2018

49 722 18-0049VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 300,00 62,00 9 300,00 9 300,00 18 600,00 0,01 3,30



Č ObjekKód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

50 722 18-0050VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 205,00 78,00 7 995,00 7 995,00 15 990,00 0,01 2,67

Položka zahrnuje i doizolování stávajícího potrubí
145+60 205,00

51 722 18-0051VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 200,00 89,00 8 900,00 8 900,00 17 800,00 0,01 2,60

Položka zahrnuje i doizolování stávajícího potrubí
80+120 200,00

52 722 18-0052VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 80,00 105,00 4 200,00 4 200,00 8 400,00 0,01 1,12

53 722 18-0053VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 35,00 112,00 1 960,00 1 960,00 3 920,00 0,02 0,53

54 722 18-0054VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 25,00 129,00 1 612,50 1 612,50 3 225,00 0,02 0,40

55 722 18-0055VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d75/50mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 40,00 135,00 2 700,00 2 700,00 5 400,00 0,02 0,60

56 722 18-0057VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na DN80/25mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

m 2,00 189,00 227,00 151,00 378,00 0,02 0,03

57 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 115,00 30,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

58 722 00-9001VD
Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" - 
montáž+dodávka

soub 4,00 1 742,00 6 148,24 819,76 6 968,00 0,01 0,05

59 722 00-9015VD Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace armat 4,00 300,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,03 0,13
60 722 00-0011VD Orientační štítky,popisové tabulky - popis armatur a potrubí soub 150,00 250,00 20 833,33 16 666,67 37 500,00 0,00 0,15

Styl popisu určí uživatel - položka zahrnuje popis potrubí - směr průtoku, popis 
media, popis armatur včetně popisu co uzavírají, štítky nebo samolepky k 
označení uzávěrů v podhledech a poobně

61 722 00-9024VD Zpětná armatura kontrolovatelná typ EA 3/4" - montáž+dodávka soub 3,00 1 124,00 3 268,25 103,75 3 372,00 0,01 0,03
62 722 00-9025VD Zpětná armatura kontrolovatelná typ EA 5/4" - montáž+dodávka soub 1,00 1 562,00 1 535,53 26,47 1 562,00 0,01 0,01

63 722 00-9028VD Oddělovač systémů BA 1/2",montáž+dodávka včetně napojení na kanalizaci soub 2,00 13 856,00 26 461,83 1 250,17 27 712,00 0,01 0,02

64 722-4223801VD Filtr do potrubí 1/2" kus 2,00 242,00 484,00 0,00 484,00 0,01 0,02
65 722-42239090VDOdvzdušňovací ventil G1/2" - montáž+dodávka - předřadit uzávěr kus 7,00 408,00 1 990,55 865,45 2 856,00 0,00 0,01
66 722-42239871VDPračkový kohout se zpětnou klapkou,montáž+dodávka soub 2,00 158,00 273,87 42,13 316,00 0,01 0,02
67 722-42239060VDRohový ventil  G1/2" s vnějším závitem - povrch chrom - montáž+dodávka kus 4,00 126,00 355,76 148,24 504,00 0,00 0,00
68 722-42239061VDRohový ventil  G3/4"  - povrch chrom - montáž+dodávka kus 1,00 145,00 104,72 40,28 145,00 0,00 0,00
69 722-42239050VDKohout vypouštěcí / plníví G1/2" - montáž+dodávka kus 7,00 222,00 1 216,17 337,83 1 554,00 0,00 0,01
70 722-42239061VDPodomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2"-chrom - montáž + dodávka soub 2,00 326,00 525,81 126,19 652,00 0,01 0,02
71 722 00-5900VD Ověření tras a dimenzí hod 3,00 300,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00
72 722 00-30067VD Protipožární průchodky pro vodovodní potrubí soub 28,00 1 000,00 19 157,89 8 842,11 28 000,00 0,01 0,34
73 722254231RT2 Hydrantový systém, box nerez - montáž a dodávka kus 4,00 9 458,00 36 169,89 1 662,11 37 832,00 0,03 0,12 RTS I / 2018

průměr 19/30, stálotvará hadice 1x instalace do niky, 3x instalace na stěnu

74 722 00-9500VD
Elektrický tlakový ohřívač závěsný ležatý 100L/2,2kW/230V včetně konzol-
montáž+dodávka zařízení

soub 1,00 8 842,00 7 244,05 1 597,95 8 842,00 0,03 0,03

75 722 00-9510VD
Elektrický tlakový ohřívač závěsný ležatý 200L/2,2kW/230V včetně konzol-
montáž+dodávka zařízení

soub 2,00 10 854,00 18 129,76 3 578,24 21 708,00 0,03 0,05

76 722-42239872VDPojistný ventil 1/2" pro el. tlakový ohřívač vody,dodávka+montáž soub 6,00 741,00 3 854,01 591,99 4 446,00 0,02 0,13
77 722-422398900VTlakový redukční ventil 3/4" (instalace před ohřívák) - montáž+dodávka soub 3,00 1 786,00 5 023,13 334,88 5 358,00 0,20 0,60
78 722 00-0001VD Hadičky pro dopojení přepadů od pojistných ventilů včerně úchytů m 10,00 35,00 210,00 140,00 350,00 0,00 0,00
79 722 26-9001VD Manometr 0-10bar soub 3,00 487,00 1 196,96 264,04 1 461,00 0,03 0,10
80 722238312R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 15 - montáž+dodávka kus 52,00 286,00 10 165,29 4 706,71 14 872,00 0,00 0,01 RTS I / 2018
81 722238313R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 20 - montáž+dodávka kus 45,00 328,00 10 526,00 4 234,00 14 760,00 0,00 0,02 RTS I / 2018
82 722238314R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 25 - montáž+dodávka kus 3,00 387,00 902,25 258,75 1 161,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
83 722238316R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 40 - montáž+dodávka kus 4,00 437,00 1 432,99 315,01 1 748,00 0,00 0,01 RTS I / 2018
84 722238317R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 50 - montáž+dodávka kus 3,00 493,00 1 269,81 209,19 1 479,00 0,00 0,01 RTS I / 2018
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85 722236718R00 Šoupě uzavírací, pitná voda, vnitřní závity,  DN 80 - montáž+dodávka kus 1,00 2 856,00 2 728,41 127,59 2 856,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

86 722-422 004VD Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C  s vyp.-SV+TV G5/4",motáž+dodávka kus 1,00 3 842,00 3 511,65 330,35 3 842,00 0,00 0,00

87 722-4223816VD
Uzavírací ventil šikmý s vypouštěním- pitná voda, 80°C  SV+TV 
G21/2",motáž+dodávka

kus 2,00 3 884,00 7 561,29 206,71 7 768,00 0,00 0,01

88 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100 m 706,00 25,00 3 418,16 14 231,84 17 650,00 0,00 0,27 RTS I / 2018
89 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 706,00 30,00 1 133,25 20 046,75 21 180,00 0,00 0,01 RTS I / 2018
90 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 15,00 100,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

725 Zařizovací předměty    488 500,85 52 730,28 541 231,13 16,16

91 725 03-0004VD
WC - WC závěsné keramické bílé, oblý tvar "kapotované", skryté zavěšení, 
bezlímcová verze rimless+sedátko s poklopem-montáž+dodávka

soub 22,00 3 011,06 64 289,68 1 953,55 66 243,23 0,01 0,24

Např. Laufen Pro

92 725 01VD
WCi - WC závěsné pro tělesně postižené,keramika 
bílá,sedátko,hl.700mm,oddálené pneumatické splachování

soub 1,00 3 878,02 3 878,02 0,00 3 878,02 0,35 0,35

 Např. Laufen Pro Liberty rimless
Madla v dodávce stavební části

93 725 11-0300VD
Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky,mont.sady a 
příslušenství,ovládací deska pro 2 splachování - motáž+dodávka

soub 23,00 7 183,80 155 944,96 9 282,44 165 227,40 0,05 1,04

v položce je zahrnut i montážní prvek pro wc ZTP

94 725 11-0200VD
Montážní prvek pro uchycení umyvadla a vodovodní baterie,samonosný - 
montáž+dodávka

soub 25,00 552,60 12 759,08 1 055,92 13 815,00 0,11 2,75

95 725 11-0400VD
Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky a ovl. tlačítka 
,samonosný- montáž+dodávka

soub 2,00 7 183,80 13 227,31 1 140,29 14 367,60 0,00 0,00

96 725019103R00
Výlevka závěsná keramická s plastovou mžížkou, odtok DN100 - 
montáž+dodávka

soubor 2,00 6 292,27 11 206,47 1 378,07 12 584,54 0,01 0,02 RTS I / 2018

97 725 01-9511VD
Ui - Umyvadlo diturv. pro tělesně postižené 64x55cm s otvorem pro bat.+ZU 
pod omítku,mont.sada - montáž+dodávka

soub 1,00 2 966,85 2 966,85 0,00 2 966,85 0,00 0,00

98 725 01-9512VD
U-Umyvadlo keramické bílé 55cm, bez otvoru pro baterii, bez přepadu, bez 
otvoru v odtokovém ventilu, ZU chtom,montážní sada-mont.+dod.

soub 16,00 2 399,51 28 964,37 9 427,82 38 392,19 0,04 0,56

Např. Laufen Pro A Clinic

99 725 10-0004VD
U1-myvadlo rohové, litý mramor 550mm s otvorem pro baterii,ZU 
chrom,mont.sada - montáž+dodávka

soub 8,00 2 153,91 16 568,55 662,74 17 231,30 0,12 0,96

např. Ravak 10°, 4x levé+4x pravé

100 725 00-5012VD
Ui -Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm,lékařská páka 
- povrch chrom - montáž+dodávka

soub 1,00 2 279,17 2 101,11 178,06 2 279,17 0,21 0,21

Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a 
 krycích růžic.

Např. Laufen Citypro   s plnou lékařkou pákou

101 725 00-5013VD
U+VYL+42UM+42UNI - Baterie dřezová/umyvadlová nástěnná páková 
G1/2"x150mm - povrch chrom - montáž+dodávka

soub 27,00 2 142,86 53 191,32 4 665,90 57 857,22 0,21 5,67

Nástěnná umyvadlová (dřezová) baterie (rameno 225 mm) Včetně etážek a 
 krycích růžic.

Např. Laufen Citypro

102 725 00-5014VD U1- Baterie umyvadlová stojánková páková - povrch chrom - montáž+dodávka soub 8,00 1 908,31 13 531,67 1 734,83 15 266,50 0,21 1,68

Nástěnná umyvadlová stojánková páková 140mm/ průtok 6,4L/min, rohové 
 ventily s možností regulace, připojovací hadičky, montážní sada

Např. Laufen Citypro

103 725 00-5800VD
Příslušenství dřezu/ umyvadla vkpracovní desce+sifon DN50 pro 
dřez/umyvadlo do nábytku+mont.sada

soub 9,00 427,34 3 846,10 0,00 3 846,10 0,01 0,09

Pro položky 42UM,42UNI a 44-2D-NR
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104 725 10-0022VD
S-Baterie sprchová podomítková s přepínáním-chrom, včetně podomítkového 
tělesa a 3 cestn.ventilu,montážní sada-montáž+dodávka

soub 9,00 5 226,37 45 943,42 1 093,89 47 037,31 0,25 2,25

Hlavová sprcha nastavitelná,připojovací ramínko - chrom - průměr kruhového 
talíře 200mm/průtok 9L/min,hadicová přípojka pro připojení ruční sprchy - 
chrom, sprchová hadice 1500mm, sprchová růžice 5,7 L/min se zamezením 
usazování vodního kamene,držák sprchy s nastavitelnou výškou vče chrom. 

 Např. Laufen citypro/twin 

105 725 98-0013VD
Revizní dvířka do stěny montáž pod obklad, včetně rámu 150x300mm nebo 
300/300, povrch v barvě stěny v místě osazení - montáž+dodávka

soub 5,00 227,18 946,58 189,32 1 135,90 0,01 0,06

Položka zahrnuje i povrchovou úpravu dvířek

106 725 00-3707VD
WC souprava s krytkou pro montáž na stěnu-provedení nerez-výběr dle 
architekta-montáž+dodávka

soub 23,00 1 492,02 31 315,02 3 001,44 34 316,46 0,00 0,03

107 725 00-3708VD Držák toaletního papíru nástěnný-nerez-výběr dle architekta soub 23,00 1 209,58 27 820,34 0,00 27 820,34 0,01 0,25
108 725 99-0100VD Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu hod 50,00 307,00 0,00 15 350,00 15 350,00 0,00 0,00
109 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 16,16 100,00 0,00 1 616,00 1 616,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

110 725 00
Upozornění:  Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány 
a odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem části interiér

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    4 171,08 50 436,72 54 607,80 0,08

111 767995101R00
Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábky pro potrubí, objímky s 
pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí

kg 1 300,00 42,00 4 171,08 50 428,92 54 600,00 0,00 0,08 RTS I / 2018

pomocný a kotevní materiál
112 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,08 100,00 0,00 7,80 7,80 0,00 0,00 RTS I / 2018

94 Lešení a stavební výtahy    0,00 18 544,00 18 544,00 0,00
113 946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží  2,5 x 1,45 m sada 4,00 1 090,00 0,00 4 360,00 4 360,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Výška do 4,5m
1*4   1 sada na patře/4 patra 4,00

114 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží  2,5 x 1,45 m den 60,00 200,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
1*60   60dní 60,00

115 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží  2,5 x 1,45 m sada 4,00 546,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
1*4   1 sada/4 patra 4,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    37 800,72 74 099,78 111 900,50 6,61
116 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 7,50 4 226,00 11 373,01 20 321,99 31 695,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

15*0,5 7,50
117 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 6,00 3 663,00 8 079,67 13 898,33 21 978,00 0,00 0,02 RTS I / 2018

12*0,5 6,00
118 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 17,50 2 331,00 16 050,34 24 742,16 40 792,50 0,00 0,05 RTS I / 2018

35*0,5 17,50
119 970058200R00 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 200mm m 7,50 100,00 582,09 167,91 750,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
120 970058160R00 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 160mm m 6,00 75,00 336,10 113,90 450,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
121 970058100R00 Příp.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 100mm m 17,50 50,00 619,66 255,34 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
122 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, zpětné zapravení m 80,00 192,00 759,85 14 600,15 15 360,00 0,08 6,52 RTS I / 2018

S Přesuny sutí    17,56 6 354,54 6 372,10 0,00
123 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,00 68,00 0,00 476,00 476,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
124 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 14,00 9,90 0,00 138,60 138,60 0,00 0,00 RTS I / 2018

2*7 14,00
125 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,00 227,00 0,00 1 589,00 1 589,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
126 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,00 9,90 0,00 69,30 69,30 0,00 0,00 RTS I / 2018
127 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 7,00 276,00 17,56 1 914,44 1 932,00 0,00 0,00 RTS I / 2018
128 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 28,00 9,90 0,00 277,20 277,20 0,00 0,00 RTS I / 2018

4*7 28,00
129 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - ekologická likvidace t 7,00 270,00 0,00 1 890,00 1 890,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

2 311 495,53
Poznámka:

Celkem:



Č ObjekKód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Náklady (Kč) Hmotnost (t)



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
721 Vnitřní kanalizace 596 775,93 278 503,07 875 279,00 13,87
722 Vnitřní vodovod 390 678,66 312 882,34 703 561,00 14,71
725 Zařizovací předměty 488 500,85 52 730,28 541 231,13 16,16
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 4 171,08 50 436,72 54 607,80 0,08
94 Lešení a stavební výtahy 0,00 18 544,00 18 544,00 0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 37 800,72 74 099,78 111 900,50 6,61
S Přesuny sutí 17,56 6 354,54 6 372,10 0,00

Celkem: 2 311 495,53

Lokalita: Příbram Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 0

Soupis prací - rekapitulace
Název stavby: ON Příbram, Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2 Objednatel:  

Druh stavby: D1.04 Zdravotně technické instalace Projektant:  



A B C
HSV Dodávky 37 800,72 0,00 0,00

Montáž 92 643,78 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 480 126,52 0,00 0,00

Montáž 690 028,61 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

10 895,90
2 311 495,53 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 2 311 496

2 311 496 485 414 2 796 910

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 0

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek: 129

Lokalita: Příbram Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.04 Zdravotně technické instalace Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list 

Název stavby:
ON Příbram, Rekonstrukce 2.NP budovy E 
areálu 2

Objednatel:  IČ/DIČ:



VÝKAZ VÝMĚR
VÝKAZ VÝMĚR D 1.05 Vytápění JKSO 
Objekt SO 01 Budova E areálu 2 SKP 
1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
3/2018 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 65-2017
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 904 260 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 904 260 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 904 260 Ostatní náklady neuvedené 0

904 260 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

STAVEKO, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

904 260 Kč
189 895 Kč

0 Kč
0 Kč

1 094 155 Kč
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OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet : D1.05 Vytápění
SO 01 Budova E areálu 2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 85 084 0 0 0 0
732 Strojovny 41 965,00 0 0 0 0
733 Rozvod potrubí - vč. odboček, redukcí a kolen 346 894 0 0 0 0
734 Armatury 215 648 0 0 0 0
735 Otopná tělesa 198 327 0 0 0 0
783 Nátěry 16 341 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 904 260 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 904 260 0
Oborová přirážka 0 0,0 904 260 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 904 260 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 904 260 0
Zařízení staveniště 0 0,0 904 260 0
Provoz investora 0 0,0 904 260 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 904 260 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 904 260 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :
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Výkaz výměr

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet: D1.05 Vytápění
Objekt : SO 01 - Budova E areálu 2

DODÁVKA vč. MONTÁŽE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713_01 Tepelná izolace návleková materiál PE tl. izolace 20 mm 
potrubí 3/8" bm 138,00 51,84 7 153,92

teplota použití -65°C / +90°C

tepelná vodivost lambda 0,048 W/mK při 10°C

barva šedočerná, bez laminovaného povrchu

2 713_02 Tepelná izolace návleková materiál PE tl. izolace 20 mm 
potrubí 1/2" bm 17,00 65,88 1 119,96

teplota použití -65°C / +90°C

tepelná vodivost lambda 0,048 W/mK při 10°C

barva šedočerná, bez laminovaného povrchu

3 713_03 Tepelná izolace návleková materiál PE tl. izolace 20 mm 
potrubí 3/4" bm 22,00 78,84 1 734,48

teplota použití -65°C / +90°C

tepelná vodivost lambda 0,048 W/mK při 10°C

barva šedočerná, bez laminovaného povrchu

4 713_04 Tepelná izolace návleková materiál PE tl. izolace 20 mm 
potrubí 1" bm 41,00 87,48 3 586,68

teplota použití -65°C / +90°C

tepelná vodivost lambda 0,048 W/mK při 10°C

barva šedočerná, bez laminovaného povrchu

5 713_05 Tep. izolace potr. pouzdra z čedič.vlny s Al folií tl. izolace 
20 mm potrubí 3/8" bm 231,00 113,40 26 195,40

teplota použití +250°C / +80°C polep

tepelná vodivost lambda 0,037 W/mK při 50°C

6 713_06 Tep. izolace potr. pouzdra z čedič.vlny s Al folií tl. izolace 
20 mm potrubí 1/2" bm 7,00 124,20 869,40

teplota použití +250°C / +80°C polep

tepelná vodivost lambda 0,037 W/mK při 50°C

7 713_07 Tep. izolace potr. pouzdra z čedič.vlny s Al folií tl. izolace 
25 mm potrubí 5/4" bm 12,00 153,36 1 840,32

teplota použití +250°C / +80°C polep

tepelná vodivost lambda 0,037 W/mK při 50°C

8 713_08 Tep. izolace potr. pouzdra z čedič.vlny s Al folií tl. izolace 
40 mm potrubí 6/4" bm 126,00 203,04 25 583,04

teplota použití +250°C / +80°C polep

tepelná vodivost lambda 0,037 W/mK při 50°C

9 713_08 Tep. izolace potr. pouzdra z čedič.vlny s Al folií tl. izolace 
100 mm potrubí 6/4"  do venkonvího prostředí vč.  
vodotěsného oplechování bm 4,00 874,80 3 499,20

teplota použití +250°C / +80°C polep

tepelná vodivost lambda 0,037 W/mK při 50°C

10 713_08 Tep. izolace potr. pouzdra z čedič.vlny s Al folií tl. izolace 
80 mm potrubí DN 80 bm 1,00 776,52 776,52

teplota použití +250°C / +80°C polep

tepelná vodivost lambda 0,037 W/mK při 50°C

11 713_10 Zaizolování stáv. potr. návlek.izolace PE tl. izolace 20 mm 
potrubí 3/4" bm 27,00 95,04 2 566,08

teplota použití -65°C / +90°C

tepelná vodivost lambda 0,048 W/mK při 10°C

barva šedočerná, bez laminovaného povrchu

12 713_11 Zaizolování stáv. potr. návlek.izolace PE tl. izolace 20 mm 
potrubí 1" bm 78,00 102,60 8 002,80

teplota použití -65°C / +90°C

tepelná vodivost lambda 0,048 W/mK při 10°C
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Výkaz výměr

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet: D1.05 Vytápění
Objekt : SO 01 - Budova E areálu 2

DODÁVKA vč. MONTÁŽE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

barva šedočerná, bez laminovaného povrchu

13 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2,60 829,28 2 156,12

Celkem za 713 Izolace tepelné 85 083,92
Díl: 732 Strojovny
14 732_52 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené vč. měření průtoku 

DN 32 dod. vč. montáže                                                        
Q= 2,2 m3/h; H= 6,5 m                                                         
N= 144W (230V-1,19A)

kus 1,00 21 060,00 21 060,00
15 732_53 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené vč. měření průtoku 

DN 32 dod. vč. montáže                                                        
Q= 2,2 m3/h; H= 2,5 m                                                         
N= 74W (230V-0,61A)

kus 1,00 19 980,00 19 980,00
16 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny výšky do 6 m % 1,85 500,00 925,00

Celkem za 732 Strojovny 41 965,00
Díl: 733 Rozvod potrubí - vč. odboček, redukcí a kolen
17 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 197,00 19,44 3 829,68
18 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 

m 64,00 20,52 1 313,28
19 733111122R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10 m 418,00 222,48 92 996,64
20 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 38,00 227,88 8 659,44
21 733111124R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 m 22,00 244,08 5 369,76
22 733111125R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 m 41,00 293,76 12 044,16
23 733111126R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 m 12,00 379,08 4 548,96
24 733111127R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 126,00 436,32 54 976,32
25 733113112R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové DN 10 kus 102,00 95,04 9 694,08
26 733113113R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové DN 15 kus 4,00 99,36 397,44
27 733113114R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové DN 20 kus 2,00 132,84 265,68
28 733113115R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové DN 25 kus 2,00 141,48 282,96
29 733113116R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové DN 32 kus 2,00 168,48 336,96
30 733113117R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové DN 40 kus 2,00 203,04 406,08
31 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 89 m 17,00 73,44 1 248,48
32 733121166R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89/5,0 m 1,00 1 038,96 1 038,96
33 733123125R00 Napojení na stávajíci potrubí ocelové D 89/3,6 kus 4,00 496,80 1 987,20
34 733133151R00 Kompenzátor tvaru U s hladkými ohyby DN 40 kus 1,00 1 587,60 1 587,60
35 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40 m 517,00 7,56 3 908,52
36 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89/3,6 m 1,00 17,28 17,28
37 733191912R00 Zaslepení potrubí ocelového DN 10 kus 62,00 83,16 5 155,92
38 733191913R00 Zaslepení potrubí ocelového DN 15 kus 4,00 113,40 453,60
39 733_30 Prostup pro potrubí požárně dělicí konstrukcí 3/8" 

(zatmelení protipožárním tmelem) ks 96,00 345,60 33 177,60
40 733_31 Prostup pro potrubí požárně dělicí konstrukcí 1/2" 

(zatmelení protipožárním tmelem) ks 8,00 399,60 3 196,80
41 733_32 Prostup pro potrubí požárně dělicí konstrukcí 3/4" 

(zatmelení protipožárním tmelem) ks 26,00 453,60 11 793,60
42 733_33 Prostup pro potrubí požárně dělicí konstrukcí 1" 

(zatmelení protipožárním tmelem) ks 50,00 550,80 27 540,00
43 733_34 Prostup pro potrubí požárně dělicí konstrukcí DN 40 

(zatmelení protipožárním tmelem) ks 6,00 583,20 3 499,20
44 734_52 Vyregulování termostatického ventilu 3/8" ks 115,00 120,96 13 910,40

44a 734_53 Vyregulování termostatického ventilu 1/2" ks 5,00 120,96
45 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 3,50 2 009,84 7 034,43
46 904      R00 Hzs-koordinace s ostatními profesemi hod 6,00 302,40 1 814,40
47 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni

hod 72,00 302,40 21 772,80
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Výkaz výměr

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet: D1.05 Vytápění
Objekt : SO 01 - Budova E areálu 2

DODÁVKA vč. MONTÁŽE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

48 905      R01 Hzs-drobné zednické výpomoci kpl 1,00
49 906      R01 Vypuštění topného systému do kanalizace kpl 1,00 1 879,20 1 879,20
50 907      R01 Napuštění a odvzdušnění topného systému uprav.vodou

kpl 1,00 4 536,00 4 536,00
51 911      R00 Odvoz suti na skládku vč. poplatku kpl 1,00 6 221,00 6 221,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí - vč. odboček, redukcí a kolen 346 894,43
Díl: 734 Armatury
52 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 89,00 132,84 11 822,76
53 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 95,00 169,56 16 108,20
54 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 5,00 177,12 885,60
55 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 1,00 211,68 211,68
56 734_40 Termostatický ventil přímý s přednastavením 3/8" , 

dodávka ks 29,00 295,92 8 581,68
57 734_41 Termostatický ventil rohový s přednastavením 3/8" , 

dodávka ks 16,00 330,48 5 287,68
58 734_42 Termostatický ventil přímý s přednastavením 1/2" , 

dodávka ks 2,00 295,92 591,84
59 734_43 Šroubení regulační uzavírací a vypoušt. příme 3/8" , 

dodávka ks 29,00 330,48 9 583,92
60 734_44 Šroubení regulační uzavírací a vypoušt. rohové3/8" , 

dodávka ks 16,00 234,36 3 749,76
61 734_45 Šroubení regulační uzavírací a vypoušt. přímé 1/2" , 

dodávka ks 2,00 328,32 656,64
62 734_46 Připojovací šroubení rohové pro tělesa 3/8" s 

integrovanou ventilovou vložkou s vypouštěním, dodávka

ks 5,00 568,08 2 840,40
63 734_47 Připojovací šroubení rohové pro tělesa 1/2" s 

integrovanou ventilovou vložkou s vypouštěním, dodávka

ks 1,00 596,16 596,16
64 734_50 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení , dodávka

ks 89,00 364,40 32 431,60
65 734_51 Vložení termostatického ventilu do stávajícího potrubí 

3/8", dodávka vč. montáže ks 115,00 688,20 79 143,00
65a 734_52 Vložení termostatického ventilu do stávajícího potrubí 

1/2", dodávka vč. montáže ks 5,00 1 123,20 5 616,00
66 734292713R00 Kulový kohout přímý s páčkou PN 6 - 1/2" dod. 

vč.montáže kus 7,00 226,80 1 587,60
67 734292717R00 Kulový kohout přímý s páčkou PN 6 - 1 1/2" dod. vč. 

montáže kus 5,00 783,00 3 915,00
68 734_30 Zpětná klapka PN 6 - 6/4" - dod. vč. montáže kus 2,00 839,16 1 678,32
69 734_31 Automatický odvzdušňovací ventil PN 6 - 1/2"  - dod. vč. 

montáže kus 5,00 241,92 1 209,60
70 734_32 Napojení na zařízení - rozebíratelný spoj 5/4" kus 2,00 405,00 810,00
71 734291246R00 Filtr přímý PN 6 - 6/4" - dod. vč. montáže kus 1,00 884,52 884,52
72 734291113R00 Kulový kohout vypouštěcí PN 6 - 1/2" dod. vč. montáže

kus 6,00 261,36 1 568,16
73 734173213R00 Přírubový spoj PN 6 - 1 1/2" - dod. vč. montáže kus 2,00 635,04 1 270,08
74 734411111R00 Teploměr 0 ÷ 100°C vč. Jímkky a návarku dod. vč. 

montáže kus 2,00 810,00 1 620,00
75 734421130R00 Tlakoměr s kohoutem 0 ÷ 0,6 Mpa vč. návarku  - dod. vč. 

montáže kus 2,00 1 944,00 3 888,00
76 734_50 Automatický onezávislý vyvažovací ventil s měřicími 

vsuvkami DN 15 - dod. vč. montáže kus 1,00 2 273,40 2 273,40
77 734_51 Automatický onezávislý vyvažovací ventil s měřicími 

vsuvkami DN 32 - dod. vč. montáže kus 1,00 4 224,96 4 224,96
78 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 0,70 2 464,37 1 725,06
79 905      R02 Hzs- nastavení druhé regulace hod 36,00 302,40 10 886,40
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Výkaz výměr

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet: D1.05 Vytápění
Objekt : SO 01 - Budova E areálu 2

DODÁVKA vč. MONTÁŽE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Celkem za 734 Armatury 215 648,02
Díl: 735 Otopná tělesa
80 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových 500/160

m2 91,00 46,44 4 226,04
81 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových 500/220

m2 50,00 46,44 2 322,00
82 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 3,00 118,80 356,40
83 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 12,00 232,20 2 786,40
84 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 22,00 305,64 6 724,08
85 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 2,00 316,44 632,88
86 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 1,00 342,36 342,36
87 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 12,00 331,56 3 978,72
88 735159310R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm kus 19,00 361,80 6 874,20
89 735159340R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm kus 3,00 416,88 1 250,64
90 7351591100R00 Montáž trubkových otopných těles kus 15,00 356,40 5 346,00
91 735_01 Desková otopná tělesa ocelová typ 30 VK 600/1000, 

dodávka ks 1,00 4 137,48 4 137,48

s integrovanou ventilovou vložkou

s pravým spodním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

92 735_02 Desková otopná tělesa ocelová typ 20S VK 600/1000, 
dodávka ks 1,00 2 878,20 2 878,20

s integrovanou ventilovou vložkou

s pravým spodním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

93 735_03 Desková otopná tělesa ocelová typ 20S VK 600/800, 
dodávka ks 2,00 2 588,76 5 177,52

s integrovanou ventilovou vložkou

s pravým spodním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

94 735_04 Desková otopná tělesa ocelová typ 10 VK 700/500, 
dodávka ks 1,00 1 969,92 1 969,92

s integrovanou ventilovou vložkou

s pravým spodním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

95 735_05 Desková otopná tělesa ocelová typ 30 VK 700/2000, 
dodávka ks 1,00 6 934,68 6 934,68

s integrovanou ventilovou vložkou
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Výkaz výměr

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet: D1.05 Vytápění
Objekt : SO 01 - Budova E areálu 2

DODÁVKA vč. MONTÁŽE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

s pravým spodním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

96 735_10 Desková otopná tělesa ocelová typ 10 700/500, dodávka
ks 1,00 912,60 912,60

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

97 735_11 Desková otopná tělesa ocelová typ 10 600/1600, dodávka
ks 1,00 1 679,40 1 679,40

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

98 735_12 Desková otopná tělesa ocelová typ 20S 600/900, dodávka
ks 6,00 2 035,80 12 214,80

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

99 735_13 Desková otopná tělesa ocelová typ 20S 600/1000, 
dodávka ks 1,00 2 181,60 2 181,60

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

100 735_14 Desková otopná tělesa ocelová typ 20S 600/600, dodávka
ks 1,00 1 594,08 1 594,08

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

101 735_15 Desková otopná tělesa ocelová typ 20S 900/500, dodávka
ks 1,00 1 975,32 1 975,32

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,
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Výkaz výměr

Stavba : OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Rozpočet: D1.05 Vytápění
Objekt : SO 01 - Budova E areálu 2

DODÁVKA vč. MONTÁŽE
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

bez mřížky a bočních krytů.

102 735_16 Desková otopná tělesa ocelová typ 30 600/1000, dodávka
ks 18,00 3 380,40 60 847,20

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

103 735_17 Desková otopná tělesa ocelová typ 30 700/2000, dodávka
ks 2,00 6 324,48 12 648,96

s pravým nebo levým bočním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

104 735_20 Trubková otopná tělesa ocelová typ KLC 900.450, 
dodávka ks 14,00 968,76 13 562,64

se spodním krajním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

105 735_21 Trubková otopná tělesa ocelová typ KLC 1820.600, 
dodávka ks 1,00 1 658,88 1 658,88

se spodním krajním připojením

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech

s vyššími požadavky na hygienu a čistotu.

Všechny typy jsou bez přídavné plochy,

bez mřížky a bočních krytů.

106 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 4,15 1 303,73 5 410,49
107 901      R00 Hzs-vyregulování topného systému budovy hod 85,00 302,40 25 704,00
108 911      R00 Odvoz suti na skládku vč. poplatku kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 198 327,49
Díl: 783 Nátěry
109 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 594,00 19,44 11 547,36
110 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 55,00 74,52 4 098,60
111 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email m 8,00 77,76 622,08
112 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 1,00 73,44 73,44

Celkem za 783 Nátěry 16 341,48
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 2 799 130,89

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 2 799 130,89

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21 %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH 15 % 
DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 386 949,00 CZK

         

2 799 131,00 CZK
587 818,00 CZK

0,00 CZK
0,00 CZK

Objednatel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Dodavatel STAVEKO, spol. s r.o.

Rozpočtoval

Rekonstrukce 2.np budovy E areálu 2
Stavba Název stavby

ON Příbram - budova E areálu 2
Projektant LT Projekt a.s.

Oddíl Název oddílu
D1.06 - EL

Objekt Název objektu
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Oblastní nemocnice Příbram
Rekonstrukce 2.np budovy E areálu 2
Budova E areálu 2
D1.06 Silnoproudé elektroinstalace
DPS

Základní rozpočtové náklady

1.    Zařízení 446 471,17
2.    Přeprava (5 % ) 22 323,56

3.   Montáž 845 584,32
4.   Materiál nosný délkový 494 175,70
5.   Materiál nosný kusový 379 857,40
6.   Svítidla a světelné zdroje 362 074,00
7.   Prořez délkového materiálu (5 %) 24 708,79
8.   Součet materiál nosný 1 260 815,89
9.    Materiál podružný (3 % ) 37 824,48
10.  Součet montáž + materiál 2 144 224,68
11.  Podíl přidružených výkonů (6 %) 128 653,48

12.  Zemní práce 0,00

13.  Práce účtované hodinovou sazbou
       předběžná obhlídka 3 h 336,00 1 008,00
       nezměřitelné montážní práce 30 h 336,00 10 080,00
       dozor 20 h 336,00 6 720,00

14. Odborné činnosti
       výchozí revize 5 h 560,00 2 800,00
       likvidace nebezpečného odpadu (rozvaděče, PVC       
       kabely, NiCd baterie) 1 kpl 5 600,00 5 600,00

15.  Projednání dokumentace na TIČR 1 kpl 31 250,00 31 250,00

16.   Celkem základní rozpočtové náklady 2 799 130,89

Vypracoval  
V Brně 14.6.2018

Všeobecně:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH

2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele (rabaty, množstevní slevy)

3. Rozpočet je zpracován systémem zpracovatele dokumentace pro veřejné zakázky
    ceníkové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky)
    montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (cením 21-M)

4. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací"
    (smazány jsou jednotkové ceny položek)

5. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
    - kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů,
      v součtu je započten odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
      změny trasy a na svislé úseky rozvodů, přídavek je větší u drobných průřezů,
     kde se předpokládá větší větvení obvodů
   - kusový materiál je obsažen na výkresech, napájecí trasy jsou dány popisem na výkresech
   - drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
   - rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
     jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
     podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
     materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru
   - specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
     (jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
     běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)
   - drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
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  Položkový rozpočet 

SO 01 
D1.06 Silnoproudé elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Díl: Dodávky

Domovní přístroje
položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem
domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční design ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)
ABB Profil 45 (45x45)

01 vlastní Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 75 158,00 11 850,00
02 vlastní Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 25 194,00 4 850,00
03 vlastní Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 8 166,00 1 328,00
04 vlastní Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 2 198,00 396,00
05 vlastní Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 16 195,00 3 120,00
06 vlastní Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1 ks 1 181,00 181,00
07 vlastní Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 8 197,00 1 576,00
08 vlastní Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 2 181,00 362,00
09 vlastní Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 4 480,00 1 920,00
10 vlastní Zásuvka domovní zapuštěná ks 148 152,00 22 496,00
11 vlastní Zásuvka domovní zapuštěná zelená ks 1 176,00 176,00
12 vlastní Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování ks 150 552,00 82 800,00
13 vlastní Zásuvka domovní zapuštěná IP44 ks 8 182,00 1 456,00
14 vlastní Zásuvka modul 45x45 hnědá ks 8 68,00 544,00
15 vlastní Zásuvka modul 45x45 zelená ks 2 73,00 146,00
16 vlastní Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 17 180,00 3 060,00
17 vlastní Průmyslový ovládač ve skříňce IP65, 0-I + LED, 1/0 ks 1 980,00 980,00
18 vlastní Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 30 35,00 1 050,00
19 vlastní Pospojování vodivých předmětů ks 130 45,00 5 850,00
20 vlastní Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 300 8,00 2 400,00
21 vlastní Krabice rozvodná, zapuštěná vč. svorek ks 150 35,00 5 250,00
22 vlastní Krabice   rozvodna  IP55 ks 30 35,00 1 050,00
23 vlastní Krabice "V"  IP54 P90-R ks 5 820,00 4 100,00

Doplnění přístrojové náplně do stávajících rozvaděčů

Rozváděč  RH
jištění vývodů pro podružné rozvaděče

24 vlastní Pojistkový odpínač řadový, FH000-3 ks 3 4 820,00 14 460,00
25 vlastní Pojistka nožová 000, 63gG ks 3 125,00 375,00
26 vlastní Pojistka nožová 000, 80gG ks 3 130,00 390,00
27 vlastní Pojistka nožová 000, 100gG ks 3 140,00 420,00

Konstrukce

Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)

28 vlastní Kabelový žlab drátěný 100x250 m 130 290,00 37 700,00

Kabelový žebřík z ocelového plechu základní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové Sendzimir)

Stavba :

Část :
Objekt :

Oblastní nemocnice Příbram,a.s.                                                                     
Rekonstrukce 2.np budovy E areálu 2                                                                  
Budova E areálu 2
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  Položkový rozpočet 

SO 01 
D1.06 Silnoproudé elektroinstalace

Stavba :

Část :
Objekt :

Oblastní nemocnice Příbram,a.s.                                                                     
Rekonstrukce 2.np budovy E areálu 2                                                                  
Budova E areálu 2

29 vlastní Kabelový žebřík plechový 100x300 m 30 390,00 11 700,00

Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.

30 vlastní Kabelový žebřík 60x200, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě m 30 280,00 8 400,00
31 vlastní Odlehčení tahu pro žebřík 60x400 ks 2 160,00 320,00
32 vlastní Kabelový žebřík 60x200, P60-R, nosnost 20 kg, pod stropem m 30 280,00 8 400,00
33 vlastní Parapetní kanál 2 komory, 170x90, přepážka m 5 1 380,00 6 900,00

ocelový plech lakovaný, včetně všech doplňků
34 vlastní Krabice pro parapetní kanály a přístroje modul 45 ks 10 150,00 1 500,00

Požární ucpávky upozornění:
Nutno dodržet technologický postup výrobce, používat pouze atestovaná řešení

35 vlastní Požární ucpávka malta,
kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300

ks 3 8 070,00 24 210,00

36
vlastní

Požární ucpávka polštáře (rozebiratelná),
kalkulovaný rozměr 800x500, tl. 300

ks 2 14 840,00 29 680,00

Referenční  výrobce je OBO, drobný instalační materiál je včetně kotev (hmoždinek, šroubu)
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.

37 vlastní Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 m 300 100,80 30 240,00
38 vlastní Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5 ks 500 53,76 26 880,00
39 vlastní Kabelový úchyt plast, 16x kabel 3x1,5 ks 200 62,72 12 544,00

Úprava hromosvodu, připojení nového schodiště ke svodovému vedení

40 vlastní Jímací tyč 2m, FeZn ks 4 403,20 1 612,80
41 vlastní Jímací tyč 4m, FeZn ks 1 3 119,00 3 119,00
42 vlastní Podstavec betonnový ks 3 459,20 1 377,60
43 vlastní Svorka hromosvodná, FeZn (SU, SP, SJ1) ks 50 20,16 1 008,00
44 vlastní Podpěra vedení na ploché střechy ks 50 33,60 1 680,00

Díl: Materiál nosný kusový 379 857,40

Svítidla (podrobný popis viz Legenda svítidel)
ceny jsou včetně světelných zdrojů

45 vlastní A  LED vestavné 45W, IP65, Ra90 ks 4 2 946,00 11 784,00
46 vlastní B  LED vestavné 36W, IP40/20 ks 17 3 382,00 57 494,00
47 vlastní C  LED vestavné 36W, IP40/20 ks 28 1 543,00 43 204,00
48 vlastní D  LED vestavné 45W, IP40/20 ks 9 1 824,00 16 416,00
49 vlastní E  LED vestavné 36W, IP40/20 ks 5 1 543,00 7 715,00
50 vlastní F  LED vestavné 40W, IP40 ks 2 3 223,00 6 446,00
51 vlastní H LED vestavné 63W, IP40 ks 2 3 247,00 6 494,00
52 vlastní I  LED přisazené  8W, IP41 ks 6 302,00 1 812,00
53 vlastní I1 LED přisazené 8W, IP44 ks 15 4 104,00 61 560,00
54 vlastní J  LED vestavné 25W, IP44 ks 34 379,00 12 886,00
55 vlastní J1  LED vestavné 25W, IP44 ks 73 379,00 27 667,00
56 vlastní L  LED přisazené 24W, IP44 ks 9 1 122,00 10 098,00
57 vlastní M LED vestavné 8W, IP44 ks 8 189,00 1 512,00
58 vlastní NE nouzové LED vestavné 2W, IP42 autotest ks 18 2 183,00 39 294,00
59 vlastní NF nouzové LED vestavné 2W, IP42 autotest ks 12 2 183,00 26 196,00
60 vlastní NE1 nouzové LED vestavné 2W, IP65 autotest ks 4 3 235,00 12 940,00
61 vlastní NP1 nouzové LED univerzální 0,7W, IP40 piktogram ks 9 1 495,00 13 455,00
62 vlastní NP2 nouzové LED univerzální na stěnu 0,7W, IP40 piktogram ks 3 758,00 2 274,00
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63 vlastní recyklace svítidel ks 257 11,00 2 827,00

Díl: Svítidla 362 074,00

Kabely:

64 vlastní Kabel CYKY 3x2,5 m 80 17,91 1 432,80
65 vlastní Kabel CYKY 4x1,5 m 90 15,52 1 396,80
66 vlastní Kabel CYKY 5x4 m 290 46,48 13 479,20
67 vlastní Kabel CYKY 5x6 m 180 67,57 12 162,60
68 vlastní Kabel 1-CYKY 4x25 m 15 231,64 3 474,60
69 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 300 17,20 5 160,00
70 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 2500 19,45 48 625,00
71 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 6100 28,06 171 166,00
72 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 40 40,27 1 610,80
73 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 m 30 66,89 2 006,70
74 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 4x16 m 250 191,68 47 920,00
75 vlastní Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 4x35 m 75 439,12 32 934,00
76 vlastní Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 1900 26,96 51 224,00
77 vlastní Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 250 42,43 10 607,50
78 vlastní Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 230 36,95 8 498,50
79 vlastní Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x2,5 m 180 49,17 8 850,60
80 vlastní Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 75 288,45 21 633,75
81 vlastní Vodič H07V-K (CYA) 4 m 1270 9,27 11 772,90
82 vlastní Vodič H07V-K (CYA) 6 m 55 14,77 812,35
83 vlastní Vodič H07V-K (CYA) 10 m 200 24,66 4 932,00
84 vlastní Vodič H07V-K (CYA) 16 m 700 38,60 27 020,00
85 vlastní Vodič H07V-K (CYA) 35 m 20 81,28 1 625,60
86 vlastní Trubka zvlněná střední zatížení 1232 m 80 17,00 1 360,00
87 vlastní Trubka zvlněná lehké zatížení 2329, do betonu m 50 14,00 700,00
88 vlastní Trubka Monoflex 50 mm m 50 25,00 1 250,00
89 vlastní Drát 8, FeZn m 120 21,00 2 520,00

Díl: Materiál nosný délkový 494 175,70

Díl: M21 Elektromontáže

01 210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 75 112,00 8 400,00
02 210110043 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 5 ks 25 112,00 2 800,00
03 210110045 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 8 112,00 896,00
04 210110046 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 2 112,00 224,00
05 210110047 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 16 112,00 1 792,00
06 210110045 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1 ks 1 112,00 112,00
07 210110046 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 5 ks 8 112,00 896,00
08 210110045 Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 6 ks 2 112,00 224,00
09 210110082 Spínač  domovní zapuštěný 16A/3NPE s krabicí ks 4 112,00 448,00
10 210111011 Zásuvka domovní zapuštěná ks 308 112,00 34 496,00
11 210111011 Zásuvka modul 45x45 ks 10 112,00 1 120,00
12 210010322 Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 ks 17 168,00 2 856,00
13 210140431 Průmyslový ovládač ve skříňce IP65, 1x otočný ks 1 168,00 168,00
14 210220321 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 30 44,80 1 344,00
15 210220321 Svorka k pospojování ks 130 44,80 5 824,00
16 210010301 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 310 50,40 15 624,00
17 210010453 Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x ks 35 50,40 1 764,00
18 210010321 Krabice rozvodná, zapuštěná ks 150 44,80 6 720,00
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19 210120024 Montáž pojistkového spodku FH000-3 ks 3 280,00 840,00
20 210120102 Montáž pojistkové vložky nožová ks 9 16,80 151,20
21 210201042 Svítidlo LED vestavné, přisazené ks 212 392,00 83 104,00
22 210200107 Svítidlo nouzové ks 45 392,00 17 640,00
23 210020313 Kabelový žlab drátěný m 130 179,20 23 296,00
24 210020252 Kabelový žebřík plechový 60x400 m 30 224,00 6 720,00
25 210020252 Kabelový žebřík P60-R 60x200, nosnost 20 kg, v šachtě m 30 224,00 6 720,00
26 210020252 Kabelový žebřík P60-R 60x200, nosnost 20 kg, pod stropem m 30 224,00 6 720,00
27 210020252 Parapetní kanál m 5 201,60 1 008,00
28 210220201 Požární ucpávka malta,

kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300
ks 3 4 480,00

13 440,00
29 210020912 Požární ucpávka polštáře (rozebiratelná),

kalkulovaný rozměr 800x500, tl. 300
ks 2 2 240,00

4 480,00
30 Trasa "V" na příchytkách kompletní m 2635 44,80 118 048,00
31 210810045 Kabel CYKY 4x1,5 m 90 28,00 2 520,00
32 210810046 Kabel CYKY 3x2,5 m 80 28,00 2 240,00
33 210810057 Kabel CYKY 5x4 m 290 28,00 8 120,00
34 210810052 Kabel CYKY 5x6 m 180 28,00 5 040,00
35 210220201 Kabel 1-CYKY 4x25 m 15 50,40 756,00
36 210810041 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 300 22,40 6 720,00
37 210810045 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 2500 22,40 56 000,00
38 210810046 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 6100 28,00 170 800,00
39 210810056 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 40 28,00 1 120,00
40 210810057 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 m 30 28,00 840,00
41 210810054 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 4x16 m 250 39,20 9 800,00
42 210810110 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 4x35 m 75 50,40 3 780,00
43 210810045 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 1900 22,40 42 560,00
44 210810049 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x1,5 m 250 28,00 7 000,00
45 210810050 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 230 28,00 6 440,00
46 210810050 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 4x2,5 m 180 28,00 5 040,00
47 210810054 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 m 75 39,20 2 940,00
48 210800645 Vodič H07V-K (CYA) 4 m 1270 22,40 28 448,00
49 210800646 Vodič H07V-K (CYA) 6 m 55 28,00 1 540,00
50 210800647 Vodič H07V-K (CYA) 10 m 200 28,00 5 600,00
51 210800648 Vodič H07V-K (CYA) 16 m 700 33,60 23 520,00
52 210800650 Vodič H07V-K (CYA) 35 m 20 39,20 784,00
53 210010004 Trubka zvlněná střední zatížení 1232 m 130 28,00 3 640,00
54 210010004 Trubka zvlněná lehké zatížení 2332, do betonu m 50 28,00 1 400,00
55 210220002 Drát 8, FeZn m 120 100,80 12 096,00
56 210220201 Jímací tyč 2m, FeZn ks 4 224,00 896,00
57 210220201 Jímací tyč 4m, FeZn ks 1 448,00 448,00
58 210220301 Svorka hromosvodná, FeZn ks 50 28,00 1 400,00
59 210020572 Odlehčení tahu pro žebřík ks 3 112,00 336,00
60 210100258 Ukončení kabelu 5x4 ks 140 44,80 6 272,00
61 210100253 Ukončení kabelu 5x35 ks 10 196,00 1 960,00
62 210100003 Ukončení vodiče 16 ks 22 20,16 443,52
63 210100004 Ukončení vodiče 35 ks 2 44,80 89,60

Díl: Práce nespecifikované položkami

01 vlastní Demontáž a nová montáž stávajících požárních ucpávek při 
doplňování kabelových tras

kpl 1 15 680,00
15 680,00

02 vlastní Práce spojené s doplněním vývodů do stávajícího rozvaděče kpl 1 8 960,00
8 960,00

03 vlastní Práce spojené s doplněí hromosvodu a pospojování u vzt zařízení 
na střeše

kpl 1 13 440,00
13 440,00

04 vlastní Práce spojené s připojením nového ocelového schodiště ke 
svodovému vedení

kpl 1 5 600,00
5 600,00

05 vlastní Práce spojené s montáží topných kabelů kpl 1 13 440,00 13 440,00
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Elektromontáže 845 584,32
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SO 01 
D1.06 Silnoproudé elektroinstalace

  P.č. Položka Popis položky Jedn. Množství Cena Celkem

Specifikace zařízení

Sestavení a kompletace u výrobce rozváděče
je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle 
specifikace, zahrnuje veškerý další materiál a doplňky, konstrukční
návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování
dokumentace k rozvaděči

01 Rozváděč  RH-1

Nástěnné oceloplechové skříně pro vnitřní použití IP54,
montáž přístrojů na panel nebo na modulární posuvný systém,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 1600A (OEZ Letohrad, NP)

Nástěnná skříň IP30, 120x60x25 ks 1 7 908,51 7 908,51
DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 60 ks 6 506,24 3 037,44
Krycí deska s výřezem 60x15 ks 6 403,20 2 419,20
Průchodkový díl IP54, š. 60 ks 1 786,24 786,24
Schránka na dokumentaci ks 1 135,52 135,52
Odpínač INS 40/3 ks 1 2 259,04 2 259,04
Odpínač NS 100/3 ks 1 2 647,68 2 647,68
SPD typ 2 NPE, DGP CS ks 2 1 532,27 3 064,54
SPD typ 2 LN, DGP 275 ks 6 1 392,50 8 354,98
Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 259,84 519,68
Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 2 258,72 517,44
Pojistka válcová 10x38, 16gG ks 3 22,40 67,20
Pojistka válcová 10x38, 25gG ks 3 22,40 67,20
Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 2 222,88 445,76
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 18 202,72 3 648,96
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 4 202,72 810,88
Jistič instalační, 10kA, 32C/1 ks 4 281,12 1 124,48
Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 3 733,60 2 200,80
Jistič instalační, 10kA, 25C/3 ks 3 861,28 2 583,84
Stykač instalační CT25 3/0 ks 1 787,36 787,36
Relé impulsní 1/0, TL32A ks 4 761,60 3 046,40

Součet 46 433,15
Sestavení a kompletace kpl 1 13 929,94 13 929,94

Celkem 60 363,09
Předpokládaná cena

02 Rozváděč  RP

Nástěnné oceloplechové skříně pro vnitřní použití IP54,
montáž přístrojů na panel nebo na modulární posuvný systém,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 1600A (OEZ Letohrad, NP)

Nástěnná skříň IP30, 100x60x25 ks 1 8 846,88 8 846,88
DIN lišta stavitelná včetně příslušenství 60 ks 6 506,24 3 037,44
Krycí deska s výřezem 60x15 ks 6 403,20 2 419,20

Stavba :

Objekt :
Část :

Oblastní nemocnice Příbram,a.s.                                                                     
Rekonstrukce 2.np budovy E areálu 2                                                                  
Budova E areálu 2
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Průchodkový díl IP54, š. 60 ks 1 786,24 786,24
Schránka na dokumentaci ks 1 135,52 135,52
Odpínač NS 100/3 ks 1 2 647,68 2 647,68
SPD typ 2 NPE, DGP CS ks 1 1 532,27 1 532,27
SPD typ 2 LN, DGP 275 ks 3 1 392,50 4 177,49
Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 1 259,84 259,84
Pojistkový odpínač 22x58, 125/3 ks 1 863,52 863,52
Pojistka válcová 22x58, 80gG ks 3 44,80 134,40
Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 4 222,88 891,52
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 5 202,72 1 013,60
Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 733,60 733,60
Relé pomocné 3P/10A, 230V~, MT326230 ks 4 241,92 967,68
Stykač průmyslový C9 ks 5 413,28 2 066,40

Součet 30 513,28
Sestavení a kompletace kpl 1 9 153,98 9 153,98

Celkem 39 667,26
Předpokládaná cena

03 Rozváděč  RL2.1

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)

Vestavný rozváděč 180x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 22 738,72 22 738,72
Ochranný kryt skříně 100x180x18 ks 1 3 114,72 3 114,72
Zadní stěna skříně 100x180 ks 1 1 322,72 1 322,72
Montážní rám 200, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 4 195,52 4 195,52
Krycí deska s výřezem 100x20 ks 10 351,68 3 516,80
Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 1 302,56 1 302,56
Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 600,32 600,32
Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 564,48 564,48
Přípojnice In=63A ks 5 645,12 3 225,60
Schránka na dokumentaci ks 1 135,52 135,52
Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 259,84 519,68
Odpínač INS 63/3 ks 1 2 453,92 2 453,92
Odpínač INS 40/3 ks 1 2 259,04 2 259,04
SPD typ 2 NPE, DGP CS ks 2 1 532,27 3 064,54
SPD typ 2 LN, DGP 275 ks 6 1 392,50 8 354,98
Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 5 3 244,80 16 224,00
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 2 2 468,48 4 936,96
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 6 2 523,36 15 140,16
Odpínač INS 40/3 ks 1 2 259,04 2 259,04
Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 1 258,72 258,72
Pojistka válcová 14x51, 40gG ks 3 29,12 87,36
Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 1 222,88 222,88
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 22 197,12 4 336,64
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 37 197,12 7 293,44
Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 1 733,60 733,60
Jistič instalační, 10kA, 6C/3 ks 1 824,32 824,32

Součet 109 686,24
Sestavení a kompletace kpl 1 32 905,87 32 905,87
Celkem 142 592,11
Předpokládaná cena

04 Rozváděč  RL2.2

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce
Jmenovitý proud systému: do 160A (Eaton Moeller ProfiPlus)
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Vestavný rozváděč 180x100 IP40 EI30DP1-S ks 1 24 938,72 24 938,72
Ochranný kryt skříně 100x180x18 ks 1 3 115,20 3 115,20
Zadní stěna skříně 100x180 ks 1 1 322,72 1 322,72
Montážní rám 200, včetně příslušenství, pro 1 pole ks 1 4 195,52 4 195,52
Krycí deska s výřezem 100x20 ks 10 351,68 3 516,80
Sada pro montáž sběrnic 100 ks 1 1 302,56 1 302,56
Držáky sběrnic L1+L2+L3, sestava pro 1 pole ks 1 600,32 600,32
Držáky sběrnic N+PE, sestava pro 1 pole ks 1 564,48 564,48
Přípojnice In=63A ks 5 645,12 3 225,60
Schránka na dokumentaci ks 1 135,52 135,52
Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 2 259,84 519,68
Odpínač INS 63/3 ks 1 2 453,92 2 453,92
Odpínač INS 40/3 ks 1 2 259,04 2 259,04
SPD typ 2 NPE, DGP CS ks 2 1 532,27 3 064,54
SPD typ 2 LN, DGP 275 ks 6 1 392,50 8 354,98
Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 8 3 244,80 25 958,40
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A ks 6 2 468,48 14 810,88
Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A ks 13 2 523,36 32 803,68
Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 1 258,72 258,72
Pojistka válcová 14x51, 40gG ks 3 29,12 87,36
Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 19 197,12 3 745,28
Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 48 197,12 9 461,76

0,00
Součet 146 695,68
Sestavení a kompletace kpl 1 44 008,70 44 008,70
Celkem 190 704,38
Předpokládaná cena

5 vlastní Specifikace materiálu pro topné kabely:
ohřev potrubí kondenzátu u vzt zařízení na střeše
zpracováno podle nabídky firmy v-systém

samoregulační topný kabel LT23-JT m 20 353,92 7 078,40
připojení SR kabelu do krabice ks 3 283,36 850,08
ukončení SR kabelu ks 3 113,12 339,36
krabicová rozvodka KPC 1313/S6 ks 1 1 019,20 1 019,20
potrubní držák rozvodky PDR 2L ks 1 516,32 516,32
sklotextilní páska FP 15-50 ks 1 136,64 136,64
fixace na potrubí do 100°C  AL 50-50/110 ks 1 358,40 358,40
termostat na DIN ks 1 1798,72 1 798,72
teplotní senzor NTC ks 1 1047,2 1 047,20

Topné kabely celkem 13 144,32

Specifikace přehled

Rozvaděč RH-1 60 363,09
Rozvaděč RP 39 667,26
Rozvaděč RL2.1 142 592,11
Rozvaděč RL2.2 190 704,38
Topné kabely 13 144,32

Specifikace celkem 446 471,17
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Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Rekonstrukce 2.np budovy E areálu 2

Silnoproudé elektroinstalace 

Prováděcí dokumentace

Přehled obvodů

obvod druh místnosti kabel

příkon 

[kW]

délka 

[m]

poznámka

kabely 1‐CXKH‐R jsou s klasifikací B2ca, s1, d0
kabely 1‐CXKH‐V jsou s klasifikací B2ca, s1, d0,  trasa P60‐R

RH

doplnění vývodu pro rozvaděč RH‐1 vzt, chlazení, vertikála

napojení RL2.1 , stávající vývod, doplnit jištění 63A

napojení RL2.2 , stávající vývod, doplnit jištění 63A

napojení požárního rozvaděče RP před hlavním jističem ‐ doplnění svorek a jištění

RL2.1

přívod z RH 1‐CXKH‐R 4x16 100

RL2.1=LM‐1 světlo    E‐2.03,36,39 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 80

RL2.1=LM‐2 světlo    E‐2.33,34,37 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,35 60

RL2.1=LM‐3 světlo    E‐2.30,31 1‐CXKH‐R 3x2,5 0,40 70

RL2.1=LM‐4 světlo E‐2.40 ‐ 46 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,40 80

RL2.1=LM‐5 rezerva

RL2.1=LM‐6 rezerva

RL2.1=LM‐7 rezerva

RL2.1=M‐11 vývod 16C/3 E‐2.44 směšovač dezinfekce 1‐CXKH‐R 5x2,5 7,00 16A 30

RL2.1=M‐12 vývod 16C/1 E‐2.33 boiler 1‐CXKH‐R 3x2,5 2,20 16A 40

RL2.1=M‐13 vývod 16C/1 E‐2.38 boiler 1‐CXKH‐R 3x2,5 2,20 16A 30

RL2.1=M‐14 vývod 16C/1 E‐2.44 boiler 1‐CXKH‐R 3x2,5 2,20 16A 30

RL2.1=M‐15 vzt 3 vývod 10A/1 E‐2.30‐34, 40‐42 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,50 10A 80

RL2.1=M‐16 rezerva

RL2.1=M‐17 rezerva

RL2.1=M‐18 rezerva

RL2.1=MF1‐1 zásuvky E‐2.03,30,33,34,36,37 1‐CXKH‐R 3x2,5 7x 70

RL2.1=MF1‐2 zásuvky E‐2.34,35,37 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 60

RL2.1=MF1‐3 zásuvky E‐2.34 1‐CXKH‐R 3x2,5 4x 50

RL2.1=MF1‐4 zásuvky E‐2.34 1‐CXKH‐R 3x2,5 4x 50

RL2.1=MF1‐5 zásuvky E‐2.33 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 50

RL2.1=MF1‐6 rezerva

RL2.1=MF2‐1 zásuvky E‐2.32,33 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 60

RL2.1=MF2‐2 zásuvky E‐2.32,33 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 60

RL2.1=MF2‐3 zásuvky E‐2.32 1‐CXKH‐R 3x2,5 5x 60
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RL2.1=MF2‐4 zásuvky E‐2.30,31 1‐CXKH‐R 3x2,5 8x 30

RL2.1=MF2‐5 zásuvky E‐2.31 1‐CXKH‐R 3x2,5 3x 50

RL2.1=MF2‐6 rezerva

RL2.1=MF3‐1 zásuvky E‐2.30 1‐CXKH‐R 3x2,5 8x 80

RL2.1=MF3‐2 zásuvky E‐2.30,31 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 60

RL2.1=MF3‐3 zásuvky E‐2.39,41 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 40

RL2.1=MF3‐4 zásuvky E‐2.40 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 30

RL2.1=MF3‐5 zásuvky E‐2.40 1‐CXKH‐R 3x2,5 5x 30

RL2.1=MF3‐6 zásuvky E‐2.41 1‐CXKH‐R 3x2,5 3x 50

RL2.1=MF4‐1 zásuvky E‐2.40,42,43 1‐CXKH‐R 3x2,5 5x 50

RL2.1=MF4‐2 zásuvky E‐2.44,45 1‐CXKH‐R 3x2,5 5x 60

RL2.1=MF4‐3 zásuvky E‐2.44,45 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 30

RL2.1=MF4‐4 rezerva E‐2.42 1‐CXKH‐R 3x2,5 4x 40

RL2.1=MF4‐5 rezerva E‐2.42 1‐CXKH‐R 3x2,5 4x 40

RL2.1=MF4‐6 rezerva

RL2.1=MF5‐1 rezerva

RL2.1=MF5‐2 rezerva

RL2.1=MF5‐3 rezerva

RL2.1=MF5‐4 rezerva

RL2.1=MF5‐5 rezerva

RL2.1=MF5‐6 rezerva

 

přívod RL2.1 1‐CXKH‐R 5x4 10

RL2.1=LD‐1 světlo    E‐2.03,36 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 80

RL2.1=LD‐1.1 nouzové osvětlení E‐2.03,36 1‐CXKH‐R 3x1,5 80

RL2.1=LD‐2 světlo chránič E‐2.34,35,38 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 60

RL2.1=LD‐3 světlo    E‐2.30‐33 1‐CXKH‐R 3x2,5 0,30 80

RL2.1=LD‐4 světlo    E‐2.40,41 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,20 40

RL2.1=LD‐5 světlo chránič E‐2.40,42,43 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,20 50

RL2.1=LD‐6 rezerva

RL2.1=LD‐7 rezerva

RL2.1=LD‐8 rezerva

RL2.1=D‐11 vývod 16C/1 E‐2.44 datový rozv.DRE2.1 1‐CXKH‐R 3x2,5 30

RL2.1=D‐12 vývod 6C/1 E‐2.03 kontrola vstupu 1‐CXKH‐R 3x1,5 40

RL2.1=D‐13 vývod 10C/1 E‐2.03 signal.zařízení 1‐CXKH‐R 3x1,5 40

RL2.1=D‐14 vývod 10C/1 E‐2.31 mediplyny 1‐CXKH‐R 3x1,5 40

RL2.1=D‐15 rezerva

RL2.1=D‐16 rezerva

RL2.1=D‐17 rezerva

RL2.1=DF‐1 zásuvky E‐2.33 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 30

RL2.1=DF‐2 zásuvky E‐2.34 1‐CXKH‐R 3x2,5 2x 30

RL2.1=DF‐3 zásuvky E‐2.42 1‐CXKH‐R 3x2,5 2x 30

RL2.1=DF‐4 zásuvky E‐2.31 1‐CXKH‐R 3x2,5 2x 30

RL2.1=DF‐5 rezerva

RL2.1=DF‐6 rezerva

kabely k vypínačům CYKY 2x1,5

kabely k vypínačům CYKY 3x1,5

RL2.1=PA‐1 pospojování MA1, 2.34 CY16 30

RL2.1=PA‐2 pospojování MA2, 2.30 CY16 50

RL2.1=PA‐3 pospojování MA3, 2.42 CY16 30
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RL2.1=PA‐4 pospojování MA4, 2.40 CY16 20

RL2.1=PA‐5 pospojování MA5, 2.44 CY16 40

RL2.1=PA‐6 mediplyny 2.03 CY10 40

RL2.1=PA‐7 trasa 2.03 CY10 50

RL2.1=PA‐8 datový rozvaděč 2.44 CY6 40

místní pospojování
sprcha 2.38 CY4 70

med 2.34 CY4 50

sprcha 2.35 CY4 30

med 2.30 CY4 30

med 2.42 CY4 40

sprcha 2.43 CY4 20

med 2.40 CY4 50

RL2.2

přívod z RH 1‐CXKH‐R 4x16 100

RL2.2=LM‐1 světlo    E‐2.24,26,28 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 80

RL2.2=LM‐2 světlo    E‐2.18,20,22 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 60

RL2.2=LM‐3 světlo    E‐2.05,07,09 1‐CXKH‐R 3x2,5 0,30 80

RL2.2=LM‐4 světlo E‐2.11,14,16 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 60

RL2.2=LM‐5 světlo E‐2.02,04,13 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,20 50

RL2.2=LM‐6 rezerva

RL2.2=LM‐7 rezerva

RL2.2=LM‐8 rezerva

RL2.1=M‐11 vzt 3 vývod 10A/1 E ‐  1‐CXKH‐R 3x1,5 0,90 10A 80

RL2.1=M‐12 rezerva

RL2.1=M‐13 rezerva

RL2.2=MF1‐1 zásuvky E‐2.18,20,22,24,26,28,13 1‐CXKH‐R 3x2,5 7x 70

RL2.2=MF1‐2 zásuvky E‐2.28 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 80

RL2.2=MF1‐3 zásuvky E‐2.28 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 80

RL2.2=MF1‐4 zásuvky E‐2.26 ‐ 29 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 80

RL2.2=MF1‐5 zásuvky E‐2.22 ‐ 25 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 70

RL2.2=MF1‐6 rezerva

RL2.2=MF2‐1 zásuvky E‐2.26 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF2‐2 zásuvky E‐2.26 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF2‐3 zásuvky E‐2.24 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=MF2‐4 zásuvky E‐2.24 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=MF2‐5 zásuvky E‐2.18 ‐ 21 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 60

RL2.2=MF2‐6 zásuvky 1‐CXKH‐R 3x2,5

RL2.2=MF3‐1 zásuvky E‐2.22 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF3‐2 zásuvky E‐2.22 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF3‐3 zásuvky E‐2.20 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF3‐4 zásuvky E‐2.20 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF3‐5 zásuvky E‐2.05,07,09,11,14,16 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 60

RL2.2=MF3‐6 zásuvky E‐2.14,16 1‐CXKH‐R 3x2,5 2x 40

RL2.2=MF4‐1 zásuvky E‐2.14,16 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=MF4‐2 zásuvky E‐2.14,16 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=MF4‐3 zásuvky E‐2.14 ‐ 17 1‐CXKH‐R 3x2,5 8x 50
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RL2.2=MF4‐4 zásuvky E‐2.11 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=MF4‐5 zásuvky E‐2.11 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=MF4‐6 zásuvky E‐2.09 ‐ 11 8x 60

RL2.2=MF5‐1 zásuvky E‐2.09 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF5‐2 zásuvky E‐2.09 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=MF5‐3 zásuvky E‐2.07 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 70

RL2.2=MF5‐4 zásuvky E‐2.07 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 70

RL2.2=MF5‐5 zásuvky E‐2.05 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 80

RL2.2=MF5‐6 zásuvky E‐2.05 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 80

 

RL2.2=MF6‐1 zásuvky E‐2.05,07 1‐CXKH‐R 3x2,5 6x 80

RL2.2=MF6‐2 zásuvky E‐2.04 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 60

RL2.2=MF6‐3 zásuvky E‐2.04 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 60

RL2.2=MF6‐4 zásuvky E‐2.04 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 60

RL2.2=MF6‐5 zásuvky E‐2.04,47 1‐CXKH‐R 3x2,5 7x 80

RL2.2=MF6‐6 rezerva

RL2.2=MF7‐1 zásuvky E‐2.18 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=MF7‐2 zásuvky E‐2.18 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=MF7‐3 rezerva E‐2.04 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 60

RL2.2=MF7‐4 rezerva E‐2.04 1‐CXKH‐R 3x2,5 1x 60

RL2.2=MF7‐5 rezerva

RL2.2=MF7‐6 rezerva

RL2.2=MF8‐1 rezerva

RL2.2=MF8‐2 rezerva

RL2.2=MF8‐3 rezerva

RL2.2=MF8‐4 rezerva

RL2.2=MF8‐5 rezerva

RL2.2=MF8‐6 rezerva

přívod RL2.2 1‐CXKH‐R 5x4 10

RL2.2=LD‐1 světlo chránič E‐2.26 ‐ 29 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 70

RL2.2=LD‐2 světlo chránič E‐2.22 ‐ 25 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 60

RL2.2=LD‐3 světlo chránič E‐2.16 ‐ 21 1‐CXKH‐R 3x2,5 0,30 50

RL2.2=LD‐4 světlo chránič E‐2.14 ‐ 17 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 50

RL2.2=LD‐5 světlo chránič E‐2.09 ‐ 12 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 70

RL2.2=LD‐6 světlo chránič E‐2.05 ‐ 08 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,30 80

RL2.2=LD‐7 světlo    E‐2.02,13,47 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,20 50

RL2.2=LD‐7.1 nouzové osvětlení E‐2.13 1‐CXKH‐R 3x1,5 20

RL2.2=LD‐8 světlo    E‐S2 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,30 70

RL2.2=LD‐8.1 nouzové osvětlení E‐S2 1‐CXKH‐V 3x1,5 60

RL2.2=LD‐9 rezerva

RL2.2=LD‐10 rezerva

RL2.1=D‐11 vývod 10C/1 E‐2.47 rozvodnice sta 1‐CXKH‐R 3x1,5 60

RL2.2=DF‐1 zásuvky E‐2.28 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=DF‐2 zásuvky E‐2.26 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=DF‐3 zásuvky E‐2.24 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=DF‐4 zásuvky E‐2.22 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=DF‐5 zásuvky E‐2.20 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=DF‐6 zásuvky E‐2.18 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=DF‐7 zásuvky E‐2.14,16 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=DF‐8 zásuvky E‐2.11 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 40

RL2.2=DF‐9 zásuvky E‐2.09 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50
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RL2.2=DF‐10 zásuvky E‐2.07 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 50

RL2.2=DF‐11 rezerva E‐2.05 1‐CXKH‐R 3x2,5 rampa 60

RL2.2=DF‐12 rezerva

RL2.2=DF‐13 rezerva

kabely k vypínačům CYKY 2x1,5

kabely k vypínačům CYKY 3x1,5

RL2.2=PA‐1 pospojování MA1, 2.28 CY16 40

RL2.2=PA‐2 pospojování MA2, 2.26 CY16 40

RL2.2=PA‐3 pospojování MA3, 2.24 CY16 30

RL2.2=PA‐4 pospojování MA4, 2.22 CY16 30

RL2.2=PA‐5 pospojování MA5. 2.20 CY16 20

RL2.2=PA‐6 pospojování MA6, 2.18 CY16 20

RL2.2=PA‐7 pospojování MA7, 2.16 CY16 20

RL2.2=PA‐8 pospojování MA8, 2.14 CY16 20

RL2.2=PA‐9 pospojování MA9, 2.11 CY16 30

RL2.2=PA‐10 pospojování MA10, 2.09 CY16 30

RL2.2=PA‐11 pospojování MA11, 2.07 CY16 40

RL2.2=PA‐12 pospojování MA12, 2.05 CY16 40

RL2.2=PA‐13 mediplyny 2.03 CY10 30

RL2.2=PA‐14 trasa 2.03 CY10 30

místní pospojování
med 2.28,29 CY4 50

med 2.26,27 CY4 50

med 2.24 CY4 40

sprcha 2.25 CY4 20

med 2.22 CY4 40

sprcha 2.23 CY4 20

med 2.20 CY4 40

sprcha 2.21 CY4 20

med 2.18 CY4 40

sprcha 2.19 CY4 20

med 2.16 CY4 40

sprcha 2.17 CY4 20

med 2.14 CY4 40

sprcha 2.15 CY4 20

med 2.11 CY4 40

sprcha 2.12 CY4 20

med 2.09 CY4 40

sprcha 2.10 CY4 20

med 2.07,08 CY4 50

med 2.05,06 CY4 50

RH‐1

přívod z RH 1‐CYKY 4x25 10

RH‐1=LM‐1 světlo    01.pp 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,40 60

RH‐1=LM‐1.1 NO 01.pp 1‐CXKH‐V 3x1,5 40

RH‐1=LM‐2 světlo    1.np sociální zařízení 1‐CXKH‐R 3x1,5 0,40 60

RH‐1=LM‐3 světlo    2.np chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 4,00 60

RH‐1=LM‐3.1 NO 2.np chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 50
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RH‐1=LM‐4 světlo 3.np soc.zař., chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,30 80

RH‐1=LM‐4.1 NO 3.np soc.zař., chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 60

RH‐1=LM‐5 světlo 4.np soc.zař., chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,30 90

RH‐1=LM‐5.1 NO 4.np soc.zař., chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 70

RH‐1=LM‐6 rezerva

RH‐1=LM‐7 rezerva

RH‐1=LM‐8 rezerva

RH‐1=M‐11 vývod16A/3 výtah střecha CYKY 5x4 4,00 60

RH‐1=M‐12 vývod stykač+term. topný kabel střecha CYKY 3x2,5 1,00 16A 60

RH‐1=M‐12.1 ovladač rozvodna 01.pp CYKY 4x1,5 5

RH‐1=M‐12.2 termostat střecha CYKY 4x1,5 60

RH‐1=M‐13 rozvaděč MaR střecha CYKY 5x6 10,00 60

RH‐1=M‐14 vzt 1a zdroj chladu střecha CYKY 5x4 6,00 25A 60

RH‐1=M‐15 vzt 1a zdroj chladu střecha CYKY 5x4 6,00 25A 60

RH‐1=M‐16 vzt 3 chlazení vrv střecha CYKY 5x6 11,00 32A 70

RH‐1=M‐17 vzt 4 chlazení léčiv střecha CYKY 5x4 2,60 15A 50

RH‐1=M‐18 rezerva

RH‐1=M‐19 rezerva

RH‐1=M‐20 rezerva

RH‐1=M‐21 rezerva

RH‐1=LD‐1 světlo impuls.relé schodiště 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,30 90

RH‐1=LD‐1.1 ovládání schodiště 1‐CXKH‐V 3x1,5 90

RH‐1=LD‐1.2 NO schodiště 1‐CXKH‐V 3x1,5 90

RH‐1=LD‐2 světlo impuls.relé schodiště 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,45 80

RH‐1=LD‐2.1 ovládání schodiště 1‐CXKH‐V 3x1,5 80

RH‐1=LD‐2.2 NO schodiště 1‐CXKH‐V 3x1,5 80

RH‐1=LD‐3 světlo    2.np‐4.np chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,40 80

RH‐1=LD‐3.1 NO 2.np‐4.np chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 80

RH‐1=LD‐4 světlo    01.pp. 1.np chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 0,20 60

RH‐1=LD‐4.1 NO 01.pp. 1.np chodba 1‐CXKH‐V 3x1,5 60

RH‐1=LD‐5 rezerva

RH‐1=LD‐6 rezerva

RH‐1=LD‐7 rezerva

RH‐1=D‐11 vývod 16C/1 slp dat.rozv.DRE0.1 rozvodna 

slp 01.pp

1‐CXKH‐R 3x2,5 20

RH‐1=D‐12 vývod 6C/1 slp hl.hodiny JČ rozvodna slp 

01.pp

1‐CXKH‐R 3x1,5 20

RH‐1=D‐13 rezerva

RH‐1=D‐14 rezerva

RP

přívod z RH  před hlavním jističem 1‐CXKH‐R 4x35 60

RP=D‐11 vývod  63A výtah evakuační střecha 1‐CXKH‐V 5x16 22,00 50

RP=D‐12 ovládání od eps

RP=D‐13 požární ventilátor chúc střecha 1‐CXKH‐V 4x2,5 3,00 70

RP=D‐13.1 klapka servo střecha 1‐CXKH‐V 5x1,5 70

RP=D‐14 požární ventilátor chúc střecha 1‐CXKH‐V 4x2,5 3,00 70

RP=D‐14.1 klapka servo střecha 1‐CXKH‐V 5x1,5 70

RP=D‐15 požární ventilátor ‐2.13 E‐2.13 1‐CXKH‐V 3x2,5 0,15 50

RP=D‐15.1 klapka servo 2x E‐2.16 1‐CXKH‐V 5x1,5 60

RP=D‐16 požární klapky 2x E‐2.02, 13 1‐CXKH‐R 3x2,5 50
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RP=D‐17 požární klapky 2x E‐2.44, 45 1‐CXKH‐R 3x2,5 40

RP=D‐18 stěnový uzávěr 2x E‐2.47 1‐CXKH‐R 3x2,5 20

RP=D‐19 požární klapky 2x 1‐CXKH‐V 3x2,5 30

RP=D‐20 požární klapky 2x 1‐CXKH‐V 3x2,5 40

RP=D‐21 požární klapky 2x 1‐CXKH‐V 3x2,5 50
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 463 546,23 1 542 511,95

PSV 0,00 0,00

MON 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00
Celkem 463 546,23 1 542 511,95

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21 %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH 15 % 
DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Oddíl Název oddílu
D1.07 - Slaboproudé elektroinstalace

Objekt Název objektu
SO 01 Budova E areálu 2

Stavba Název stavby
Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2

Projektant RM Elektro

1 078 965,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Objednatel LT projekt a.s.

Dodavatel STAVEKO, spol. s r.o.

Rozpočtoval

0,00 CZK
0,00 CZK

1 866 440,00 CZK

1 078 965,72

         

1 542 512,00 CZK
323 928,00 CZK



R O Z P O Č E T

Rozpočet :

REKAPITULACE  SLP

Oddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Dodávka zařízení 954 693
Nosný materiál 124 273
Montáž zařízení 269 251
Montáž rozvodů 98 164
Zemní práce 0
Ostatní montáže - zařízení 69 617
Ostatní montáže - rozvody 26 515

CELKEM  OBJEKT 0 0 1 078 966 463 546 0

Stavba : Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Rekonstrukce 
2.NP budovy E areálu 2

Objekt : D1.07 - Slaboproudé elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
1 Dodávka zařízení
2 Strukturovaná kabeláž (SK)
3 Datové rozvaděč

4 DRE2.1 19' rozvaděč stojanový 32U/600x600 skleněné dveře vč.: ks 1 39 559,00 39 559,00 9 945,00 9 945,00
5  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro 

ukončení všech vláken 
ks 1

6  - 19" ventilátor do stropu rozvaděče, ks 1
7  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1
8  - 19" 1U panel telefonních linek 50xRJ45 ks 1
9  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. 

přepěťové ochrany
ks 1

10  - UPS - záložní zdroj 230V ks 1
11  - 19"1U Patch Panel Cat.6A U/FTP,24xRJ45 kompletní ks 5
12  - 19" 1U záslepka, ks 1
13  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 5
14  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 2m ks 50
15  - Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m ks 70
16  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 

rozvaděče
ks 1

17 Zásuvky
18 R302372 Keystone  1xRJ45, kat.6A stíněný ks 122 95,57 11 659,49 97,52 11 897,44 Reichel&de Massari

19 R310788 Zásuvka 2 portová pod omítku (obsahuje 1 záslepku) ks 66 119,95 7 916,67 60,95 4 022,70 Reichel&de Massari

20 Horiz. rozvody
21 R308247 U/FTP 4P , cat 6A, LSZH m 5 942 13,31 79 110,08 26,50 157 464,33 Reichel&de Massari

22 Páteřní rozvody
23 8.vláknový optický MM kabel 50/125m, LS0H, OM3 m 12 118,72 1 424,64 31,80 381,60
24 Aktivní prvky
25 WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 1 35 319,31 35 319,31 1 266,50 1 266,50 Cisco
26 WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 1 78 640,13 78 640,13 4 070,20 4 070,20 Cisco
27 GLC-SX-MM SFP 1000Base- ks 2 2 174,70 4 349,39 426,65 853,30 Cisco
28 Společná TV anténa (STA)
29 Úprava hlavní rozvodnice a doplnění o rozbočovače, 

apod. - dle skutečnosti
ks 1 20 167,14 20 167,14 3 466,84 3 466,84

30 Zásuvky
31 Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -

strojek
ks 16 298,66 4 778,48 146,28 2 340,48

32 5011A-A00300 Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, TANGO ks 16 42,67 682,64 30,48 487,60
33 Koaxiální kabely 0,00 0,00

34 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<13,1dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 46 22,26 1 023,96 21,20 975,20

35 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 460 22,26 10 239,60 21,20 9 752,00

36 Jednotný čas (JČ)
37 hlavní hodiny (dvoulinkové) ks 1 15 287,48 15 287,48 1 523,75 1 523,75

Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.
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SOUPIS PRACÍ
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

38 přijímač radiosignálu DCF 77 ks 1 3 468,06 3 468,06 548,55 548,55
39 analogové hodiny Ø28cm, číselník C1 ks 6 2 422,15 14 532,92 243,80 1 462,80
40 závěs pro oboustranné hodiny ks 1 549,77 549,77 176,76 176,76
41 Elektronická kontrola vstupu (EKV) 0,00

42 130001 Přístupová jednotka NP-1D X ks 1 17 690,13 17 690,13 2 218,58 2 218,58 SAITECH
43 130009 Externí snímač S-01 U ks 1 3 104,79 3 104,79 255,99 255,99 SAITECH
44 030077 Záložní zdroj 12V/1A vč. aku ks 1 3 503,41 3 503,41 502,23 502,23 SAITECH
45 Licence 1 přístupové jednotky ks 1 1 462,80 243,80 243,80 SAITECH
46 Nouzový zvukový systém
47 Datový rozvaděč

48 DRE0.1 19" rozvaděč 42U - skleněné dveře, 600x600 pro instalaci 
zařízení NZS :

ks 1 20 661,00 20 661,00 3 034,00 3 034,00

49  - 19" osvětlení rozvaděče 1U ks 1
50  - 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19“ 3m černý vč. přepěť ks 2
51  - 19" 1U záslepka, ks 1
52  - 19" 1U vyvazovací panel, ks 1
53  - ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění 

rozvaděče
ks 1

Ústředna
54 19" vana pro moduly systému ks 1 11 529,30 11 529,30 792,35 792,35
55 19" montážní set 2U ks 4 1 204,37 4 817,49 243,80 975,20
56 19" montážní set 3U ks 1 1 371,38 1 371,38 243,80 243,80
57  kabelové příslušenství systémové sběrnice ks 1 5 831,70 5 831,70 743,59 743,59
58 Digitální zesilovač třídy D, 2x150W, EN54-16 ks 1 36 416,41 36 416,41 1 192,18 1 192,18
59 modul 8mi monitorovaných výstupů ks 1 11 525,65 11 525,65 955,70 955,70
60 digitální modul zpráv - až 30 MP3 souborů ks 1 12 499,63 12 499,63 711,90 711,90
61 modul systémového dohledu, EN 54-16, LAN rozhraní ks 1 15 252,13 15 252,13 819,17 819,17
62 modul dohledu 6 reproduktorových linek - periodické 

měření dle EN54 bez přerušování distribuovaného audio 
ks 1 15 693,41 15 693,41 837,45 837,45

63 procesorová karta systému ks 1 10 903,96 10 903,96 1 042,25 1 042,25
64 záložní bateriový blok 48VDC, 19" provedení, včetně ks 1 23 719,30 23 719,30 1 199,50 1 199,50
65 Reproduktory 0,00 0,00
66 stropní reproduktor 6W, keramická svorkovnice, zadní 

plastový kryt, EN54
ks 8 867,93 6 943,42 219,42 1 755,36

67 nástěnný reproduktor 6W, keramická svorkovnice, MDF 
provedení, EN54

ks 7 1 069,06 7 483,44 219,42 1 535,94

68 Uzavřený TV okruh (CCTV) 1
69 Venkovní kamery
70 IP bullet kamera, 2MP, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 30m, IP ks 1 9 563,06 9 563,06 828,92 828,92
71 Vnitřní kamery
72 Vnitřní IP dome kamera, 2MP, 3.2-10mm, WDR 120dB, IR 

20m
ks 3 5 941,41 17 824,22 670,45 2 011,35
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SOUPIS PRACÍ
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

73 Záznamová zařízení
74 Výkonný NVR pro 16 IP kamer až 12MP, 16xPoE, HDMI, 

H.245/265, až 4 HDD, bez HDD
ks 1 20 057,43 20 057,43 2 255,15 2 255,15

75 WD40PURZ Přídavný HDD k rekordérům, 4TB, WD nová řada PURZ ks 1 4 450,57 4 450,57 182,85 182,85
76 Komunikační zařízení pacient-sestra
77 SM Systémová zásuvka pro terminál ks 1 1 406,73 1 406,73 146,28 146,28 SCHRACK
78 SM-B BASIC - systémová zásuvka light ks 24 2 418,50 58 043,90 227,95 5 470,87 SCHRACK
79 Pacientské terminály
80 K-PAT Nástěnný držák terminálu ks 24 224,42 5 386,03 97,52 2 340,48 SCHRACK
81 BT-B BASIC - tlačítko s pohyblivým přívodem ks 24 1 371,38 32 913,00 146,28 3 510,72 SCHRACK
82 Nouzová a potvrzovací tlačítka
83 ZT-B-IO Tahové tlačítko do vlhka ks 21 1 199,50 25 189,42 146,28 3 071,88 SCHRACK
84 RAT-IO Nouzové a potvrzovací tlačítko ks 1 1 249,48 1 249,48 176,76 176,76 SCHRACK
85 Pokojová světla
86 LM-IO Pokojové světlo ks 16 1 528,63 24 458,02 227,95 3 647,25 SCHRACK
87 Pokojové terminály
88 KMT Pokojový komunikační terminál ks 15 7 990,55 119 858,18 310,85 4 662,68 SCHRACK
89 ICT-IP Intercom vchodový terminal ks 1 10 310,30 10 310,30 793,57 793,57 SCHRACK
90 AP-KMT Instalační rám pro povrchovou montáž ks 15 1 070,28 16 054,23 255,99 3 839,85 SCHRACK
91 H-ICT-IP Instalační krabice U pro H-ICT-IP ks 1 1 282,39 1 282,39 243,80 243,80 SCHRACK
92 Sesterské terminály
93 ST-TOUCH Sesterský terminál - dotykový LCD ks 1 26 157,30 26 157,30 3 900,80 3 900,80 SCHRACK
94 Switch
95 SWI9-24 Systémový switch SWI9-24, tedundant 2IO ks 3 11 525,65 34 576,94 548,55 1 645,65 SCHRACK
96 Příslušenství
97 IO-M-P Vstupně-výstupní modul - bezpotenc. ks 1 1 887,01 1 887,01 391,30 391,30 SCHRACK
98 Zdroje
99 REDIN240-24 Zdroj 24V/240W/10A ks 1 6 369,28 6 369,28 436,40 436,40 SCHRACK

100 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 954 692,72
101 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 269 250,56
102 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 1 223 943 Kč  
103 NOSNÝ MATERIÁL
104 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 58 8,88 510,76 26,50 1 523,75
105 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 36mm m 5 12,84 59,05 26,50 121,90
106 Kabel 5x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 

volně uložen
m 112 67,16 7 491,88 26,50 2 956,08

107 Kabel 15x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 44 186,80 8 163,33 26,50 1 158,05

108 Kabel 25x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - 
volně uložen

m 52 206,02 10 661,62 31,80 1 645,65

109 Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - volně uložen m 56 25,82 1 455,05 21,20 1 194,62
110 Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně ulože m 21 0,00 0,00 21,20 438,84
111 Kabel 2x1,5  třída reakce na oheň B2(ca)s1d0, funkční 

odolnost při požáru P60-R - pevně uložen
m 130 31,12 4 044,25 21,20 2 754,94
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SOUPIS PRACÍ
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

112 Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, m 354 7,53 2 664,20 26,50 9 381,00
113 Kabel F/UTP 4P, cat 5e - v trubce, liště,  žlabu m 237 9,75 2 310,25 26,50 6 277,85
114 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 40 10,60 424,00 26,50 1 060,00
115 Kabel CYKY O-2x1,5 - pod omítkou m 3 9,40 28,21 21,20 63,60
116 Kabel CYKY O-2x2,5 - volně ve žlabu, liště m 20 13,74 274,75 21,20 424,00
117 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 185 12,72 2 353,20 37,10 6 863,50
118 Krabice KO 125 ks 2 76,32 152,64 42,40 84,80
119 Krabice KR 125 vč. svorkovnice ks 1 48,76 48,76 42,40 42,40
120 Vicko KO 125 ks 3 14,84 44,52 5,30
121 Krabice elektroinstalační na omítku, ohniodolná,P 120-R; 

E 90; PS 90
ks 1 869,20 869,20 68,90 68,90

122 Požární příchytka kabelů jednotranná (kabel Ø14mm) ks 447 34,00 15 198,00
123 Šroub do betonu ks 447 8,48 3 790,56 5,30 2 369,10
124 Páska stahovací ks 116 6,50 754,00
125 Příchytka stahovacích pásek ks 116 1,06 122,96 5,30 614,80
126 Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 116 1,59 184,44 5,30 614,80
127 Lista plastová  18x13 ks 230 19,08 4 388,40 37,10 8 533,00
128 Lišta plastová  24x22 ks 86 27,56 2 370,16 42,40 3 646,40
129 Lista plastová  40x15 ks 63 40,28 2 537,64 47,70 3 005,10
130 Lista plastová LH 40x40 ks 82 46,64 3 824,48 47,70 3 911,40
131 Kabelový žlab plastkovový 62/50 m 107 69,96 7 485,72 75,40 8 067,80
132 Víko žlabu 62/50 m 107 38,16 4 083,12 10,60 1 134,20
133 Nosník "62" ks 107 44,52 4 763,64 47,70 5 103,90
134 T-kus "62" ks 1 273,48 273,48 79,50 79,50
135 T-kus "62" - víko ks 1 87,98 87,98 21,20 21,20
136 Kabelový žlab plastkovový 125/50 m 24 89,04 2 136,96 127,20 3 052,80
137 Víko žlabu 125/50 m 24 57,24 1 373,76 10,60 254,40
138 Nosnik "125" ks 24 58,30 1 399,20 53,00 1 272,00
139 Kabelový žlab plastkovový 250/50 m 43 156,88 6 745,84 159,00 6 837,00
140 Víko žlabu 250/50 m 43 101,76 4 375,68 21,20 911,60
141 Nosnik "250" ks 43 99,64 4 284,52 63,60 2 734,80
142 Odbočka "62/50" ks 1 186,56 186,56 74,20 74,20
143 Odbočka "125/50" ks 1 261,82 261,82 74,20 74,20
144 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 9 296,80 2 582,16 106,00 922,20
145 Spojka ks 87 8,48 737,76 5,30 461,10
146 Požární kovový žlab 60/50mm vč. uchucení, nostíků, 

spojek a šroubů, montáž
m 14 209,88 2 938,32 165,00 2 310,00

147 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení 
PU

ks 5 1 166,00 5 830,00 648,00 3 240,00

148 Složka - A, nosný materiál 95 305,00
149 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A" 2 859,00
150 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 124 273,00
151 CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu 98 164,00
152 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 222 437 Kč     
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SOUPIS PRACÍ
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

153 C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
154 220111436 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 140 56,00 7 840,00
155 220260106 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 185 26,50 4 902,50
156 220260111 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 185 10,60 1 961,00
157 220260113 Odv. a zav. krab. s víčkem na šrouby ks 3 21,20 63,60
158 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 44 37,10 1 632,40
159 220300004 Forma kabelová do 20x2 ks 4 148,40 593,60
160 EKV
161 odb. odhah.  -S Revize EKV kpl 1 1 828,50 1 828,50

162 NZS
163 220370085 Závěrečné měření ústředny do 500W ks 1 755,78 755,78

164 220261613  -S Zhotovení kruhových otvorů ks 8 182,85 1 462,80

165 odb. odhah. Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu ks 1 5 095,00 5 095,00

166 odb. odhah. Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu ks 1 5 095,00 5 095,00

167 odb. odhah.  -S Revize NZS ks 1 5 119,80 5 119,80

168 S K
169 220500841  -S Montáž RJ45 ks 122 10,60 1 293,20

170 220280001  -S Kabelová forma UTP kabelu ks 244 12,19 2 974,36

171 220111422  -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 122 65,33 7 970,26

172 odb. odhah.  -S Revize SK kpl 1 975,20 975,20

173 STA
174 220730406 Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály ks 16 73,14 1 170,24

175 odb. odhlad Měření vstupního signálu TV ks 1 304,75 304,75

176 odb. odhah.  -S Revize STA ks 1 975,20 975,20

177 TEL
178 odb. odhlad Úprava stávající rozvodnice - reviza stávajícího stavu, 

označení stávajících vodičů, kabbelů, odpojení stávajících 
rozvodů, napojení nové kabeláže, proměření

ks 4 609,50 2 438,00

179 odb. odhah.  -S Revize rozvodů TEL ks 1 975,20 975,20

180 CCTV
181 220731041 Nastaveni vnitrni kamery ks 4 304,75 1 219,00

182 220731061 Uvedeni vnitrni kamery do chodu ks 4 304,75 1 219,00

183 220740303  -S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovní ks 1 1 462,80 1 462,80

184 220321771  -S Revize zařízení CCTV ks 1 975,20 975,20

185 JČ
186 220321771  -S Revize zarizeni ks 1 975,20 975,20

187 KZ
188 220321771  -S Revize zarizeni ks 1 975,20 975,20

7



SOUPIS PRACÍ
Dodávka montáž

cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem
Výrobceč.pol. Typ Název mn.j. mn.

189 Optika
190 odb. odhad Montáž FO konektoru ks 8 121,90 975,20

191 odb. odhad Svar dvou vláken ks 8 218,00 1 744,00

192 odb. odhad Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 8 90,10 720,80

193 odb. odhad Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 8 330,00 2 640,00

194 odb. odhad Ukončení vlákna pigtailem ks 8 127,20 1 017,60

195 odb. odhad upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a 
sekund.izolace

ks 1 80,88 80,88

196 odb. odhad Uchycení rezervy FO kabelu ks 1 185,50 185,50

197 OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 69 617 Kč       

198 C - 2 2 M      - ROZVODY
199 220261622 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 3103 4,30 13 342,90

200 220261661 Značení trasy vedení m 650 10,60 6 890,00

201 220261611 Zhotovení kruhových otvorů ks 4 590,00 2 360,00

202 220500801 Kontrola stavební připravenosti ks 1 106,00 106,00

203 220521001  -S Převzetí prostor ks 1 106,00 106,00

204 220550801 -S Seznameni s projektem ks 1 106,00 106,00

205 22011346 Štítek kabelový ks 200 12,72 2 544,00

206 220111761 Uzemění kabelu ks 10 106,00 1 060,00

207 OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 26 515 Kč       

Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí 
seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle 
vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.
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ROZPOČET
Rozpočet D1.08 Rozvody medicinálních plynů

Objekt Název objektu SKP 
SO 01 - Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 0

HZS 0
ZRN+HZS 0

0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : 31.5.2018 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

LT PROJEKT a. s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.
STAVEKO, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

776 561 Kč
163 078 Kč

0 Kč
0 Kč

939 639 Kč

Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví 
účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a 
na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena 
byla kompletní a prvek funkční.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s. Rozpočet :
SO 01 - Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Kyslík 0 131 414
2 Instalační komplexy 0 541 032
3 Ventilové krabice 0 41 133
4 Alarmový systém 0 14 448
5 Konzole a příchytný materiál 0 14 403
6 Demontáže 0 5 158
7 Ostatní 0 28 973

CELKEM  OBJEKT 0 776 561 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : D1.08 - Rozvody medicinálních plynů

0



Stránka 3

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena
č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku
     /Kč/       /Kč/

ON Příbram a. s. – Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2 
Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.08-101

1 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                          35 m 238,68 8353,80
ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

2 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                          80 m 344,47 27557,28
ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

3 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                          110 m 455,73 50130,04
ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

4 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 670 g 15,69 10513,91
35x2g + 80x2g + 110x4g = 670g

5 Dodávka a montáž chránička potrubí     12 ks 228,96 2747,52
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

6 Dodávka a montáž chránička potrubí     4 ks 313,20 1252,80
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

7 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  16 ks 644,76 10316,16

8 Napojení na stávající rozvody 1 ks 644,76 644,76

9 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 2 ks 731,16 1462,32
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1

10 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 2 ks 2242,08 4484,16
připojení musí být specifické pro daný plyn,
dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
dle ČSN EN 7396-1

11 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  225 m tr. 7,56 1701,00
dle ČSN EN 7396-1

12 Značení a barevné označení potrubí  225 m tr. 32,40 7290,00
dle ČSN EN 7396-1

13 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      225 m tr. 12,96 2916,00

14 Úseková tlaková zkouška                                           2 ks 644,76 1289,52
dle ČSN EN 7396-1

15 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 754,92 754,92
dle ČSN EN 7396-1
Cena celkem   /Kč/ 131 414,18



Stránka 4

Poř. Název materiálu Množství Měrná   Cena
č.  Dodávky jednotka celkem

 Montáže za položku
      /Kč/

Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.08-101, 102

16 Dodávka a montáž 2 ks 25488,00 50976,00
Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko  
délka 1650 mm 
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl.
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D1.08-102

17 Dodávka a montáž 12 ks 40838,00 490056,00
Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka  
délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1 
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětl., plenta
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D1.08-102
Cena dodávky celkem   /Kč/ 541 032,00

Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.08-101

18 Dodávka a montáž 2 ks 20566,44 41132,88
ventilová krabice v provedení pod omítku - O    
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x,  čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D1.01.08-103
Cena dodávky celkem   /Kč/ 41 132,88

Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.08-101

19 Dodávka a montáž signalizační hlásič  1 ks 14448,24 14448,24
klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Cena dodávky celkem   /Kč/ 14 448,24



Stránka 5

Poř. Název materiálu Množství Měrná   Cena
č.  Dodávky jednotka celkem

 Montáže za položku
      /Kč/

Konzole a příchytný materiál:  
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.08-101

20 konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 20 ks 96,12 1922,40
max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 20:1,0=20

21 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 60 ks 96,12 5767,20
max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 60:1,0=60

22 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 74 ks 90,72 6713,28
max. vzdálenost podpor  1,5 metru - 110:1,5=74
Cena celkem   /Kč/ 14 402,88

Demontáže
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.08-101

23 Demontáž stávajících potrubních rozvodů kyslíku 8 HZS 644,76 5158,08
 v 2. NP včetně koncových prvků, 1x8 hodin.
Cena montáže celkem   /Kč/ 5 158,08

Ostatní
24 Protipožární ucpávka    2 ks 1080,00 2160,00

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
25 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 10 HZS 886,68 8866,80

26 Dokumentace skutečného stavu 1 ks 2968,92 2968,92

27 Zahájení a vedení stavby 1 ks 5608,44 5608,44

28 Ukončení a předání stavby 1 ks 5608,44 5608,44

29 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava 1 ks 3760,00 3760,00

Cena celkem   /Kč/ 28 972,60

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM   /Kč/ 776 560,86

Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny 
certifikovanými protipožárními ucpávkami!

Liberec,  05/2018                 Vypracoval: 
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet: D2.02 - Vzduchotechnika

Objekt : Název objektu : JKSO :
PS.02 Vzduchotechnika

Stavba : Název stavby : SKP :
ON Příbram - Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 2 290 326 Ztížené výrobní podmínky

Z Montáž celkem 496 773 Oborová přirážka

R HSV celkem Přesun stavebních kapacit

N PSV celkem 385 231 Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 3 172 329 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

RN II.a III.hlavy 3 172 329 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 3 172 329 VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 3 172 329 Kč
DPH 21,0 %  činí : 666 189 Kč
Základ pro DPH %  činí :
DPH %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 838 519 Kč

Poznámka :
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Soupis prací :
PS02 Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Větrání a klimatizace - zákrokový sál 2.NP 290 703 974 730 193 677
1a Zdroj chladu zař. 1 233 960 46 000
2 Požární větrání 46 053 233 663 48 686
3 Chlazení VRV 29 063 780 197 162 205
4 Chlazení léčiv 60 584 12 172
5 Demontáže a úprava stávajících zařízení 7 192 6 432
9 Protipožární ucpávky 19 412
10 Zkoušky a zaregulování 27 600

CELKEM  OBJEKT 385 231 2 290 326 496 773

Stavba :
Objekt : D2.02 - Vzduchotechnika

ON Příbram - Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2
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Soupis prací:

Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. Větrání a klimatizace - zákrokový sál 2.NP

1.01 Klimatizační jednotka přívod/odvod, 7600/7300m3/h, 
430/400Pa, hygienické provedení, umístění nad sebou, na 
rámu bez nožek, venkovní provedení
Technická data: D2.01.02-001 TZ, kapitola 10                

ks 1 550 678 550 678

Ve standadu DencoHappel, Bösch
PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro 
podložení rámu (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti 
na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného 
stroje)

m2 2 175 350

1.02 Šikmý nástavec s mřížkou pro sání/výfuk 1000x500 
úhel 30°

ks 2 1 837 3 674

1.03 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 
náběh, výběh

ks 6 4 968 29 808

Ve standadu útlumu Greif

1.04 Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 
náběh, výběh, hygienické provedení

ks 2 3 792 7 584

Ve standadu útlumu Greif

1.05 Požární klapka EIS90, 560x200, se servopohonem 230V a 
kontaktem pro hlášení stavu -  pod napětím otevřeno

ks 1 6 225 6 225

1.06 Požární klapka EIS90, 500x250, se servopohonem 230V a 
kontaktem pro hlášení stavu -  pod napětím otevřeno

ks 1 5 269 5 269

1.07 Požární klapka EIS60,  200, se servopohonem 230V a 
kontaktem pro hlášení stavu -  pod napětím otevřeno

ks 3 5 198 15 594

1.08 Neobsazeno

1.09 Požární klapka EIS60,  125, se servopohonem 230V a 
kontaktem pro hlášení stavu -  pod napětím otevřeno

ks 5 5 925 29 624

1.10 Požární klapka EIS60,  100, se servopohonem 230V a 
kontaktem pro hlášení stavu -  pod napětím otevřeno

ks 1 5 531 5 531

1.11 Požární stěnový uzávěr EI90S, 200x300, 
se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu -   pod 
napětím otevřeno, s krycí mřížkou

ks 2 11 508 23 017

1.12 Regulační klapka  500x710 ruční ks 2 1 624 3 249

1.13 Neobsazeno

1.14 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl, 150m3/h - 25dBA, 200m3/h - 33dBA, s 
horizontálním vstupem;  160 s regulační klapkou, výška 
255mm

ks 6 1 018 6 111

Ve standadu Mandík VVDM

Objekt: PS02 Vzduchotechnika

Soupis prací

D2.02 - Vzduchotechnika
Stavba: ON Příbram - Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1.15 Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 
regulovatelných lamel, 100m3/h - 23dBA, s horizontálním 
vstupem;  160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 15 751 11 259

Ve standadu Mandík VVM

1.16 Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 
regulovatelné lamelyl 100m3/h - 23dBA, s horizontálním 
vstupem;  160 s regulační klapkou, výška 290mm

ks 1 769 769

Ve standadu Mandík VVM

1.17 Talířový ventil kovový přívodní  100, 25m3/h, 50Pa, 26dBA
vč. mont. pouzdra

ks 1 99 99

1.18 Talířový ventil kovový odvodní  160, 150m3/h, 53Pa, 25dBA, 
vč. mont. pouzdra

ks 1 156 156

1.19 Talířový ventil kovový odvodní  125, 115m3/h, 60Pa, 25dBA, 
vč. mont. pouzdra

ks 17 119 2 020

1.20 Talířový ventil kovový odvodní  100, 50m3/h, 90Pa, 25dBA, 
vč. mont. pouzdra

ks 6 99 596

1.21 Mřížka krycí 200x200 ks 4 338 1 352

1.22 Zvukoltumicí hadice velmi odolná  160, vícevrstvý AL, izolace 
25mm

bm 40 232 9 288

1.23 Zvukoltumicí hadice velmi odolná  125, vícevrstvý AL, izolace 
25mm

bm 35 180 6 313

1.24 Zvukoltumicí hadice velmi odolná  100, vícevrstvý AL, izolace 
25mm

bm 35 158 5 519

1.25 SPIRO Potrubí  200, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 38 407 15 472

1.26 SPIRO Potrubí  180, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 8 332 2 652

1.27 SPIRO Potrubí  160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 57 238 13 543

1.28 SPIRO Potrubí  125, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 95 231 21 956

1.29 SPIRO Potrubí  100, 30% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 39 187 7 287

1.30  - 1.35 Neobsazeno

1.36 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4460/ 100% tvarovek bm 4 2 731 10 925
         do obvodu 3500/ 60% tvarovek bm 6 1 738 10 426
         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 18 1 153 20 762
         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 22 829 18 248
         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 10 659 6 588
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 47 461 21 675

1.37 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4460/ 100% tvarovek bm 4 2 731 10 925
         do obvodu 3500/ 60% tvarovek bm 8 1 738 13 902
         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 19 1 153 21 915
         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 14 829 11 612
         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 34 659 22 399

1.38 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 1

kg 325 63 20 358

Dodávka celkem 974 730

1.39 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 
Veškeré  přívodní potrubí mimo střechu a požární izolace

m2 285 447 127 429

1.40 Izolace tepelná a protihluková 100mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou Vodotěsným oplechováním
Veškeré potrubí  na střeše

m2 105 1 317 138 235

1.42 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava
označené potrubí 

m2 56 447 25 039

Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 ks 1 193 677 193 677

1a. Zdroj chladu zař. 1

1a.01 Venkovní kondenzační jednotka, Qch=22,4kW, R410A, příkon 
5,66kW, 400V, doporučené jištění 25A, rozměry: 
930x765x1680, 187kg,  57dBA 

ks 2 75 084 150 168

Ve standadu Daikin ERQ
řízení výkonu 25 - 100%, pracovní rozsah:  chlazení od --5 do 
+43 °C
sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci 
chladícího výkonu

ks 2 3 296 6 592

komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky 
signálem 0-10V

ks 2 11 943 23 885

Doplnění chladiva R-410A ks 2 6 210 12 420
Příčníky pro osazení konstrukci nad střešním pláštěm, 
nosnost 200 kg,  pro zajištění stability jednotky.

ks 2 3 726 7 452

1a.02 Měděné potrubí vč.chladivové izolace  (pryžové s uzavřenými 
buňkami) 

    19,1 bm 40 464 18 576
    9,5 bm 40 217 8 683

1a.03 Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, 
solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím 
+ komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce

bm 85 25 2 111

1a.04 Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž 
zař.č. 1a

kg 65 63 4 072
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Dodávka celkem 233 960

Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1a ks 1 46 000 46 000

2. Požární větrání

2.01 Potrubní axiální ventilátor 450, 7000 3/h, 420Pa, příkon: 
3kW, 5,9A, 400V, krytí IP55, hmotnost: 71kg, 

ks 2 29 542 59 084

Ve standadu Elektrodesign TGT/2-450-6/3 - 14°
Pružná spojka  450 ks 4 1 325 5 301

2.02 Regulační klapka těsná 710x800 se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 1 8 626 8 626

Servopohon 230V,15Nm s vratnou pružinou IP54 ks 1
Stříška nad servopohon, pozink plech ks 1 311 311

2.03 Regulační klapka těsná 710x710 se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 1 8 626 8 626

Servopohon 230V,15Nm s vratnou pružinou IP54 ks 1
Stříška nad servopohon, pozink plech ks 1 311 311

2.04 Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 630x1000, do 
zdiva provozní přetlak 50Pa, otvírací přetlak 40Pa

ks 2 31 771 63 542

2.05 Šikmý nástavec s mřížkou pro sání 1200x630
úhel 45°

ks 1 2 241 2 241

2.06 Šikmý nástavec s mřížkou pro výfuk 710x800
úhel 45°

ks 1 1 849 1 849

2.07 Vyustka čtyřhranná komfortní 825x325, dvouřadá, bez 
regulace, do zdiva

ks 3 1 111 3 334

2.08 Vyustka čtyřhranná komfortní 825x225, dvouřadá, bez 
regulace, do potrubí

ks 2 900 1 799

2.09 Potrubní radiální ventilátor160, 450 3/h, 410Pa, příkon: 
147W, 0,6A, 230V,  hmotnost: 5kg, 

ks 1 3 977 3 977

Ve standadu Elektrodesign RM200

2.10 Regulační klapka těsná  160 se servopohonem s vratnou 
pružinou

ks 2 699 1 398

Servopohon 230V,5Nm s vratnou pružinou ks 2 5 830 11 660

2.11 Protidešťová žaluzie AL 200x200 s rámem do zdi a mřížkou ks 2 1 240 2 480

2.12 Mřížka tahokov 300x300 barva RAL 9010 s instalační krabicí 
300x300, s horizontálním vstupem;  200

ks 2 663 1 326

2.13 Regulační klapka  200 se servopohonem s vratnou pružinou ks 1 6 386 6 386

2.14 Zvukoltumicí hadice velmi odolná  200, vícevrstvý AL, izolace 
25mm

bm 5 255 1 274
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

2.15 SPIRO Potrubí  200, 100% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 1 611 611

2.16 SPIRO Potrubí  160, 40% tvarovek,  tř. těsnosti B dle ČSN 
EN 12273

bm 26 238 6 178

2.17 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 4000/ 100% tvarovek bm 3 2 449 7 348
         do obvodu 3500/ 40% tvarovek bm 12 1 535 18 416
         do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 5 829 4 147
         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 4 461 1 845

2.18 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I,  tř. těsnosti B dle 
ČSN EN 1507
         do obvodu 3500/ 40% tvarovek bm 4 1 535 6 139
         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 3 461 1 383

2.19 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 4

kg 65 63 4 072

Dodávka celkem 233 663

2.20 Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 
Veškeré  potrubí  v m.č. E-2.14 až E-2.17

m2 35 447 15 649

2.21 Izolace tepelná a protihluková 100mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou Vodotěsným oplechováním
Veškeré potrubí  na střeše k uzavírací klapce

m2 18 1 317 23 697

2.22 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová 
úprava
označené potrubí 

m2 15 447 6 707

Montáž a sprovoznění zař. č. 2 ks 1 48 686 48 686

3. Chlazení VRV

Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z  1ks 
venkovní kondenzační jednotky a 19 ks vnitřních 
výparníkových jednotek. 

3.01 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/  tepelné čerpadlo, 
Qch=40 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 45kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, 
příkon: nom. 11kW, max. doporučené jištění 32A, 

ks 1 183 492 183 492

Ve standadu Daikin RXYQ14T
pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C 
rozměry: 1615x940x460, hmotnost: 180kg, hluk: 57dBA

Příčníky pro osazení na stavební ocelovou konstrukci nad 
střechou, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí

kpl 1 6 210 6 210

3.02 Vnitřní kanálová jednotka, 230V, 71W.  Jmenovitý výkon   
Qch=2,2kW, rozměry: 750x620x200x290,  hmotnost: 22kg, 
33/31/27dBA

ks 14 13 902 194 628

Infra ovladač ks 14 2 233 31 268
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Ve standadu Daikin FXDQ20A3

3.03 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 45W .  Výkon   
Qch=3,6kW, rozměry: 575x575x260,  hmotnost: 16,5kg, 
33,5/30/26dBA

ks 1 19 270 19 270

Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 1 4 021 4 021
Infra ovladač ks 1 2 718 2 718
Ve standadu Daikin FXZQ32A

3.04 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   
Qch=2,8kW, rozměry: 575x575x260,  hmotnost: 15,5kg, 
33/30/25,5dBA

ks 2 17 439 34 878

Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 2 4 021 8 042
Infra ovladač ks 2 2 718 5 437
Ve standadu Daikin FXZQ25A

3.05 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   
Qch=2,2kW, rozměry: 575x575x260,  hmotnost: 15,5kg, 
32/29/25,5dBA

ks 1 17 148 17 148

Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 1 4 021 4 021
Infra ovladač ks 1 2 718 2 718
Ve standadu Daikin FXZQ20A

3.06 Vnitřní kazetová jednotka 4 výfuky, 230V, 43W .  Výkon   
Qch=1,7kW, rozměry: 575x575x260,  hmotnost: 15,5kg, 
31,5/28/25,5dBA

ks 1 16 632 16 632

Plochý dekorační panel,  hmotnost: 2,8kg, ks 1 4 021 4 021
Infra ovladač ks 1 2 718 2 718
Ve standadu Daikin FXZQ15A

3.07 Centrální ovladač I-Touch Controller pro ovládání až 64 
jednotek

ks 1 29 281 29 281

Ve standadu Daikin DCS601C51

3.08 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami 
s reakcí na oheň Bs1

    28,6 bm 24 602 14 437
    22,2 bm 15 489 7 339
    19,1 bm 9 489 4 403
    15,9 bm 25 413 10 314
    12,7 bm 105 367 38 556
    9,5 bm 43 241 10 356
    6,4 bm 81 241 19 508

3.09 Doplnění hladiva R 410A kg 9,7 1 553 15 064

3.10 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 
30kW

ks 3 2 001 6 004

3.11 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 
30kW

ks 4 2 122 8 489

3.12 Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 
24kW

ks 11 1 819 20 006

3.13 Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a 
venkovní jednotky s centrálním ovladačemkomunikačním 
kabelem - dle výrobce jednotek

bm 280 25 6 955
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.14 Vyustka čtyřhranná komfortní 525x125, dvouřadá, bez 
regulace

ks 14 482 6 744

3.15 Tlumicí vložka 500x100 ks 14 435 6 093

3.16 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
         do obvodu 1890/ 60% tvarovek bm 35 939 32 848

3.17 Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový 
materiál pro celkovou montáž zař.č. 3

kg 105 63 6 577

Dodávka celkem 780 197

Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na trny s 
povrchovou úpravou AL folií 
Veškeré potrubí

m2 65 447 29 063

Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č.3 ks 1 162 205 162 205

4. Chlazení léčiv

4.01 Venkovní kondenzační jednotka Qch = 9,5 kW,  rozsah 
chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 2,6kW, 400V, proud  
jištění max 16A 
Hl. akust. tlaku: den 50dBA
 štítek spotřeby A++

ks 1 26 000 26 000

rozměry: 940x320, výška 1430, hmotnost: 101kg, chladivo 
R410A
délka vedení chladiva max. 75m, převýšení mezi vnitřní a 
venkovní jednotkou max. 30m
Ve standardu Daikin RZQ100

Příčníky pro osazení na stavební ocelovou konstrukci nad 
střechou, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí

kpl 1 2 484 2 484

4.02 Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní  Qch = 
9,5 kW vč. infraovladače, hl. akust. tlaku: 49/45/41dBA

ks 1 10 922 10 922

Ve standardu Daikin FAQ 100

4.03 Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami 
s reakcí na oheň Bs1

    15,9 bm 28 413 11 552
    9,5 bm 28 241 6 744

Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. bm 28 25 696

4.04 Doplnění hladiva R 410A kpl 1 621 621

4.05 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 25 63 1 566

Dodávka celkem 60 584

Montáž  a zprovoznění zař. č. 3 ks 1 12 172 12 172

5. Demontáže a úprava stávajících zařízení
5a. Demontáže

Včetně ekologické likvidace
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

5a.01 Ventilátor nástěnný  160 (Elko) - 2.NP ks 16 187 2 989

5a.02 Nástavec na potrubí pro ventilátor  160 - 500 - 2.NP ks 16 63 1 002

Vyustka čtyřhranná komfortní 400x200, jednořadá, regulace 
R1- 1.PP

ks 1 63 63

Vyustka čtyřhranná komfortní 280x140, jednořadá, regulace 
R1- 1.PP

ks 1 63 63

Talířový ventil kovový přívodníí  125,vč. mont. pouzdra - 1.PP ks 2 63 125

Talířový ventil kovový odvodní  125,vč. mont. pouzdra - 1.PP ks 6 63 376

Zvukoltumicí hadice velmi odolná  160, vícevrstvý AL, izolace 
25mm  -1.PP

bm 5 13 65

Zvukoltumicí hadice velmi odolná  125, vícevrstvý AL, izolace 
25mm  - 1.PP

bm 20 13 259

Demontáže celkem 4 942

5b. Dodávky

5b.01 Zaslepení hranatého potrubí po nástavci  160 - 2.NP ks 16 25 397

5b.02 Vyustka čtyřhranná komfortní 400x200, jednořadá, regulace 
R1- 1.PP

ks 1 580 580

5b.03 Vyustka čtyřhranná komfortní 280x140, jednořadá, regulace 
R1- 1.PP

ks 1 461 461

5b.04 Talířový ventil kovový přívodníí  125,vč. mont. pouzdra - 1.PP ks 2 123 246

5b.05 Talířový ventil kovový odvodní  125,vč. mont. pouzdra - 1.PP ks 6 123 739

5b.06 Zvukoltumicí hadice velmi odolná  160, vícevrstvý AL, izolace 
25mm  -1.PP

bm 5 232 1 161

5b.07 Zvukoltumicí hadice velmi odolná  125, vícevrstvý AL, izolace 
25mm  - 1.PP

bm 20 180 3 607

Dodávky celkem 7 192

Montáž zař. 8b ks 1 1 490 1 490

6. Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící 
konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností 
stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. 
 - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací
 - udán obvod potrubí procházející konstrukcí
Do obvodu 1890 ks 7 1 150 8 051
Do obvodu 1500 ks 2 913 1 825
Do obvodu 1050 ks 12 639 7 672
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

 Chladivové potrubí zařízení Split a VRV ks 3 621 1 863

Protipožární ucpávky 19 412

10. Zkoušky a zaregulování

10.01 Základní zkoušky
Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání díla. 
Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující 
veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.
Dva pracovníci á 16hod

hod 32 300 9 600

Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického 
zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s 
vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem 
předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v 
rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících 
profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení 
do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav 
zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu 

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných  
označení 
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních 
izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí 
stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu

Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací 
-kontrola volného otáčení rotujících části 
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel všech 
mazaných části
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Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení 
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je 
jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 
hodin nepřetržitého chodu.

14.02 Zaregulování
Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle 
projektovaných hodnot.
Dva pracovníci á 24hod

hod 48 300 14 400

Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, 
odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních 
úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních 
elementech ( vyústkách)

14.03 Zaškolení obsluhy
Zaškolení obsluhy a údržby
Jeden pracovník 12 hod

hod 12 300 3 600

-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení  pro  údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, 
které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy

Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: 27 600

Kontrolní součet
Dodávka : 2 290 326
Montáže: 462 740
Izolace: 365 819
Protipožární ucpávky: 19 412
Demontáže a zpětné montáže: 6 432
Zkoušky a zaškolení obsluhy: 27 600
Celkem 3 172 329

V Brně, červen 2018
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