

# Smlouva o dílo

č. smlouvy 1918

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 267 88 675  
DIČ: CZ26788675  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
**- dále jen zhotovitel**

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Otročín, Brť – tlaková kanalizace a ČOV, část ČOV“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

## III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci. Cena je platná pro období do 30.06.2021 a je specifikována v této výši:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>11 347 909,20 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>2 383 060,93 Kč</b>  |

Slovy: jedenáctmilionůtřistačtyřicetšedtisícdevětsetdevět korun a dvacet haléřů bez DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 1.4.2020  
Termín dokončení a předání díla: 30.6.2021  
Místem plnění zakázky je obec Otročín.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do data předpokládaného zahájení stavby potvrzena státní finanční podpora.
5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda představenstva

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby