

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

I. Smluvní strany

Povinná strana: Obec Neplachovice, Na Návsi 16, 747 74 Neplachovice

Zastoupena: Danou Schreierovou

IČ: 00561193

DIČ: CZ00561193

Datová schránka: vrkbsav

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

dále jen „povinná strana“

Oprávněná strana: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

Zastoupena: Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595 (není plátcem DPH)

Datová schránka: 6nwqxf7

E-mailová adresa:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

dále jen „oprávněná strana“

II. Předmět dohody

1. Povinná strana je stavebníkem akce „**Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace**“, realizované v k.ú. Neplachovice, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“).
2. Povinná strana umožní oprávněné straně, která je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV po celý průběh výkopových prací a uhradí náklady ZAV. ZAV bude probíhat ve dvou etapách:
 1. etapa - terénní práce, etapa ZAV realizovaná v průběhu stavebních prací – archeologický dohled při stavebních pracích, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.

2. etapa - etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy.

III. Termíny plnění

1. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: dle průběhů a v návaznosti na stavební práce
- 2. etapy: do 24 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV.
2. Doba ukončení 1. etapy je stanovena na základě harmonogramu zhotovitele stavby smluvně zajištěného povinnou stranou a je pouze informativní. Vlastní ZAV bude probíhat v průběhu provádění zemních a výkopových prací.

IV. Úhrada nákladů ZAV

1. Náklady ZAV budou vyúčtovány ve výši skutečně vynaložených nákladů na výzkum (nejsume plátcí DPH, jsme pouze osoba identifikovaná k dani).
2. Náklady ZAV budou stanoveny na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků oprávněné strany, přičemž hodinová sazba pracovníků oprávněné strany činí (bez DPH):

Odborný pracovník (archeolog)
Technik, dokumentátor, konzervátor
Pomocný pracovník



3. Povinná strana uhradí oprávněné straně náklady na vykonané terénní a kabinetní práce ZAV na základě faktur vystavených v souladu s právními předpisy jako daňových dokladů, a to ve dvou splátkách: a) po ukončení 1. etapy ZAV,
b) po odevzdání nálezové zprávy,
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. **Smluvní strany se dohodly, že celkové maximální náklady za provedení ZAV nepřekročí 50 000 Kč (1. etapa 40 000 Kč; 2. etapa 10 000 Kč).**
5. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu Na Návsí 16, 747 74 Neplachovice. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Provádění ZAV

1. Povinná strana zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení staveniště (výzkumu).
2. Povinná strana zajistí, aby zhotovitel stavby smluvně zajištěný povinnou stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou zejména povinni provádět výkopové práce tak, aby bylo možné identifikovat stavbou ohrožené historické stavební konstrukce a následně zastavit výkopové práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do provedení jejich záchranného výzkumu. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního deníku označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV.
3. Oprávněná strana se zavazuje provádět ZAV v úzké koordinaci se zhotovitelem stavby smluvně zajištěným povinnou stranou, popř. jeho poddodavatelem a dle požadavků povinné strany tak, aby nedošlo k přerušení stavebních prací na více než 30 kalendářních dnů.
4. Oprávněná strana se zavazuje reagovat pružně a zajistit dostatečný počet pracovníků, a to ve vztahu k aktuální nálezové situaci, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování průběhu stavebních prací.
5. Oprávněná strana se zavazuje překládat povinné straně ke schválení harmonogram ZAV při jakékoliv změně vyvolané nálezové situace.
6. Povinná strana bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.
7. Oprávněná strana se zavazuje provést ZAV v nezbytně nutném rozsahu podle obecně platné metodiky.

8. Povinná strana se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
9. Povinná strana je povinná pracovníky oprávněné strany před zahájením prací proškolit o všech zásadách a předpisech BOZP týkajících se daného staveniště.

VI. Další ujednání

1. V ostatních, dohodou neupravených věcech, se vztahy podle této dohody řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tato dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží povinná strana a 1 oprávněná strana.
4. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 23. 10. 2019.

Příloha: č. 1 - Kalkulace nákladů

Za povinnou stranu:
V Neplachovicích dne: 25. 10. 2019


Dana Schreierova
starostka

Za oprávněnou stranu:
V Opavě dne: 31. 10. 2019


Mgr. Jana Horáková, ředitelka



č. j. SZM/001978/2019/OA

OBEC
NEPLACHOVICE
NA NAVS 16
747 74 NEPLACHOVICE



SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Nabídka na Záchraný archeologický výzkum (ZAV)

Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

Zastoupena: Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595 – nejsme plátcí DPH

Datová schránka: 6nwqxf7

E-mailová adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- ve věcech technických [REDACTED]

Akce „Stavební úpravy zámku v Neplachovicích – úprava areálové dešťové kanalizace“

Kalkulace nákladů na ZAV:

1. etapa - terénní práce, etapa záchraného archeologického výzkumu v průběhu stavebních prací – archeologický dozor, archeologická sondáž, v případě zjištění narušených archeologických nálezových situací jejich dokumentace příp. plošný odkryv, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.

Archeolog
Technik
Dokumentátor
Pomocný pracovník

Cena za 1. etapu 40.000 Kč

2. etapa - etapa kabinetních prací (pouze v případě pozitivních nálezů v rámci 1. etapy)
- očištění, konzervace, evidence a inventarizace nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy (NZ).

Archeolog
Dokumentátor
Technik
Konzervátor
Pomocný pracovník

Cena za 2. etapu 10.000 Kč

Maximální garantovaná cena za provedení ZAV včetně vyhotovení NZ v rámci stavby 50.000* Kč

* Nejsme plátcí DPH, jsme pouze osoba identifikovaná k dani

Za Slezské zemské muzeum
Mgr. Jana Horáková
Ředitelka