
Položkový rozpočet stavby

Stavba: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky IČO: 62933591

Kaplanova 1931/1 DIČ:
14800 Praha-Chodov

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o. IČO: 27720161

Pražská 1333 DIČ: CZ27720161
37901 Třeboň-Třeboň II

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 41 550 839,60

PSV 136 462,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 41 687 301,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 41 687 301,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 41 687 301,60 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01
SO 01 - Oprava návodního líce 
hráze 0 30 736 260 30 736 259,71 74

1
SO 01 - Oprava návodního líce 
hráze 0 30 736 260 30 736 259,71 74

01.1 SO 01.1 - Těžba nánosů 0 1 752 096 1 752 096,00 4

1 SO 01.1 - Těžba nánosů 0 1 752 096 1 752 096,00 4

02 SO 02 - Oprava koruny hráze 0 571 117 571 117,48 1

1 SO 02 - Oprava koruny hráze 0 571 117 571 117,48 1

03 SO 03 - Patní drén 0 2 166166 2166165,84 5

1 SO 03 - Patní drén 0 2 166 166 2 166 165,84 5

04 SO 06.1 - Spodní výpust 0 3 019 896 3 019 895,59 7

1 SO 06.1 - Spodní výpust 0 3 019 896 3 019 895,59 7

05
SO 06.2 - Převádění vody během 
stavby 0 80 458 80 457,57 0

1
SO 06.2 - Převádění vody během 
stavby 0 80 458 80 457,57 0

06
SO 06.3 - Přeložka násosky 
(vodovodu) 0 76 529 76 528,86 0

1
SO 06.3 - Přeložka násosky 
(vodovodu) 0 76 529 76 528,86 0

07 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů 0 340 444 292 452,50 1

1 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů 0 340 444 292 452,50 1

08 SO 07 - Hrčlavá roura 0 258 594 258 593,65 1

1 SO 07 - Hrčlavá roura 0 258 594 258 593,65 1

09
SO 08 - Vyčištění odtokových 
koryt, úpravy litorálu 0 112 100 100 040,00 0

1
SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, 
úpravy litorálu 0 112 100 100 040,00 0

10
SO 09 - Oprava boční hráze a 
pravého bezpečnostního přelivu 0 323 863 319121,13 1

1
SO 09 - Oprava boční hráze a 
pravého bezpečnostního přelivu 0 323 863 319121,13 1

11
SO 10 - Úprava levého 
bezpečnostního přelivu 0 1 461 928 1 461 928,27 4

1
SO 10 - Úprava levého 
bezpečnostního přelivu 0 1 461 928 1 461 928,27 4

12 VON - Vedlejší a ostatní náklady 0 852 645 852 645,00 2

1 VON - Vedlejší a ostatní náklady 0 852 645 852 645,00 2

Celkem za stavbu 41 687 301,60 100
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

09 Ostatní náklady HSV 270 770,00 1

1 Zemní práce HSV 16 989 463,86 41

2 Zakládání HSV 545 287,85 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 346 040,95 3

4 Vodorovné konstrukce HSV 10 564 039,85 25

5 Komunikace pozemní HSV 3 025 119,62 7

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní HSV 101 287,50 0

8 Trubní vedení HSV 508 297,67 1

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 1 125 961,22 3

997 Přesun sutě HSV 52 587,04 0

998 Přesun hmot HSV 6 440 109,04 15

A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady HSV 325 850,00 1

A 02 Projektová dokumentace - ostatní 
náklady HSV 116 375,00 0

A 03 Geodetické práce a vytýčení HSV 139 650,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 136 462,00 0

Cena celkem 41 687 301,60 100
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 01 SO 01 - Oprava návodního líce hráze

R: 1 SO 01 - Oprava návodního líce hráze

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 12 095 721,70

1 114203104R00 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 1 732,60000 209,00 362 113,40
2 114203201R00 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 

hlíny nebo písku
m3 47,75000 284,00 13 561,00

3 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 1000 m

m3 47,75000 106,00 5 061,50

4 124203103R00 Vykopávky přes 5000 do 20000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3

m3 5 568,30000 87,00 484 442,10

5 124203109R00 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 5 568,30000 16,00 89 092,80

6 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 6134,80000 101,00 619 614,80

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 566,50000 216,00 122 364,00
8 171103201R00 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 

zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
m3 566,50000 69,00 39 088,50

9 172103102R00 Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 
až 4 zhutněných do 100 % PS C

m3 7 592,10000 206,00 1 563 972,60

10 M581251 jílové těsnění, vč. dopravy na stavbu t 13 665,78000 450,00 6 149 601,00
11 182201101R00 Svahování násypů m2 6 030,60000 45,00 271 377,00
12 R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
m3 4 897,80000 485,00 2 375 433,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 408 190,34
13 457572114R00 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 

až 45 do 0 až 63 mm
m3 910,30000 635,00 578 040,50

14 R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - 
kámen vlastní

m3 769,08000 1 348,00 1 036 719,84

15 462512270R00 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 5 629,50000 1 348,00 7 588 566,00

16 R462519 Přístupy z lomového kamene na sucho (hmotnost do 200 
kg)

m2 88,00000 2 328,00 204 864,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 2 605 200,00
17 AGR_01_1 Přístupová komunikace podél paty hráze SO 01 - zřízení a 

rozebrání, délka 441 m
kpl 1,00000 2 293 200,00 2 293 200,00

18 AGR_01_2 Přístupová komunikace k SO 01 - zřízení a uvedení do 
původního stavu, délka 60 m

kpl 1,00000 312 000,00 312 000,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 746 078,90
19 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2
m2 6 972,70000 107,00 746 078,90

Díl: 998 Přesun hmot 5 881 068,77
20 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 31 116,76600 180,00 5 601 017,88
21 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 

kamenné za zvětšený přesun do 1000 m
t 31 116,76600' 9,00 280 050,89
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 01.1 SO 01.1 - Těžba nánosů

R: 1 SO 01.1 - Těžba nánosů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 715 436,00

1 122703602R00 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa m3 3 315,00000 97,70 323 875,50

2 162253101R00 Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při 
únosnosti dna přes 40 kPa

m3 3 315,00000 32,90 109 063,50

3 162701102ROO Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 3 315,00000 202,00 669 630,00

4 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 315,00000 61,80 204 867,00
5 R181006 Rozprostření zemin (rozmetání) tl vrstvy do 0,1 m v rovině 

a sklonu do 1:5, vč. nákladů spojených s ukládáním zemin 
na pozemek

m2 34 000,00000 12,00 408 000,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 660,00
6 938908411R00 Čištění vozovek splachováním vodou m2 6 000,00000 6,11 36 660,00
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 02 SO 02 - Oprava koruny hráze

R: 1 SO 02 - Oprava koruny hráze

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 132 284,75

1 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 1 443,30000 42,00 60 618,60

2 182301122R00 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 ti 
vrstvy do 150 mm

m2 371,90000 79,00 29 380,10

3 103641010 zemina pro terénní úpravy - ornice t 100,41300 326,00 32 734,64
4 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 

svahu do 1:2
m2 371,94000 24,00 8 926,56

5 005724800 osivo směs jetelotravní kg 5,57900 112,00 624,85

Díl: 5 Komunikace pozemní 302 919,62
6 564761111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 

200 mm
m2 964,00000 183,00 176 412,00

7 564531111R00 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ti 100 mm m2 1 071,10000 13,00 13 924,30

8 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 t 246,35300 457,00 112 583,32

Díl: 998 Přesun hmot 135 913,11
9 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 719,11700 180,00 129 441,06

10 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 
kamenné za zvětšený přesun do 1000 m

t 719,11700 9,00 6 472,05
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 03 SO 03 - Patní drén

R: 1 SO 03 - Patní drén

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 389 645,76

1 123402101R00 Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 5

m3 533,60300 573,00 305 754,52

2 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 1000 m

m3 533,60300 106,00 56 561,92

3 114203201R00 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku

m3 96,23000 284,00 27 329,32

Díl: 2 Zakládání 382 930,00
4 R212752 Trativody z drenážních trubek, bez lože, v otevřeném 

výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 250
m 257,00000 1 490,00 382 930,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 603 740,20
5 457542111R00 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 

22 do 0 až 63 mm
m3 123,40000 889,00 109 702,60

6 457542112R00 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 
120 do 0 až 125 mm

m3 588,14000 840,00 494 037,60

Díl: 8 Trubní vedení 111 720,00
7 R895211 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců SK-80/3 

výšky 1,6 m, včetně usazení
kus 8,00000 13 965,00 111 720,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 268,75
8 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 200 g/m2
m2 1 231,25000 79,00 97 268,75

Díl: 998 Přesun hmot 313 849,62
9 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 1 660,58000 180,00 298 904,40

10 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 
kamenné za zvětšený přesun do 1000 m

t 1 660,58000 9,00 14 945,22

Díl: 1 Zemní práce 267 011,51
11 R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
m3 505,98000 485,00 245 400,30

12 124203109R00 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 68,60700 16,00 1 097,71

13 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 68,60700 101,00 6 929,31

14 124203101R00 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 68,60700 198,00 13 584,19
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 04 SO 06.1 - Spodní výpust

R: 1 SO 06.1 - Spodní výpust

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 633 036,21

1 1142031O4ROO Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 7,86000 209,00 1 642,74
2 114203201R00 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 

hlíny nebo písku
m3 7,86000 284,00 2 232,24

3 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 1000 m

m3 212,22900 106,00 22 496,27

4 167101151R00 Nakládáni výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 157,24900 293,00 46 073,96
5 120901122R00 Bourání zdivá z betonu prostého prokládaného kamenem 

v odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3 20,22000 4 660,00 94 225,20

6 120901113ROO Bouráni zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na maltu cementovou ručně

m3 6,74000 2 166,00 14 598,84

7 R120901 Bourání stávající spodní výpusti a vtokové mříže včetně 
její likvidace (uložení na skládku) dle platné legislativy

kpl 1,00000 105 000,00 105 000,00

8 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 37,63000 79,00 2 972,77
9 124203102R00 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v 

hornině tř. 3
m3 2 009.24000 109,00 219 007.16

10 124203109R00 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 2 009,24000 16,00 32 147,84

11 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 3 479,01000 101,00 351 380,01

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 432,14000 216,00 309 342,24
13 171103201R00 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 

zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
m3 1 394,51000 69,00 96 221,19

14 182301122R00 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm

m2 250,88000 79,00' 19 819,52

15 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:2

m2 250,88000 24,00 6 021,12

16 005724800 osivo směs jetelotravní kg 3,76300 112,00 421,46
17 182201101R00 Svahování násypů m2 250,88000 45,00 11 289,60
18 R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
m3 614,73000 485,00 298 144,05

Díl: 2 Zakládání 48 149,85
19 270210233R00 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením 

spár na maltu MC 25
m3 3,57000 5 777,00 20 623,89

20 274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20 m3 9,24000 2 979,00 27 525,96

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 259 200,58
21 321213234R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

rubové se zatřením na maltu MC 25
m3 10,14000 6 987,00 70 848,18

22 321311116R00 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3 18,31000 4 454,00 81 552,74

23 321351010R00 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 48,59000 983,00 47 763,97
24 321352010R00 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 48,59000 253,00 12 293,27

25 321366111R00 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,25600 31 693,00 8113,41

26 321368211R00 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 0,96800 39 906,00 38 629,01

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 309 917,59
27 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

100 mm
im2 12,21000 279,00 3 406,59
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 04 SO 06.1 - Spodní výpust

R: 1 SO 06.1 - Spodní výpust

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
28 452111111R00 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 26,00000 43,00 1 118,00

29 M592237 podkladní práh pod betonové trouby IZX 12 / 60 kus 26,00000 2 700,00 70 200,00

30 R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - 
kámen vlastni

m3 157,25000 1 348,00 211 973,00

31 462519002R00 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 
hmotnost do 200 kg

m2 108,00000 215,00 23 220,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 117 000,00
32 AGR_061_1 Přístupová komunikace do stavební jámy SO 06 - zřízení 

a rozebrání, délka 22,5 m
kpl 1,00000 117 000,00 117 000,00

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

84 064,00

33 R6121311 Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se 
zeminou

m2 227,20000 370,00 84 064,00

Díl: 8 Trubní vedení 312 757,90
34 812392121R00 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m 36,75000 564,00 20 727,00

35 592237120 trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q
40/250/Z D 40x250x7,5 cm

kus 15,00000 5 586,00 83 790,00

36 891391112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400 kus 1,00000 2 857,37 2 857,37

37 M06_1 stěnové vřetenové šoupátko DN400, včetně prodloužení, 
ovládání a sady ukotvení

kus 1,00000 79 135,00 79 135,00

38 899101111R00 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg

kus 1,00000 233,00 233,00

39 M286617 podlahový rošt SP 230-34/38 (0,79x1,52 m) + rám ocelový 
z profilu L 50x50x5 mm

kus 1,000001 8 286,00 8 286,00

40 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. 
C 30/37 v otevřeném výkopu

m3 27,41000 2 925,00 80 174,25

41 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 94,36000 398,00 37 555,28

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 347,88
42 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2
m2 35,00000 107,00 3 745,00

43 934956122R00 Hradítka z dubového dřeva tl 30 mm m2 11,70000 1 965,00 22 990,50

44 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 25 mm

m 6,91000 885,00 6 115,35

45 985331213 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 14,60000 931,00 13 592,60

46 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 
500S, v tyčích, D 12 mm

t 0,03400 41 895,00 1 424,43

47 AGR_061_2 Sejmutí lávky, její uložení na mezldeponií po dobu stavby, 
a opětovné usazení lávky (včetně ukotvení a dodávky 
materiálu kotvení)

kpl 1,00000 74 480,00 74 480,00

Díl: 997 Přesun sutě 23 066,98
48 R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uloženi na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
t 62,00800 372,00 23 066,98

Díl: 998 Přesun hmot 40 365,30
49 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 213,57300 180,00 38 443,14

50 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 
kamenné za zvětšený přesun do 1000 m

t 213,57300 9,00 1 922,16

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 69 989,30
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 04 SO 06.1 - Spodní výpust

R: 1 SO 06.1 - Spodní výpust

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M J Celkem
51 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg
kg 34,00000 61,00 2 074,00

52 130108100 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm t 0,03200 41 895,00 1 340,64
53 M130103 ocel pásová válcovaná za studená 50 x 5 mm t 0,00200 41 895,00 83,79
54 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do

100 kg
kg 97,80000 140,00 13 692,00

55 M06_02 ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), 
výkaz materiálu dle D.6.4.4

ks 1,00000 52 000,00 52 000,00

56 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,13200 3 259,00 430,19

57 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun 
do 1000 m

t 0,13200 2 793,00 368,68
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 05 SO 06.2 - Převádění vody během stavby

R: 1 SO 06.2 - Převádění vody během stavby

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 80 000.00

1 AGR_062_1 Převedení vody za stavby (korugované potrubí DN 600 dl. 
61 m, včetně 2 ks kolen 15°, foliové hadice,

kpl 1,00000 80 000,00 80 000,00

Díl: 998 Přesun hmot 457,57
2 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 2,42100 180,00 435,78

3 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 
kamenné za zvětšený přesun do 1000 m

t 2,42100 9,00 21,79
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

O: 06 SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)

R: 1 SO 06.3 - Přeložka násosky (vodovodu)

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 9 546,73

1 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,99000 457,00 3 194,43

2 583313460 kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 t 13,90000 457,00 6 352,30

Díl: 2 Zakládání 1 440,96
3 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 1,58000 912,00 1 440,96

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 819,15
4 457572114R00 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 

až 45 do 0 až 63 mm
m3 1,29000 635,00 819,15

Díl: 8 Trubní vedení 60 953,17
5 871261141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm
m 34,42000 233,00 8 019,86

6 286131170 potrubí vodovodní PE100 PN16 ŠDR11 6 m, 12 m, 125 x 
11,4 mm

m 34,42000 172,00 5 920,24

7 877271101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125 kus 1,00000 606,00 606,00
8 M286153 redukce SDR11, PE100, d 125/110 kus 1,00000 933,45 933,45
9 877271110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125 kus 3,00000 606,00 1 818,00

10 M286148 oblouk 22,5°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 125 kus 3,00000 792,00 2 376,00
11 877271112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125 kus 1,00000 606,00 606,00
12 286148170 koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 125 kus 1,00000 745,00 745,00
13 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,00000 1 397,00 1 397,00

14 422213050 šoupátko s přírubami DN 125, PN10/16 včetně ovládacího 
mechanizmu a 2 ks dvoukomorových přírub na PE potrubí

kus 1,00000 4 655,00 4 655,00

15 891316131R00 Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 150 kus 1,00000 509,00 509,00
16 M426920 koš sací přírubový DN 125 se zpětnou klapkou, včetně 

dvoukomorové příruby na PE potrubí
kus 1,00000 4 562,00 4 562,00

17 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2,00000 248,00 496,00

18 M06 3 Sloupek orientační voda (PE/ocel) ks 2,00000 1 164,00 2 328,00
19 899721111R00 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 34,42000 11,00 378,62
20 R891311 Demontáž vodovodního šoupátka a starého vodovodního 

potrubí DN 125 délky 32,7 m, v otevřeném výkopu, včetně 
jeho odvozu a likvidace dle platné legislativy

kpl 1,00000 23 275,00 23 275,00

21 R891313 Montáž ventilů odvzdušňovacích kus 1,00000 466,00 466,00
22 M06_04 Zavzdušňovací ventil 2", včetně navrtávacího pásu 125/2" 

a potrubí PE DN 50 dl. 0,83 m
ks 1,00000 1 862,00 1 862,00

Díl: 998 Přesun hmot 3 768,85
23 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité 19,94100 180,00 3 589,38
24 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradni zemní a 

kamenné za zvětšený přesun do 1000 m
t 19,94100 9,00 179,47

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 12 z 22



Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 07 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

R: 1 SO 05 - Mýcení dřevin a náletů

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 292 452,50

1 111201102R00 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2

m2 1 020,00000 29,00 29 580,00

2 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 200 mm

kus 1,00000 419,00 419,00

3 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 300 mm

kus 8,00000 513,00 4 104,00

4 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 400 mm

kus 7,00000 606,00 4 242,00

5 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 500 mm

kus 4,00000 699,00 2 796,00

6 112151115 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 600 mm

kus 0,00000 792,00 0,00

7 112151116 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 700 mm

kus 1,00000 885,00 885,00

8 112151117 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 800 mm

kus 2,00000 978,00 1 956,00

9 112151121 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 1200 mm

kus 0,00000 1 397,00 0,00

10 112201101R00 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 3,00000 251,00 753,00

11 112201102R00 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,00000 598,00 2 990,00

12 112201104R00 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,00000 1 593,00 1 593,00

13 162201411R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 300 mm

kus 7,00000 463,00 3 241,00

14 162201412R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 500 mm

kus 9,00000 996,00 8 964,00

15 162201413R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 700 mm

kus 2,00000 2 313,00 4 626,00

16 162201414R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 
kmene do 900 mm

kus 0,00000 3 866,00 0,00

17 162201415R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 2,00000 437,00 874,00

18 162201416R00 Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 2,00000 891,00 1 782,00

19 162201417R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

kus 0,00000 1 725,00 0,00

20 162201418R00 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km 
D kmene do 900 mm

kus 1,00000 2 965,00 2 965,00

21 R162301 Vodorovné přemístění pařezů na skládku, včetně likvidace 
dle platné legislativy

kpl 1,00000 98 500,00 98 500,00

22 R111251 Likvidace ořezaných větví a křovin, D do 100 mm s 
odvozem do 1 km, např. drcení

kpl 0,81455 150 000,00 122 182,50
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 08 SO 07 - Hrčlavá roura

R: 1 SO 07 - Hrčlavá roura

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M J Celkem
Díl: 1 Zemní práce 30 284,44

1 114203104ROO Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 3,90000 209,00 815,10
2 114203301R00 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle 

druhu, velikosti nebo tvaru
m3 10,40000 320,00 3 328,00

3 1142O32O1R0O Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku

m3 5,98000 284,00 1 698,32

4 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 1000 m

m3 16,38000 106,00 1 736,28

5 167101151R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 5,98000 293,00 1 752,14
6 120901113R00 Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 

prokopávkách na maltu cementovou ručně
m3 0,10000 2 166,00 216,60

7 120901114R00 Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na sucho ručně

m3 6,50000 1 418,00 9 217,00

8 120901121R00 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 0,10000 5 464,00 546,40

9 124203102R00 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3

m3 15,50000 109,00 1 689,50

10 124203109ROO Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 15,50000 16,00 248,00

11 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 23,10000 101,00 2 333,10

12 167101101ROO Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,60000 216,00 1 641,60
13 1711O32O1R0O Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 

zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
m3 7,60000 69,00 524,40

14 182201101R00 Svahování násypů m2 15,70000 45,00 706,50
15 R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
m3 7,90000 485,00 3 831,50

Díl: 2 Zakládání 15 597,90
16 270210233R00 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením 

spár na maltu MC 25
m3 2,70000 5 777,00 15 597,90

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 878,12
17 321213234R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

rubové se zatřením na maltu MC 25
m3 12,10000 6 987,00 84 542,70

18 321311116R00 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazu vzdorného tř. C 30/37

m3 0,30000 4 454,00 1 336,20

19 321351010R00 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 1,40000 983,00 1 376,20
20 321352010R00 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 1,40000 253,00 354,20

21 321366111R00 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,01500 31 693,00 475,40

22 321368211R00 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 0,07000 39 906,00 2 793,42

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 737,10
23 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

100 mm
m2 16,90000 279,00 4 715,10

24 R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - 
kámen vlastní

m3 1,50000 1 348,00 2 022,00

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

10 138,00

25 R6121311 Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se 
zeminou

m2 27,40000 370,00 10 138,00

Díl: 8 Trubní vedení 22 866,60
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 08 SO 07 - Hrčlavá roura

R: 1 SO 07 - Hrčlavá roura

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
26 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m 2,20000 233,00 512,60

27 M286113 trubka kanalizace plastová KGEM-250x2200 mm SN4 kus 1,00000 2 793,00 2 793,00

28 R899121 Osazení kompozitního poklopu kus 1,00000 1 862,00 1 862,00

29 M562306 poklop kompozitní zátěžový B125 680x430 mm (světlost 
otvoru 590x340 mm) s rámem pro zabetonování

kus 1,00000 11 638,00 11 638,00

30 899623181R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. 
C 30/37 v otevřeném výkopu

m3 1,80000 2 925,00 5 265,00

31 899643111R00 Bednění pro obetonováni potrubí otevřený výkop m2 2,00000 398,00 796,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 022,57
32 934956121R00 Hradítka z dubového dřeva tl 20 mm m2 0,54600 2 132,00 1 164,07

33 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 25 mm

m 2,10000 00
 

00
 

pí
 o o 1 858,50

Díl: 997 Přesun sutě 3 952,87
34 R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
t 10,62600 372,00 3 952,87

Díl: 998 Přesun hmot 8 643,35
35 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 45,73200 180,00 8 231,76

36 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 
kamenné za zvětšený přesun do 1000 m

t 45,73200 9,00 411,59

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 66 472,70
37 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 

5 kg
kg 6,80000 61,00 414,80

38 130108100 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm t 0,00600 41 895,00 251,37

39 M130103 ocel pásová válcovaná za studená 50 x 5 mm t 0,00100 41 895,00 41,90

40 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
100 kg

kg 97,80000 140,00 13 692,00

41 M07_01 ocelová konstrukce česlí - nerezová ocel 1.4301 (17 240), 
výkaz materiálu dle D.6.2.5

ks 1,00000 52 000,00 52 000,00

42 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,01200 3 259,00 39,11

43 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun 
do 1000 m

t 0,01200 2 793,00 33,52
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Parezitý - DPS

0: 09 SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

R: 1 SO 08 - Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 8 040,00

1 111203201R00 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy 
do 1000 m2

m2 120,00000 67,00 8 040,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 92 000,00
2 AGR_08_1 Provizorní hrázky na vtoku dl. 75 m, 2 ks, provádění 

výkopu i násypu ručně
kpl 1,00000 92 000,00 92 000,00
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 10 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

R: 1 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 72 553,36

1 111101104R00 Odstranění rákosu ha 0,00500 77 881,00 389,41

2 114203104R00 Rozebrání záhozů a rovnanín na sucho m3 3,70000 209,00 773,30

3 114203201R00 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku

m3 3,70000 284,00 1 050,80

4 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 1000 m

m3 7,40000 106,00 784,40

5 120901113R00 Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na maltu cementovou ručně

m3 8,00000 2 166,00 17 328,00

6 124203102R00 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3

m3 31,10000 109,00 3 389,90

7 124203109R00 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 31,10000 16,00 497,60

8 162301102R00 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 128,80000 101,00 13 008,80

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 97,70000 216,00 21 103,20

10 171103201R00 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 97,70000 69,00 6 741,30

11 182201101R00 Svahování násypů m2 166,37000 45,00 7 486,65

Díl: 2 Zakládání 51 415,30
12 270210233R00 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením 

spár na maltu MC 25
m3 8,90000 5 777,00 51 415,30

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 812,90
13 321213234R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

rubové se zatřením na maltu MC 25
m3 6,70000 6 987,00 46 812,90

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 50 815,20
14 451311521R00 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. 

C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm
m2 6,00000 436,00 2 616,00

15 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm

m2 14,60000 279,00 4 073,40

16 465513327R00 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace

m2 9,40000 1 342,00 12 614,80

17 R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - 
kámen vlastní

m3 3,70000 1 348,00 4 987,60

18 462512270R00 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 4,80000

______________

1 348,00 6 470,40

19 463212111R00 Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 6,60000 2 705,00 17 853,00

20 464541111R00 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu m3 2,20000 1 000,00 2 200,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 480,00
21 AGR_09_1 Sejmutí lávky, její uložení na mezideponii po dobu stavby, 

a opětovné usazení lávky (včetně ukotvení a dodávky 
materiálu kotvení)

kpl 1,00000 74 480,00 74 480,00

Díl: 997 Přesun sutě 6 844,80
22 R997002_2 Vodorovné přemístěni suti vč. uloženi na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
t 18,40000 372,00 6 844,80

Díl: 998 Přesun hmot 16 199,57
23 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 85,71200 180,00 15 428,16
24 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 

kamenné za zvětšený přesun do 1000 m
t 85,71200 9,00 771,41
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 10 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

R: 1 SO 09 - Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 11 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

R: 1 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 263 450,90

1 111101104R00 Odstranění rákosu ha 0,00800 77 881,00 623,05

2 120901113R00 Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na maltu cementovou ručně

m3 1,02000 2 166,00 2 209,32

3 120901121R00 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně

m3 14,75400 5 464,00 80 615,86

4 120901114R00 Bourání zdivá kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na sucho ručně

m3 13,38000 1 418,00 18 972,84

5 114203301R00 Tříděni lomového kamene nebo betonových tvárnic podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

m3 13,38000 320,00 4 281,60

6 114203201R00 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 
hlíny nebo písku

m3 6,69000 284,00 1 899,96

7 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 
7 do 1000 m

m3 20,07000 106,00 2 127,42

8 167101151R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 6,69000 293,00 1 960,17

9 129103101R00 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 
m v hornině tř. 1 a 2

m3 4,80000 316,00 1 516,80

101 124203102R00 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3

m3 208,57000 109,00 22 734,13

11 124203109ROO Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
za lepivost

m3 208,57000 16,00 3 337,12

12 162301102ROO Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 232,18000 101,00 23 450,18

13 167101101ROO Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,81000 216,00 4 062,96

14 171103201R00 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se 
zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 18,81000 69,00 1 297,89

15 R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku 
(poplatku) dle platné legislativy

m3 194,56000 485,00 94 361,60

Díl: 2 Zakládání 45 753,84
16 270210233R00 Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením 

spár na maltu MC 25
m3 7,92000 5 777,00 45 753,84

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 949 149,35
17 321213234R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 

rubové se zatřením na maltu MC 25
m3 11,79000 6 987,00 82 376,73

18 321311116R00 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3 24,81000 4 454,00 110 503,74

19 321351010R00 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 60,04000 983,00 59 019,32

20 321352010R00 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 60,04000 253,00 15 190,12

21 321368211R00 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 0,50600 39 906,00 20 192,44

22 348181121 Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého 
hoblovaného bez výplně

m 14,16000 7 500,00 106 200,00

23 348181122 Montáž mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého 
hoblovaného bez výplně

m 14,16000 4 500,00 63 720,00

24 321214511R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb 
na sucho jednostranně lícované

m3 42,58000 4 400,00 187 352,00

25 389121111R00 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů 
hmotnosti do 51

kus 15,00000 1 833,00 27 495,00

26 M593854 rámový propustek IZM 200x100/99 kus 5,00000 55 420,00 277100,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 91 820,27
27 452311141R00 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 12,96000 2 587,00 33 527,52
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 11 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

R: 1 SO 10 - Úprava levého bezpečnostního přelivu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
28 451311521R00 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. 

C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm
m2 11,20000 436,00 4 883,20

29 452311161R00 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop

m3 5,67000 2 749,00 15 586,83

30 R462512 Zához z lomového kamene z terénu hmotnost do 200 kg - 
kámen vlastni

m3 6,69000 1 348,00 9 018,12

31 462512270R00 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 12,99000 1 348,00 17 510,52

32 463212121R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 
těženým kamenivem

m3 3,36000 2 788,00 9 367,68

33 463212191R00 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 11,20000 172,00 1 926,40

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

7 085,50

34

____

R6121311 Nátěr jílovým mlékem betonových částí na styku se 
zeminou

m2 19,15000 370,00 7 085,50

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46103,12
35 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 8,80000 931,00 8192,80

36 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 
500S, v tyčích, D 12 mm

t 0,01600 41 895,00 670,32

37 AGR_10_1 Odstranění stávajícího dřevěného zábradlí (2 ks) včetně 
jeho likvidace dle platné legislativy

kpl 1,00000 13 965,00 13 965,00

38 AGR_10_2 Odstranění stávajícího dřevěného prahu včetně jeho 
likvidace dle platné legislativy

kpl 1,00000 23 275,00 23 275,00

Díl: 997 Přesun sutě 18 722,39
39 R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uloženi na skládku 

(poplatku) dle platné legislativy
t 50,32900 372,00 18 722,39

Díl: 998 Přesun hmot 39 842,90
40 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 210,80900 180,00 37 945,62
41 998321091R00 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a 

kamenné za zvětšený přesun do 1000 m
t 210,80900 9,00 1 897,28
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

O: 12 VON - Vedlejší a ostatní náklady

R: 1 VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 09 Ostatní náklady 270 770,00

1 R037 Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech 
dotčených vlastníků a případných uživatelů všech 
pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po 
dokončení prací

soubor 1,00000 18 620,00 18 620,00

2 R092 Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací soubor 1,00000 46 550,00 46 550,00
3 R0931 Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. 

pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace 
stávajícího stavu přístupových cest

soubor 1,00000 23 275,00 23 275,00

4 R095 Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových 
vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,00000 18 620,00 18 620,00

5 R0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1.00000 27 930,00 27 930,00
6 R0994 Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, 

zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů 
a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a parametrů

soubor 1,00000 32 585,00 32 585,00

7 R0996 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě soubor 1,00000 23 275,00 23 275,00

8 R0997 Povinná propagace a publicita OPŽP - dočasný billboard kus 1,00000 14 500,00 14 500,00

9 R0998 Povinná propagace a publicita OPŽP - trvalá pamětní 
deska

kus 1,00000 4 900,00 4 900,00

10 R09991 Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které 
budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,00000 13 965,00 13 965,00

11 R0992 Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt 
zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného 
transferu

soubor 1,00000 46 550,00 46 550,00

Díl: A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 116 375,00

12 R0210 Vypracování Plánu opatření - zpracování havarijního plánu 
dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb včetně 
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím 
Moravy, státní podnik

kpl 1,00000 23 275,00 23 275,00

13 R0221 Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 
254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými 
orgány správy a Povodím Moravy, státní podnik

kpl 1,00000 13 965,00 13 965,00

14 R023 Vypracování projektu skutečného provedení díla v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

kpl 1,00000 27 930,00 27 930,00

15 R024 Zajištění zpracování manipulačního řádu po dokončení 
realizace jako podklad pro kolaudační řízení

kpl 1,00000 13 965,00 13 965,00

16 R025 Zpracování provozního řádu po dokončení realizace kpl 1,00000 13 965,00 13 965,00
17 R026 Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, 

dílenských výkresů, technologických předpisů
kpl 1,00000 23 275,00 23 275,00

Díl: A 03 Geodetické práce a vytýčení 139 650,00
18 R031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,00000 27 930,00 27 930,00

19 R35 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s 
realizací díla

soubor 1,00000 111 720,00 111 720,00
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Položkový rozpočet
S: D1-18.1.08 Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

0: 12 VON - Vedlejší a ostatní náklady

R: 1 VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 325 850,00

20 R03000 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení 
na sítě, včetně veškerých energií pro provoz ZS

soubor 1,00000 93 100,00 93 100,00

21 R0112 Zajištění obnovy příjezdových komunikací dotčených 
stavbou, v případě jejich porušení stavební dopravou

soubor 1,00000 186 200,00 186 200,00

22 R0115 Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených 
stavbou a jejich uvedení do původního stavu po 
dokončení stavby

kpl 1,00000 46 550,00 46 550,00
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