



THERMAL-F, a.s.

se sídlem v Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001

zastoupený panem doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., předsedou představenstva

a Ing. Michalem Košarkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25401726

31. ČERVENCE 2019

Zhotovitel:

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

## Objednávka č. VP1/2019

Objednáváme u vás tímto stavební práce, tj. veškeré dodávky a montáže včetně příslušenství pro provedení rekonstrukce rozvodů ZTI ve vzorových pokojích č. 1418 až 1422 ve čtrnáctém patře hotelu Thermal na základě konzultací a v rozsahu dohody v průběhu výstavby vzorových pokojů (propojení veřejného a klientského WC a koupelny pokoje 1421, instalace vany i sprchového koutu v koupelně 1421, atypické dispoziční řešení koupelen a WC 1419 a 1420 a s tím spojené jiné řešení rozvodů, zrušení sprchových vaniček a realizace sprchových koutů s mozaikou a změna odtokových gul a jejich náhrada liniovými odtokovými žlaby ve všech koupelnách atp.). Dílo bude hrazeno dle následujících podmínek:

- Odměna za provedení: Limitní cena pro stavební úpravy činí částku celkem 200.000,00 Kč bez DPH. Celková odměna zhotovitele bude stanovena na základě skutečně provedených prací.
- Termín provedení: do 31.8.2019. Termín bude postupně upřesňován na základě postupu prací.
- Úhrada ceny: 100% ceny po provedení na základě faktury se splatností 14 dní, případně dle dohody v návaznosti na časový průběh provádění prací (možnost měsíční fakturace). K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený zástupcem objednatele [redacted]

Z [redacted]

[redacted]  
[redacted]

.....  
parafa objednatele

za zhotovitele  
Potvrzuji tímto objednavku.

[redacted]