

# Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava povrchu silnice III/21012 Stříbrná

Objednatel: KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

| Poř. č. pol. I.                         | Kód položky II. | Název položky III.  | jednotka IV. | Počet jednotek V. | jednotková VI. | CENA VII.       |
|---|-----------------|---|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   |                 |   |              |                   |                |                 |
| 1                                       |                 | <b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b><br>Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání<br><b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b> | kpl          |                   |                | 18 037,57       |
|   |                 | <b>KOMUNIKACE</b>   |              |                   |                |                 |
| 2                                       |                 | Odstranění živičného krytu frézováním tl. 30 mm, včetně naložení a zametení podkladu                                | m2           |                   |                | 43 348,00       |
| 3                                       |                 | Odstranění živičného krytu frézováním - zápích  | m2           |                   |                | 12 354,18       |
| 4                                       |                 | Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16  | t            |                   |                | 40 442,20       |
| 5                                       |                 | Řezání krytu do hl. 50 mm   | m            |                   |                | 808,16          |
| 6                                       |                 | Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)  | m            |                   |                | 1 423,84        |
| 7                                       |                 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2  | m2           |                   |                | 45 849,00       |
| 8                                       |                 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO-11+ tl. 50 mm  | m2           |                   |                | 921 599,00      |
| 9                                       |                 | Doplnění krajnic vyfrézovaným asfaltovým recyklátem se zhuštěním š. do 0,5 m  | m2           |                   |                | 69 830,00       |
|   |                 | <b>KOMUNIKACE</b>   |              |                   |                |                 |
|   |                 | <b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>   |              |                   |                |                 |
| 10                                      |                 | Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní                                       | m            |                   |                | 30 060,00       |
|   |                 | <b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>   |              |                   |                |                 |
|   |                 | <b>C e l k e m</b>  |              |                   |                |                 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                 |   |              |                   |                |                 |
|   |                 | Vícepráce   |              |                   |                |                 |
|   |                 | Vícepráce celkem  |              |                   |                |                 |
|   |                 | Méněpráce   |              |                   |                |                 |
|   |                 | Méněpráce celkem  |              |                   |                |                 |
|   |                 | Celkem bez DPH  |              |                   |                | 1 183 751,95 Kč |
|   |                 | Celkem s DPH 21%  |              |                   |                | 1 432 339,86 Kč |

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Káčírková 982/4, 158 00 Pt  
IČ: 60838744  
(510)