

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příprava patek	Objednatel:	Magistrát města Ústí n/L	IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zastávka MHD Na Spálence	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Podězek:	15
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	22.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 715,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	8 830,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	800,00
PSV	Dodávky	2 037,95	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	162,05			Provozní vlivy	1 500,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 675,50				
ZRN celkem		23 422,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 300,00

ZÁMAD 0%	0,00
ZÁMAD 15%	0,00
ZÁMAD 21%	25 536,50
	25 536,50
	0,00
	5 362,67
	30 899,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Příprava patek		Doba výstavby:		Objednatele:		Magistrát města Ústí n/L		
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Zastávka MHD Na Spálence		Zpracováno dne:		Zhotovitel:		AZ Sever s.r.o.		
JKSO:		22.10.2019		Zpracoval:		R. Červinka				
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
	11	Přípravné a přídržené práce				0,00	4 182,00	4 182,00		0,96
1	113106231R00	Rozebrání zámkové dlažby – zvětšení plochy	m2	6,00	199,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 10 m2, směs kam.těženě	m2	6,00	498,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,16	0,96
	13	Hloubené vykopávky				45,31	1 845,59	1 890,90		0,00
3	133201101R00	Hloubení šachet,pásu v hor.3 do 10 m3	m3	1,10	1 550,00	45,31	1 659,69	1 705,00	0,00	0,00
4	133201109R00	Příplatek za lepiivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,10	169,00	0,00	185,90	185,90	0,00	0,00
	27	Základy				5 086,14	429,86	5 516,00		1,93
5	275313611R00	Beton základových paterk prostý C 16/20 , s drti (B 20),úprava lože pro zavětrování	m3	0,80	6 895,00	5 086,14	429,86	5 516,00	2,42	1,93
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 022,45	557,55	1 580,00		0,56
6	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m3	0,40	950,00	306,79	73,21	380,00	0,20	0,08
7	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	6,00	200,00	715,66	484,34	1 200,00	0,08	0,48
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 562,01	1 815,99	3 378,00		1,33
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00	365,00	374,01	1 815,99	2 190,00	0,07	0,44
9	59245140	Dlažba zámková 24x12x6 cm přírodní	m2	6,00	198,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,15	0,89
	767	Konstrukce dopíňkové stavební (zámečnické)				2 037,95	162,05	2 200,00		0,00
10	76710VD	Úprava paterk pro uložení do betonu (vzhledem zasítování)	kpl	4,00	550,00	2 037,95	162,05	2 200,00	0,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	2 775,50	2 775,50		0,00
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	1,30	2 135,00	0,00	2 775,50	2 775,50	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	1 900,00	1 900,00		0,00
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	0,80	812,00	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,00	18,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,80	698,00	0,00	558,40	558,40	0,00	0,00
15	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs stav.	t	0,80	685,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
Celkem:									23 422,40	