

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: F  
Stavba: ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: IČ:  
Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 18198414  
FORTIS spol. s r.o. DIČ: CZ18198414

Poznámka:  
VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ 843 16 VČ. UVEDENÝCH SPECIFIKACÍ  
VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ  
POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK

---

**Cena bez DPH** **6 926 297,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 926 297,84	1 454 522,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **8 380 820,39**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: F

Stavba: ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Místo: Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Projektant: FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>6 926 297,84</b>	<b>8 380 820,39</b>	
st.o.	Stavební a instalační práce	5 791 170,84	7 007 316,72	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 135 127,00	1 373 503,67	VON