

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Uchazeč:

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

18198414

DIČ:

CZ18198414

Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ 843 16 VČ. UVEDENÝCH SPECIFIKACÍ VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK

Cena bez DPH

1 135 127,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 135 127,00	21,00%	238 376,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 373 503,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Brno - Safari - přístavba stáží pro žirafy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Projektant: FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 135 127,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 135 127,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Brno - Safari - přístavba stájí pro žirafy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 30. 11. 2016

Zadavatel:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 135 127,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 011002000	Průzkumné práce - vytýčení sítí	...	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 01
2	K 030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	202 690,00	202 690,00	CS ÚRS 2016 01
3	K 034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	115 820,00	115 820,00	CS ÚRS 2016 01
4	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2016 01
5	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě - Microstation	...	1,000	42 500,00	42 500,00	CS ÚRS 2016 01
6	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2016 01
7	K 062002000	Ztížené dopravní podmínky - pohyb po areálu	...	1,000	579 117,00	579 117,00	CS ÚRS 2016 01

1 135 127,00