

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		244 550,00
Montáž - práce		138 045,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>382 595,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 955,70
Nátěry		0,00
Zemní práce		73 425,19
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>478 975,89</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>478 975,89</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>478 975,89</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	177 660,00	81 059,00
Hromosvod	22 085,00	28 800,00
Rozvaděče	66 890,00	16 834,00
Doplnění stáv. rozvaděče	1 674,00	552,00
Rozvaděč Rž	55 183,00	13 187,00
Rozpojovací (přípojková) skříň	5 382,00	1 836,00
Rozvodnice HOP	4 651,00	1 259,00
Drobné stavební práce	3 120,00	0,00
Zemní práce	70 305,19	0,00
Uložení zemního pásu	47 620,00	0,00
HZS+REVIZE	0,00	40 152,00