

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>SAFARI, PŘÍSTAVBA STÁJÍ PRO ŽIRAFY, ZOO BRNO</b>
Projekt	
Investor	<b>ZOO Brno a stanice záj, činností, přísp. org.</b>
Z. č.	<b>1610-04-029</b>
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Ing. Michal Nestrojil</b>
Kontroloval	
Datum	<b>25.10.2016</b>
Zpracovatel	<b>SPA, spol. s.r.o. Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava</b>
CÚ	<b>Rozpočet zpracován v cenové soustavě RTS- položky nezatříděny</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM % 1	<b>5</b>
Procento PM % 2	<b>0</b>