

Městská část Praha 5  
Úřad městské části Praha 5  
Sekretariát  
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
telefon 257000317 fax  
e-mail [martina.linhartova@praha5.cz](mailto:martina.linhartova@praha5.cz)  
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

[www.praha5.cz](http://www.praha5.cz)



MC05X00YFSLU

# OBJEDNÁVKA č. 0074/OMI/19

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	Klostermannova 916/4 25219 Rudná
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>27125521</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Tel.:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>E-mail:</b>	

## Objednáváme u Vás:

### Vypracování projektové dokumentace přeložky kabelové sítě NN

Vypracování projektové dokumentace přeložky kabelové sítě NN v rámci akce „Bydlení pro seniory, Praha 5 - Hlubočepy - novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4“

Projektová dokumentace (PD) bude obsahovat projekt kabelové části týkající se konkrétně přeložky kabelové sítě NN. Dokumentace bude odevzdána v počtu 2 paré + 1 x CD (formát DWG, WORD, PDF). Součástí PD bude výkazu výměr, vč. položkového kontrolního rozpočtu investora.

<b>Předpokládaná cena je</b>	<b>54 500,00</b>	<b>Kč bez DPH, tj.</b>
	<b>65 945,00</b>	<b>Kč včetně DPH.</b>

**Platební podmínky:** Převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem majetku a investic). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

**Termín dodání:** Do 7 měsíců od účinnosti objednávky. Účinnost objednávky je dána dnem zveřejnění v registru smluv.

**Datum vystavení:** 19.09.2019

**Předkládá:** JUDr. Tomáš Homola  
Radní MČ Praha 5

podpis: [redacted]

**Přijímá:** Petr Krupička

podpis: 3 1 -10- 2019

03 -10- 2019

Mgr. Renáta Zajíčková  
starostka



**Vystavil:** Linhartová Martina Ing.

podpis: [redacted]

**Kontroloval:** Beneš Tomáš Ing.

podpis: [redacted]

**ELPO**  
kabelové sítě VN  
Klostermannova 916/4  
25219 Rudná  
IČO: 27125521

Stavba : P5 Hlubočepy, Hlubočepská, přeložka knn  
knn

odhad nákladů stavby dle TENSu č.: S-146047

knn	306 000,00 Kč
<b>celkové předpokládané náklady stavby</b>	<b>306 000,00 Kč</b>

Projektová dokumentace bude obsahovat projekt kabelové části dle uvedeného TENSu.

Pro výpočet ceny na vypracování projektové dokumentace PS byly použity odhadnuté náklady stavby dle TENSu č.: S-146047. Cena je vypočítána podle platných zásad schválených pro síť PRE - "Metodika výpočtu cen projektových a inženýrských prací dle sazebníku UNIKA".

Sazebník UNIKA 2017

a) pro knn - energetické pásmo III.

Náklady	306 000 Kč
Cena maximální	34 052 Kč
Majetkoprávní vztahy - zvýšení o 20%	6 811 Kč
 Výsledná cena za PČ a IČ	 40 864 Kč

Rekapitulace navrhované ceny za vypracování dokumentace PS

knn - energetické pásmo III.	40 864 Kč
<b>Celkem projektová a inženýrská činnost</b>	<b>40 864 Kč</b>

Navrhovaná cena za vypracování dokumentace PS celkem	40 800 Kč
Zvýšení ceny za vypracování digitální PD	
kvn 10000+7000xL L=0 km	0 Kč
knn 13000+7000xL L=0,1 km	13 700 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>54 500 Kč</b>

**Termín : 7 měsíců od předání pravomocného ÚR**

Členění zakázky :

54 500 Kč

**932 Kabely NN**

Celkem bez DPH	54 500 Kč
DPH 21%	11 445 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>65 945 Kč</b>

S pozdravem

Petr Krupička