

OBJEDNÁVKA - SOUPIS PRACÍ číslo 06

Kód: E639-S-3502/2019

Stavba: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019,2020 - ST Břeclav

KSO:
Místo: TO Kyjov - údržba vyšší a nižší zeleněCC-CZ:
Datum: 24.10.2019Objednatel:
SŽDC s. o., Oblastní ředitelství BrnoIČ: 70994234
DIČ: CZ70994234Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535Projektant:
XIČ:
DIČ:Zpracovatel:
XIČ:
DIČ:Poznámka:
Rámcová dohoda na služby - č. zhotovitele 107/2019**Cena bez DPH** **284 775,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	284 775,00	59 802,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 344 577,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: E639-S-3502/2019

Stavba: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019,2020 - ST Břeclav

Místo: TO Kyjov - údržba vyšší a nižší zeleně

Datum: 24.10.2019

Objednatel: SŽDC s. o., Oblastní ředitelství Brno

Projektant: X

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: X

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		284 775,00	344 577,75
01	Odstranění dřevin	281 775,00	340 947,75
01.1	Odstranění křovin	281 775,00	340 947,75
01.2	Odstranění stromů	0,00	0,00
02	VON	3 000,00	3 630,00
02.1	VON	3 000,00	3 630,00



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 467184

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d706b53-89a9-4a02-ab59-4acf2894328f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2019 13:09:00



15244ef9-c256-4683-9528-a68d90b8375b