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Krajský úřad 

Číslo objednatele:                    19/SML3175/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
           Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Pavla Schneiderová, samostatný referent oddělení investic a údržby majetku kraje 
Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 334 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
STAMO, spol. s.r.o. 
Sídlo: Stavební  415/3, 405 02 Děčín I 
Zastoupený: Jindřichem Husákem, nar. 18.1.1943, jednatel společnosti STAMO, spol. 

s.r.o. 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Jindřich Husák, nar. 7.1.1971, jednatel STAMO, spol s.r.o., hlavní 

stavbyvedoucí, jednatel 
E-mail/telefon: stamo@stamo.cz, husak@stamo.cz  / 412 517 744, 603 273 648  
IČO: 432 22 323 
DIČ: CZ43222323  
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:           387 564 0207/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 
1017, pod sp. zn. C1017.  
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:stamo@stamo.cz
mailto:husak@stamo.cz
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„DOZP Brtníky - celková REKO obj. č.p.122“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za 

podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato 
smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ludmila Nováčková, Jungmannova 687/8,  
405 02, Děčín,  IČO: 16422015   

c) nabídce zhotovitele ze dne 30.srpna 2019 

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. 
(jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě 
snížena způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

      Dílo je určeno pro účely:  Domov Brtníky, p.o. 407 60 Brtníky č. p. 119 
7. V případě, že náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 
zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení 
povinností objednatele, jako příjemce dotace. V případě přidělení dotace budou všechny 
požadavky IROP sepsány v rámci dodatku k SOD. 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 65 týdnů od předání staveniště. 

Dílo bude realizováno na základě zpracovaného harmonogramu prací, který je přílohou 
č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje závazné termíny dokončení uzlových bodů 
(etap) v týdnech od předání staveniště - etapa 1 a 2 a dokončení celého díla. 

Doba I. etapy -  odstranění stavby do 4 týdnů, 

Doba II. etapy- výstavba nového objektu do 61 týdnů.      

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 
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a) prodloužit dobu provádění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení 
rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až 
v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

  Uvedená jednání objednatele budou zapsána do Stavebního deníku (dále i jako „SD“) a 
provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. 
Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených 
rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po odpadnutí důvodů pro pozastavení 
provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 10 dnů od písemné 
výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno 
zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající 
pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto článku se prodlužuje doba plnění díla dle 
odst. 1 tohoto článku.    

5. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. 

6. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu. 

7. Místem provedení díla je objekt Brtníky č.p.122, 407 60 (dále i jako „staveniště“).  

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši: 

 - 35 648 222,60 Kč (slovy:    třicetpětmiliónůšestsetčtyřicetosmtisícdvěstědvacetdva 
korun českých a šedesát haléřů) bez DPH 
 - 40 995 456 Kč (slovy: čtyřicetmiliónůdevětsetdevadesátpěttisícčtyřistapadesátšest    
korun českých) včetně  15% DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/91444/2019/INV/VZ-INV/76/SP - 
100.15 s názvem „DOZP Brtníky - celková REKO obj. č.p.122 “ uvedené v nabídce 
zhotovitele ze dne 30. 8. 2019. 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak.  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 5 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení díla vzniklá skutečnost. 
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Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, 
budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: 
celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 18.6.2019 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 40 040 349,40 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS.   

4. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla 
snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“). 

6. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

7. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů (v případě hrazení z IROP 60 dnů) ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- nedílnou součástí faktury je přesný název projektu: „Demolice a výstavba nového 
objektu č.p. 122 DOZP Brtníky“, číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010464 
a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu - Výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - Specifický cíl 2.1: Zvýšení 
kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

8. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 
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9. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

11. V případech dle článku I. odst. 5 (omezení díla) a článku II. odst. 4 (dočasné pozastavení 
nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  

12.  Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Děčín a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 
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5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 6. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí  120 měsíců  ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
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kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení celkové sjednané 
doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jako „BOZP“), na které bude písemným zápisem upozorněn 
objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném 
termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za 
jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 3 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

h) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli za každý den překročení sjednaného 
termínu dokončení kteréhokoliv etapy dle harmonogramu stavby, jak je uvedeno v čl. 
II., odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku 
zhotovitele uvedeného v článku III. odst. 10 nebo 11 této smlouvy, a to doručením 
odstoupení zhotoviteli.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
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předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

7. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

8. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

9. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

11. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

12. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

13. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá do 10 dnů od podpisu SoD harmonogram postupu prací.  

14. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen 
Jindřich Husák ml., stavbyvedoucí a jednatel, 603 574 569, husak.ml@stamo.cz.   V případě 
změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o 
schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady 
prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní 
stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude 
prováděna dodatkem k této smlouvě. 
15. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 
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16. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Pavla Schneiderová, 
referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je 
oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy 
(výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 15 této 
smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

17. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

18. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

21. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

22. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

23. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), doklady o provedených předepsaných zkouškách a 
měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o 
likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované 
vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v 
platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření 
správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další 
potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání 
objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 
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24. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

25. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

26. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

27. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

28. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

29. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

30. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

31. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

32. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou 
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou 
unií v rámci IROP.  

33. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 33. tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

34. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

  

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 40 mil. Kč. 
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Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
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provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 082/76R/2019 ze dne 18. 9. 2019.   

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
článku I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy a jejích příloh uvedenými zápisy, 
popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky 
ID9a43zc3/na e-mail: stamo@stamo.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
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2. Jindřich Husák, nar. 18.1.1943, ředitel a jednatel je oprávněn podepsat tuto smlouvu za 
zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 30. 10. 2019                       V Děčíně dne 23. 10. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček                                                                                                        
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
STAMO, spol. s r.o. 
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943 
Jednatel a ředitel 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
Příloha č. 3: Harmonogram prací ( jednotlivé etapy a celkové dokončení díla) 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 1017

Datum vzniku a zápisu: 29. října 1991
Spisová značka: C 1017 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: STAMO, spol. s.r.o.
Sídlo: Stavební 415/3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Identifikační číslo: 432 22 323
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán:
Jednatel:

  JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 18. ledna 1943
Slovanská 1697/29a, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 29. října 1991

Jednatel:
  Ing. JIŘÍ KOPECKÝ, dat. nar. 31. ledna 1962

Děčín II - Nové Město, El.Krásnohorské 1392/35
Den vzniku funkce: 29. října 1991

Jednatel:
  JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 7. ledna 1971

Lužická 1165/45, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 1. července 2005

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jednatel Jindřich Husák, 18.1.1943, bydlištěm Děčín, Děčín VI  Letná, Slovanská 

1697/29A, zastupuje společnost samostatně. Jednatelé Ing.Jiří Kopecký, 
narozený 31.1.1962, bydlištěm Děčín,
Děčín II  Nové Město, El.Krásnohorské 1392/35 a Jindřich Husák, narozený 
7.1.1971, bydlištěm Děčín, Děčín II  Nové Město, Lužická 1165/45, zastupují 
společnost samostatně s výjimkou jednání, ve kterých zastupují společně dva 
jednatelé. Společně tedy dva jednatelé zastupují v těchto jednáních :
- uzavírání smluv o zápůjčkách a úvěrech,
- zřizování a rušení poboček společnosti,
- nabývání a zcizování účasti na jiných obchodních společnostech, družstvech 
a-jiných právnických osobách, včetně upisování nákupu a prodeje akcií
- nákup, prodej, pronájem nebo zatížení nemovitého majetku společnosti,
- nákup, prodej, pronájem nebo zatížení movitého majetku společnosti s 
pořizovací hodnotou věci vyšší než 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých),
- uzavírání smluv o nájmu, podnájmu nebo leasingu na dobu delší 1 (jeden) rok- 
nebo v hodnotě nájemného vyšší než 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) 
ročně,
- sjednávání smluv o dílo o objemu prací nad 1.000.000,--Kč (jeden milión korun 
českých),
- uzavírání smluv o prodeji závodu nebo jeho části.

Společníci:
Společník: JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 18. ledna 1943

Slovanská 1697/29a, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
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Podíl: Vklad: 410 000,- Kč
Splaceno: 410 000,- Kč
Obchodní podíl: 41%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Společník: Ing. JIŘÍ KOPECKÝ, dat. nar. 31. ledna 1962
Děčín II - Nové Město, El.Krásnohorské 1392/35

Podíl: Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 250 000,- Kč
Obchodní podíl: 25%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Společník: JINDŘICH HUSÁK, dat. nar. 7. ledna 1971
Lužická 1165/45, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

Podíl: Vklad: 240 000,- Kč
Splaceno: 240 000,- Kč
Obchodní podíl: 24%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Společník: JAN LEHKÝ, dat. nar. 28. května 1971
Pod vrchem 89, 471 14 Kamenický Šenov

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 10%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323
DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

35 648 222,60

40 995 456,00

5 347 233,40

1901

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

21,00%

Sazba daně

15,00%

CZK

35 648 222,60

Základ daně

0,00

Výše daně

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1901

Stavba:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA1 387 011,60 1 595 063,30

2 789 992,90

221 547,50192 650,00

107 790,60

195 521,70 224 850,00

123 959,20

386 157,40 444 081,00

1 742 094,90 2 003 409,10

331 590,00

190 521,20

381 328,50

165 670,60

3 121 475,20 3 589 696,50

TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO 02

SO 03

VENKOVNÍ TERASY

Slaboproud komunikace ZTP

D148-3 Slaboproud EZS

2 426 080,80

1 864 658,90

1 055 137,30

2 144 357,70

1 142 402,70 1 313 763,10

13 355 542,00

2 549 066,20

4 772 356,30 5 488 209,70

2 931 426,10

15 358 873,30

ZÁKLADY + 1.PP

KROV + STŘECHA

FASÁDA

STAVEBNÍ ČÁST 

28 291 767,3024 601 536,80

2 554 481,10

D148-4

Slaboproud STA

Meření a regulace

Přeložka veřejného osvětlení

D146

D2

Elektroinstalace silová

Slaboproud DATAD148-1

D147

D148-2

ELEKTROINSTALACE

ZTI VNITŘNÍ + KANALIZACE A VODA V ZÁKLADECH + 

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
SO 01.6

SO 01E

VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

917 510,70

2 221 287,90

40 995 456,00

Ludmila Nováčková Studánka 

Nina Blavková Děčín 

Cena s DPH [CZK]

18. 6. 2019

35 648 222,60

Kód

SO 00

Popis

ODSTRANĚNÍ STAVBY

SO 01.5

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

Cena bez DPH [CZK]

SO 01.4

SO 01

SO 01.3

SO 01.1

SO 01.2

HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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TypCena s DPH [CZK]Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

STA

STA

STA

VON1 162 926,00

705 278,60

254 985,10

51 265,20

1 011 240,00

221 726,20

613 285,70

44 578,40

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VNĚJŠÍ ROZVOD VODY

VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + VYBOURÁNÍ 

STÁV. POTRUBÍ A ŠACHET

VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 06

SO 04

SO 05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 221 287,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 221 287,90 15,00% 333 193,20

Cena s DPH v CZK 2 554 481,10

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 00 - ODSTRANĚNÍ STAVBY

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 221 287,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 221 287,90

    17 - Zemní práce - zásyp recyklátem 15 173,70

    980 - Demolice 796 916,30

    997 - Přesun sutě 1 409 197,90

SO 00 - ODSTRANĚNÍ STAVBY

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 221 287,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 221 287,90

D 17 Zemní práce - zásyp recyklátem 15 173,70

1 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 106,110 81,00 8 594,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-

li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 

jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV "MATERIÁL - POUŽITA DRCENÁ SUŤ Z DEMOLICE"

VV 1,00*(6,68*10,00+6,30*3,60) 89,480

VV 1,00*(3,60*2,30+1,40*3,50+1,15*3,00) 16,630

VV Součet 106,110

2 K 162301151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 106,110 34,00 3 607,70 CS ÚRS 2019 01

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 00 - ODSTRANĚNÍ STAVBY
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení 

pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "z deponie viz pol.č. 174101101"

VV 106,11 106,110

3 K 167101152
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 

tř. 5 až 7
m3 106,110 28,00 2 971,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z deponie viz pol.č. 174101101"

VV 106,11 106,110

D 980 Demolice 796 916,30

4 K 981431000.R03 Odpojení a zabezpečení sítí - vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky, telefonní přípojky apod. 
soub

or
1,000 90 000,00 90 000,00

5 K 981011316
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
m3 4 010,679 130,00 521 388,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 

3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu 

se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a 

podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše 

podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro 

průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové 

podesty. 

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího 

bodu přilehlého terénu. 

VV "VČETNĚ DEMOLICE PODLAH V 1.NP A STROPŮ NAD 1.PP"

VV "v ceně je zahrunuto:" 

VV "-rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku"

VV "-kropení a vytváření vodní clony"

VV "-bezpečnostní opatření"

VV "-podpěrné konstrukce jakékoliv výšky"

VV "-úprava pláně na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující"

VV "  na přilehehlý terén do +- 150mm"

VV "-odstranění výplní otvorů, vnitřních instalací a zařizovacích předmětů"

VV "  určených do suti"

VV "-manipulace se sutí v rámci objektu"

VV (26,58*11,84+11,54*4,57)*11,40 *0,90   "cca 90%" 3 769,986

VV Mezisoučet    původní historický objekt školy 3 769,986

VV 7,6*4,57*7,7 *0,90   "cca 90%" 240,693

VV Mezisoučet     přístavba s plochou střechou 240,693

VV Součet 4 010,679
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 981013316
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, 

tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
m3 445,631 120,00 53 475,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 

3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu 

se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a 

podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše 

podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro 

průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové 

podesty. 

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího 

bodu přilehlého terénu. 

VV "VČETNĚ DEMOLICE PODLAH V 1.NP A STROPŮ NAD 1.PP"

VV "v ceně je zahrunuto:" 

VV "-rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku"

VV "-kropení a vytváření vodní clony"

VV "-bezpečnostní opatření"

VV "-podpěrné konstrukce jakékoliv výšky"

VV "-úprava pláně na půdorysné ploše demolovaného objektu navazující"

VV "  na přilehehlý terén do +- 150mm"

VV "-odstranění výplní otvorů, vnitřních instalací a zařizovacích předmětů"

VV "  určených do suti"

VV "-manipulace se sutí v rámci objektu"

VV (26,58*11,84+11,54*4,57)*11,40 *0,10   "cca 10%" 418,887

VV Mezisoučet    původní historický objekt školy 418,887

VV 7,6*4,57*7,7 *0,10   "cca 10%" 26,744

VV Mezisoučet     přístavba s plochou střechou 26,744

VV Součet 445,631

7 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, 

tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného
m3 69,624 330,00 22 975,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí 

a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše 

podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro 

průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové 

podesty. 

VV "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV "dle v.č. D.1.1-01 objektu DO01 stavební část"

VV 1,05*1,30*(0,88+9,98+1,36) 16,680

VV 0,87*1,30*(6,68+0,56) 8,188

VV 0,94*1,30*(5,60) 6,843

VV 0,70*1,30*(15,83+7,59+0,62+5,60+0,80+1,36)   28,938

VV 0,80*1,30*(0,56+0,66+0,62)   1,914

VV 0,69*1,40*(0,78+6,23+0,3) 7,061

VV Součet   1.PP - UBOURÁNÍ ČÁSTI ZDIVA PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO OBJEKTU 69,624

8 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 

zdiva cihelného, kamenného a smíšeného
t 1 090,764 100,00 109 076,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV "ODHAD-NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"

VV 106,110*1,805 *1,1  "pro zásyp 1.pp do kóty -1,750 - viz ozn. Z10 objekt základy" 210,681

VV 443,255*1,805 *1,1   "pro zásyp nad kótu -1,750 - viz ozn. Z11 objekt základy" 880,083

VV Součet 1 090,764

D 997 Přesun sutě 1 409 197,90

9 K 997006511 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m t 3 022,273 20,00 60 445,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV "DEPONIE"

VV 3022,273 3 022,273

10 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 1 931,509 27,00 52 150,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 3022,273 3 022,273

VV -1090,764    "odpočet drceného odpadu - pro zásypy ozn. Z10 a Z11" -1 090,764

VV Součet 1 931,509

11 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 65 671,306 6,00 394 027,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 1931,509*34  65 671,306

12 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 107 201 t 74,250 650,00 48 262,50 CS ÚRS 2019 01

VV "ODHAD-NUTNO UPŘESNIT DLE DOLOŽENÝCH VÁŽNÍCH LÍSTKŮ"

VV 480*0,025*0,550   6,600

VV Mezisoučet   bednění 6,600

VV 25*0,550 13,750

VV Mezisoučet   krov 13,750

VV (33+65)*0,550 53,900

VV Mezisoučet   stropy 53,900

VV Součet 74,250

13 M 94620180 poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zatříděného kódem 107 202 t 1,972 800,00 1 577,60 CS ÚRS 2019 01

VV "ODHAD-NUTNO UPŘESNIT DLE DOLOŽENÝCH VÁŽNÍCH LÍSTKŮ"

VV 1,2*2,1*(17+15) *0,02 1,613

VV 0,9*2,1*3 *0,02 0,113

VV 0,6*1,2*2 *0,02 0,029

VV 1,2*1,5*2 *0,02 0,072

VV 1,2*1,3*3 *0,02 0,094

VV 0,9*1,2*1 *0,02 0,022

VV 0,6*1,2*2 *0,02 0,029

VV Součet  okna 1,972

14 M 94620190 poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem 107 203 t 3,127 1 810,00 5 659,90 CS ÚRS 2019 01

VV "ODHAD-NUTNO UPŘESNIT DLE DOLOŽENÝCH VÁŽNÍCH LÍSTKŮ"

VV (34,8+15,1+16+15,3+9,3+20,5+4+25,9+18,4+7,4)*0,003 0,500

VV (13,9+7,7+6,6+0,9+26+2,3*3)*0,003 0,186

VV (14,2+9,3+20,3+16,5+8,8+5,2+17+26,5+10,9)*0,003 0,386

VV (1,9+10+25,7+22,2+13,8+12,5+1,7+25,9)*0,003 0,341

VV 1,54*66*0,003 0,305

VV 1,54*66*0,0003 0,030

VV Mezisoučet   PVC podlahová krytina 1,748

VV 1,2*2,1*(17+15) *0,034 2,742

VV 0,9*2,1*3 *0,034 0,193

VV 0,6*1,2*2 *0,034 0,049

VV 1,2*1,5*2 *0,034 0,122

VV 1,2*1,3*3 *0,034 0,159

VV 0,9*1,2*1 *0,034 0,037

VV 0,6*1,2*2 *0,034 0,049

VV -1,972   "odpočet skla" -1,972

VV Mezisoučet   okna 1,379

VV Součet 3,127

15 M 94620240 poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 107 604 t 1,088 1 860,00 2 023,70 CS ÚRS 2019 01

VV "ODHAD-NUTNO UPŘESNIT DLE DOLOŽENÝCH VÁŽNÍCH LÍSTKŮ"

VV 7,44*4,77 *0,014   0,497

VV Mezisoučet   asfaltové pásy ploché střechy 0,497

VV (34,8+15,1+16+15,3+20,5+4+25,9+18,4+13,8+26+5,2)*0,0015 0,293
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VV (14,2+9,3+20,3+8,8+5,2+17+26,5+10,9+25,7+22,2+12,5+25,9)*0,0015 0,298

VV Mezisoučet   polystyrenové desky - podhledy 0,591

VV Součet 1,088

16 M 94620150 poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zatříděného kódem 107 802 t 30,681 250,00 7 670,30 CS ÚRS 2019 01

VV "ODHAD-NUTNO UPŘESNIT DLE DOLOŽENÝCH VÁŽNÍCH LÍSTKŮ"

VV (34,8+15,1+16+15,3+20,5+4+25,9+18,4+13,8+26+5,2)*0,0112 2,184

VV (5,2+2,3+10)*0,0112 0,196

VV (14,2+9,3+20,3+8,8+5,2+17+26,5+10,9+25,7+22,2+12,5+25,9)*0,0112 2,223

VV (6+5,2)*0,0112 0,125

VV Mezisoučet   podhledy 4,728

VV 3,63*(3,86+2,75*2+5,9*2+2,98+4,59+2,77+3,02)*0,09*2 22,555

VV 3,63*(1,65+1,2+2,35)*0,09*2 3,398

VV Mezisoučet   příčky 25,953

VV Součet 30,681

17 M 94620250 poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904 t 1 820,391 460,00 837 379,90 CS ÚRS 2019 01

VV "NUTNO UPŘESNIT DLE DOLOŽENÝCH VÁŽNÍCH LÍSTKŮ"

VV 3022,273 3 022,273

VV -74,25          "odpad dřevěný" -74,250

VV -1,972          "odpad ze skla" -1,972

VV -3,127          "odpad z plastických hmot" -3,127

VV -1,088          "odpad z izolačních materiálů" -1,088

VV -30,681        "odpad na bázy sádry" -30,681

VV -1090,764    "odpočet drceného odpadu - pro zásypy ozn. Z10 a Z11" -1 090,764

VV Součet 1 820,391
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 772 356,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 772 356,30 15,00% 715 853,40

Cena s DPH v CZK 5 488 209,70

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.1 - ZÁKLADY + 1.PP

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 772 356,30

HSV - Práce a dodávky HSV 4 381 462,90

    1 - Zemní práce 1 510 599,30

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 200,00

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 585,40

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 487 976,20

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 30 889,40

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 857 772,60

      17 - Zemní práce - zásyp recyklátem 100 175,70

    2 - Zakládání 2 514 592,60

      27 - Zakládání - základy 2 503 947,60

      273 - Zakládání - prostupy a chráničky 10 645,00

    31 - Zdi pozemních staveb 42 352,00

    432 - Vnější schodiště (obklad stupňů - viz objekt SO03) 3 370,50

    89 - Likvidace obsahu stávajícího septiku 19 750,00

    96 - Bourání konstrukcí 14 239,20

    997 - Přesun sutě 12 383,30

    998 - Přesun hmot 264 176,00

PSV - Práce a dodávky PSV 390 893,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 356 606,10

    713 - Izolace tepelné 34 287,30

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.1 - ZÁKLADY + 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 772 356,30

D HSV Práce a dodávky HSV 4 381 462,90

D 1 Zemní práce 1 510 599,30

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 200,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 480,000 60,00 28 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení 

se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   60*8 480,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 60,000 40,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

SO 01.1 - ZÁKLADY + 1.PP

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   60 60,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 585,40

3 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
m3 32,318 80,00 2 585,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "v místě rozšíření části budoucí stavby"

VV 0,15*(7,4*4,5+17*10,6+0,5*3,9)  32,318

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 487 976,20

4 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 154,537 100,00 15 453,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV 0,38*(10,6*15,83+7,4*4,5+0,8*1,6) 76,904

VV 0,38*(0,5*70,13*2+0,5*3,9) 27,390

VV Mezisoučet   pro základy v rostlém terénu 104,294

VV 0,83*3,80*(15,83+0,10) 50,243

VV Mezisoučet   pro základy - terasy před opěrnou zídkou 50,243

VV Součet 154,537

5 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 

do 1 000 m3
m3 278,490 145,00 40 381,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-

technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 

dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV 1,75*(14*12+4,35*8,1+6,6*2+5,7*2,55) 404,198

VV -125,708   "odpočet bouraných konstrukcí" -125,708

VV Součet   pro základy v místě původních základů (NEPODSKLEPENÁ ČÁST) 278,490
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6 K 130951122
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého prokládaného kamenem
m3 125,708 2 680,00 336 897,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí 

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a 

klenby v suterénu, 

b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami 

souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV "VÝMĚRU  A HLOUBKU ZÁKLADŮ JE NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV "ZÁKLADOVÉ PASY  DEMOLOVANÉHO OBJEKTU-NEPODSKLEPENÁ ČÁST"

VV 1,60*1,05*(8,40*2+9,90+10,05) 61,740

VV 1,60*0,90*(9,90) 14,256

VV 1,60*0,60*(6,45+6,60*2) 18,864

VV 1,60*0,80*(5,70+4,60+2,20+7,00+4,60) 30,848

VV Součet   dle výkresu č. D.1 objektu SO0 odstranění stavby 125,708

7 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 189,334 250,00 47 333,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV (0,20+0,70+0,20)*1,22*(15,83+8,20) 32,248

VV (0,20+0,80+0,20)*1,22*(8,20+3,30) 16,836

VV (0,20+0,70+0,20)*1,22*(9,39+4,18+1,72) 20,519

VV (0,20+0,70+0,20)*1,22*(3,59+0,70+2,20) 8,710

VV (0,20+0,70+0,20)*1,22*(2,70+0,70+2,20) 7,515

VV (0,20+0,70+0,20)*1,22*(5,73+1,90+1,70*2) 14,802

VV (0,20+0,50+0,20)*1,22*(5,73+1,20+7,13) 15,438

VV (0,20+0,50+0,20)*(1,50+1,00)/2*(6,09+0,50+7,84) 16,234

VV (0,20+0,50+0,20)*0,80*3,90 2,808

VV Mezisoučet   část základů v terénu-levá část nad konsolid.podsypem 135,110

VV 0,70*0,30*(15,83+8,20) 5,046

VV 0,80*0,30*(8,20+3,30) 2,760

VV 0,70*0,30*(9,39+4,18+1,72) 3,211

VV 0,70*0,30*(3,59+0,70+2,20) 1,363

VV 0,70*0,30*(2,70+0,70+2,20) 1,176

VV 0,70*0,30*(5,73+1,90+1,70*2) 2,316

VV 0,50*0,30*(5,73+1,20+7,13) 2,109

VV 0,50*0,30*(6,09+0,50+7,84) 2,165

VV 0,50*0,30*3,90 0,585

VV Mezisoučet   část základů v terénu-levá část-pod konsolid.podsyp 20,731

VV (0,20+0,50+0,20)*0,92*(15,83+0,10+1,20*2+3,64+0,45) 18,564

VV (0,20+0,80+0,20)*0,92*1,35 1,490

VV Mezisoučet   část základů v terénu-pravá část-nad konsolid.podsypem 20,054
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VV 0,50*0,30*(15,83+0,10+1,20*2+3,64+0,45) 3,363

VV 0,80*0,30*1,35 0,324

VV Mezisoučet   část základů v terénu-pravá část-pod konsolid.podsyp 3,687

VV (0,20+0,40+0,20)*1,15*10,60 9,752

VV Mezisoučet   základy pro opěrnou zídku (bez konsolid.podsypem) 9,752

VV Součet 189,334

8 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 

3 do 100 m3
m3 2,808 805,00 2 260,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku, 

b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 

4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: 

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 

Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, 

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění 

výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 

Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV 0,45*0,50*1,52*5 1,710

VV 0,45*0,50*1,22*4 1,098

VV Součet 2,808

9 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 19,847 768,00 15 242,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek. 

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV "PROHLOUBENÍ PRO KONSOLIDAČNÍ PODSYP"

VV 0,30*0,70*(0,82+0,70*2+0,50*2+14,74+1,40) 4,066

VV 0,30*0,70*(3,74*2) 1,571

VV 0,30*0,80*(0,82+0,70*2+14,74+1,40) 4,406

VV 0,30*0,80*(4,85+1,00) 1,404

VV 0,30*0,70*(6,72+4,82) 2,423

VV 0,30*0,70*(4,00*2+0,80*2+1,39+0,70+1,20) 2,707

VV Mezisoučet    část základů v místě původního objektu 16,577

VV 0,15*0,80*(6,60+2,20+3,70) 1,500

VV 0,15*0,70*(5,10+2,93+0,70+4,18+0,82+2,80) 1,736

VV 0,15*0,45*0,50 0,034

VV Mezisoučet    část základů v místě původního 1.pp 3,270

VV Součet 19,847

10 K 130951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného
m3 5,700 3 220,00 18 354,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí 

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a 

klenby v suterénu, 

b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami 

souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 
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VV 5,0*3,8*0,3   "strop septiku" 5,700

11 K 130951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého
m3 1,976 6 100,00 12 053,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton 

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 

2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 

3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí 

a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a 

klenby v suterénu, 

b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 

4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami 

souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 0,4*1,3*3,8   "stěna septiku" 1,976

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 30 889,40

12 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 325,152 73,00 23 736,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV 2*1,22*(15,83+8,20) 58,633

VV 2*1,22*(8,20+3,30) 28,060

VV 2*1,22*(9,39+4,18+1,72) 37,308

VV 2*1,22*(3,59+0,70+2,20) 15,836

VV 2*1,22*(2,70+0,70+2,20) 13,664

VV 2*1,22*(5,73+1,90+1,70*2) 26,913

VV 2*1,22*(5,73+1,20+7,13) 34,306

VV 2*(1,50+1,00)/2*(6,09+0,50+7,84) 36,075

VV 2*0,80*3,90 6,240

VV Mezisoučet   část základů v terénu-levá část nad konsolid.podsypem 257,035

VV 2*0,92*(15,83+0,10+1,20*2+3,64+0,45) 41,253

VV 2*0,92*1,35 2,484

VV Mezisoučet   část základů v terénu-pravá část-nad konsolid.podsypem 43,737

VV 2*1,15*10,60 24,380

VV Mezisoučet   základy pro opěrnou zídku (bez konsolid.podsypem) 24,380

VV Součet 325,152

13 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 325,152 22,00 7 153,30 CS ÚRS 2019 01

VV 325,152   "viz pol.č. 151101201" 325,152

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 857 772,60

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 

nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 125,708 115,00 14 456,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 125,708   "bourané kamenné základy" 125,708

15 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 

nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 147,031 80,00 11 762,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV 278,49 *0,16   "hloubení jámy - 16%" 44,558

VV 204,945*0,50  "hloubení rýh - 50%" 102,473

VV Součet 147,031

16 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 645,016 220,00 141 903,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 154,537+278,49+189,334+2,808+19,847 645,016

17 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 16 125,400 20,00 322 508,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 645,016*25 16 125,400

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 1 096,527 180,00 197 374,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 645,016*1,7 1 096,527

19 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 133,384 275,00 36 680,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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VV 5,0*3,8*0,3   "strop septiku" 5,700

VV 0,4*1,3*3,8   "stěna septiku" 1,976

VV 125,708         "základové pasy - viz pol.č. 130951122" 125,708

VV Součet 133,384

20 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 3 334,600 22,00 73 361,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 133,384*25 3 334,600

21 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 t 287,958 200,00 57 591,60 CS ÚRS 2019 01

VV 5,0*3,8*0,3 *2,0   "strop septiku" 11,400

VV 125,708 *2,2         "základové pasy - viz pol.č. 130951122" 276,558

VV Součet 287,958

22 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 170 101 t 4,742 450,00 2 133,90 CS ÚRS 2019 01

VV 0,4*1,3*3,8 *2,4   "stěna septiku" 4,742

D 17 Zemní práce - zásyp recyklátem 100 175,70

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 443,255 81,00 35 903,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PO DEMOLICI OBJEKTU"

VV "MATERIÁL - POUŽITA DRCENÁ SUŤ Z DEMOLICE"
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VV 0,92*(0,80*4,24+14,74*3,74+9,02*4,24) 89,023

VV 0,30*(0,90*4,49+14,94*3,99+9,22*4,49) 31,515

VV Mezisoučet   řez A-A´ 120,538

VV 0,92*(4,80*4,00+8,15*4,00+6,72*5,94) 84,379

VV 0,30*(4,90*4,30+8,35*4,30+6,92*6,14) 29,839

VV -(4,17*3,56*0,45+0,65*3,36*3,26) "odpočet tělesa základů výtahové šachty" -13,800

VV Mezisoučet   ŘEZ B-B´ 100,418

VV -1,22*0,55*2,30  -1,543

VV -1,22*0,40*0,65 -0,317

VV -1,22*0,60*(0,65+1,00) -1,208

VV -1,22*0,70*(4,90+1,00) -5,039

VV Mezisoučet   ŘEZ B-B´  odpočet ponechaných zdí stáv. 1.pp -8,107

VV 0,92*(6,72*1,75) 10,819

VV 0,30*(6,92*2,00) 4,152

VV Mezisoučet   ŘEZ H-H´ a I-I´ 14,971

VV 0,92*(4,18*9,39) 36,110

VV 0,30*(9,64*4,38) 12,667

VV Mezisoučet   ŘEZ B-B´ a J-J´ 48,777

VV -1,22*1,35*4,18 -6,884

VV Mezisoučet   ŘEZ B-B´ a J-J´ odpočet ponechaných zdí stáv. 1.pp -6,884

VV 2,40*(4,20*3,00) 30,240

VV 0,25*(5,00*3,80) 4,750

VV 0,92*(3,80*1,20) 4,195

VV 0,88*(3,80*1,35) 4,514

VV 0,40*(0,40*3,10+0,40*1,35) 0,712

VV Mezisoučet   řez F-F´ a D-D´ stávající septik 44,411

VV 0,92*(5,73*4,09+1,72*3,59) 27,242

VV 0,30*(5,93*4,34+1,92*3,84) 9,933

VV Mezisoučet   řez C-C´ a D-D´  37,175

VV 0,92*(3,30*1,40) 4,250

VV 0,30*(3,40*1,55) 1,581

VV Mezisoučet   řez C-C´ 5,831

VV "obsyp základových žb pasů - 1.stupeň"

VV (0,20+0,20)*1,22*(15,83+8,20) 11,727

VV (0,20+0,20)*1,22*(8,20+3,30) 5,612

VV (0,20+0,20)*1,22*(9,39+4,18+1,72) 7,462

VV (0,20+0,20)*1,22*(3,59+0,70+2,20) 3,167

VV (0,20+0,20)*1,22*(2,70+0,70+2,20) 2,733

VV (0,20+0,20)*1,22*(5,73+1,90+1,70*2) 5,383

VV (0,20+0,20)*1,22*(5,73+1,20+7,13) 6,861

VV (0,20+0,20)*(1,50+1,00)/2*(6,09+0,50+7,84) 7,215

VV (0,20+0,20)*0,80*3,90 1,248

VV Mezisoučet   část základů v terénu-levá část po zhotovení žb pasů 51,408

VV "obsyp základových žb pasů - 1.stupeň"

VV (0,20+0,20)*0,92*(15,83+0,10+1,20*2+3,64+0,45) 8,251

VV (0,20+0,20)*0,92*1,35 0,497

VV Mezisoučet   část základů v terénu-pravá část po zhotovení žb pasů 8,748

VV "obsyp základových žb pasů - 1.stupeň"

VV (0,20+0,20)*1,15*10,60 4,876

VV Mezisoučet   základy pro opěrnou zídku po zhotovení žb pasů 4,876

VV 0,50*0,90*6,70                    "řez G-G´" 3,015

VV 0,20*0,95*8,00                    "řez H-H´a I-I´" 1,520

VV (0,60+1,60)/2*1,70*7,40   "řez J-J´" 13,838

VV 1,70*1,60*1,00 2,720

VV Mezisoučet   zásyp po vybouraných základech (u vnějšího obvodu stavby) 21,093

VV Součet 443,255

24 K 167101152
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 

tř. 5 až 7
m3 443,255 72,00 31 914,40 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "z deponie"

VV 443,255 443,255

25 K 162301151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 443,255 73,00 32 357,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "z deponie"

VV 443,255 443,255

D 2 Zakládání 2 514 592,60

D 27 Zakládání - základy 2 503 947,60

26 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 149,593 1 450,00 216 909,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV "KONSOLIDAČNÍ PODSYP "

VV 0,70*0,15*(15,83+7,59+0,62+5,60+0,80+1,36)  "na zdi 1.pp" 3,339

VV 0,70*0,30*(15,83*4+9,02*2+4,18*2+14,74) 21,937

VV 0,70*0,30*(6,72*2+4*2+0,8*2+4,09*2+0,7*2+1,7*2) 7,564

VV 0,70*0,30*(3,59*2+0,7*2+2,2*2+5,73*2+1,72*2+1,7*2) 6,569

VV -0,70*0,30*(15,83+7,59+0,62+5,60+0,80+1,36) -6,678

VV Mezisoučet   základy š. 700mm 32,731

VV 0,80*0,15*(0,56+0,66+0,62)  "na zdi 1.pp" 0,221

VV 0,80*0,30*(4,18*2+8,15*2+0,7*2+6,72) 7,867

VV 0,80*0,30*(8,15*2+1,2*2+0,5*2) 4,728

VV -0,80*0,30*(0,56+0,66+0,62) -0,442

VV Mezisoučet   základy š. 800mm 12,374

VV 0,50*0,30*(5,73*2) 1,719

VV 0,50*0,30*(6,09*2+0,5*2+7,84*2+1,2*2)  4,689

VV 0,50*0,30*(0,45+3,64+3,9)   "opěrná zídka navazující na terasy" 1,199

VV Mezisoučet   základy š. 500mm 7,607

VV 0,50*0,45*0,30 *10   "terasy" 0,675

VV Mezisoučet   patky 0,675

VV 0,15*(9,22*4,49+14,94*3,99+9,64*4,38*2) 27,818

VV 0,15*(8,35*4,3*2+3,84*1,92*2+5,93*4,34*2) 20,704

VV 0,15*(6,92*2+6,92*6,14) 8,449

VV -0,15*3,26*3,36   "odpočet výtahové šachty" -1,643

VV (0,4+0,2)/2*9,22*4,49 12,419
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VV Mezisoučet   pod desku ozn. D2 67,747

VV 0,15*4,17*3,56 2,227

VV Mezisoučet   pod desku ozn. D1 (výtahová šachta) 2,227

VV (0,10+0,25)/2*0,30*(7,42*2+4,49+4,38*2+9,64*2) 2,487

VV (0,10+0,25)/2*0,30*(4,30+3,45*2+1,92*2+3,84*2) 1,193

VV (0,10+0,25)/2*0,30*(5,93+4,34+2,80+1,00) 0,739

VV (0,10+0,25)/2*0,30*(6,09+7,84+1,35*2) 0,873

VV (0,10+0,40)/2*0,50*(1,35+15,63+7,28+1,72+7,13*2+6,72) 5,870

VV (0,10+0,40)/2*0,50*(1,1*2+2,25*4) 1,400

VV (0,10+0,40)/2*0,50*(5,93*2+1,35*2)*2 3,640

VV (0,10+0,40)/2*0,50*(1,75+1,35*4+6,24*2+7,95*2+15,93) 6,433

VV (0,10+0,40)/2*0,50*(10,6) 1,325

VV Mezisoučet   zásypy podél pasů ze ztraceného bednění 23,960

VV (1,35*0,30)/2*(7,95+3,20) 2,258

VV (0,135*0,10)/2*2 0,014

VV Mezisoučet   pod vrstvy podlahy terasy - levá část řez K-K´ a A-A´ 2,272

VV Součet 149,593

27 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 0,397 910,00 361,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pod desku D4 - tepelná čerpadla - viz v.č. D4"

VV 2,48*0,8*0,10 *2 0,397

28 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 175,194 3 450,00 604 419,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "1.STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ"

VV 0,70*0,92*(15,83*4+9,02*2+4,18*2+14,74) 67,272

VV 0,70*0,92*(6,72*2+4*2+0,8*2+4,09*2+0,7*2+1,7*2) 23,197

VV 0,70*0,92*(3,59*2+0,7*2+2,2*2+5,73*2+1,72*2+1,7*2) 20,144

VV Mezisoučet   základy š. 700mm 110,613

VV 0,80*0,92*(4,18*2+8,15*2+0,7*2+6,72) 24,126

VV 0,80*0,92*(8,15*2+1,2*2+0,5*2) 14,499

VV Mezisoučet   základy š. 800mm 38,625

VV 0,50*0,92*(5,73*2) 5,272

VV 0,50*0,92*(6,09*2+0,5*2+7,84*2+1,2*2)  14,380

VV 0,50*0,92*(0,45+3,64+3,9)   "opěrná zídka navazující na terasy" 3,675

VV Mezisoučet   základy š. 500mm 23,327

VV 0,40*0,62*10,6 2,629

VV Mezisoučet   základy š. 400 mm - pod opěrnou zídku 2,629

VV Součet 175,194

29 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 519,051 650,00 337 383,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "1.STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ"

VV 2*0,92*(15,83*4+9,02*2+4,18*2+14,74) 192,206

VV 2*0,92*(6,72*2+4*2+0,8*2+4,09*2+0,7*2+1,7*2) 66,277

VV 2*0,92*(3,59*2+0,7*2+2,2*2+5,73*2+1,72*2+1,7*2) 57,555

VV Mezisoučet   základy š. 700mm 316,038
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VV 2*0,92*(4,18*2+8,15*2+0,7*2+6,72) 60,315

VV 2*0,92*(8,15*2+1,2*2+0,5*2) 36,248

VV Mezisoučet   základy š. 800mm 96,563

VV 2*0,92*(5,73*2) 21,086

VV 2*0,92*(6,09*2+0,5*2+7,84*2+1,2*2)  57,518

VV 2*0,92*(0,45+3,64+3,9)   "opěrná zídka navazující na terasy" 14,702

VV Mezisoučet   základy š. 500mm 93,306

VV 2*0,62*10,6 13,144

VV Mezisoučet   základy š. 400 mm - pod opěrnou zídku 13,144

VV Součet 519,051

30 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 519,051 150,00 77 857,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 519,051   "viz pol.č. 274351121" 519,051

31 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,070 3 420,00 7 079,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV "výtuž započítána u výztuže základových pasů"

VV 0,50*0,45*0,92 *10   "terasy" 2,070

32 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 12,880 700,00 9 016,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (0,50+0,45*2)*0,92 *10   "terasy" 12,880

33 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 12,880 200,00 2 576,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (0,50+0,45*2)*0,92 *10   "terasy" 12,880

34 K 274361221 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,376 43 820,00 16 476,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "VIZ tabulka výztuže v.č. D.1.1-07 (včetně výtuže zdí ze ztraceného bednění)"

VV 951,6*0,000395 0,376

35 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,630 43 820,00 202 886,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "VIZ tabulka výztuže v.č. D.1.1-07 (včetně výtuže zdí ze ztraceného bednění)"

VV 5202,3*0,00089 4,630

36 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 - podkladní beton m3 21,254 3 100,00 65 887,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 0,05*(9,22*4,49*2+14,94*3,99+9,64*4,38*2) 11,343

VV 0,05*(8,35*4,3*2+3,84*1,92*2+5,93*4,34*2) 6,901
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VV 0,05*(6,92*2+6,92*6,14) 2,816

VV -0,05*3,26*3,36   "odpočet výtahové šachty" -0,548

VV Mezisoučet   pod desku ozn. D2 20,512

VV 0,05*4,17*3,56 0,742

VV Mezisoučet   pod desku ozn. D1 (výtahová šachta) 0,742

VV Součet 21,254

37 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 79,942 3 420,00 273 401,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV 0,15*(15,36*35,38) 81,516

VV -0,15*(14,94*0,5+1,92*0,5*2+6,92*0,5) -1,928

VV -0,15*(1,92*2+6,93*2+6,92) -3,693

VV -0,15*(2,26*2,36)   "odpočet výtahové šachty" -0,800

VV (0,5+0,6)/2*0,10*(2,26*2+2,36*2+0,3*2)   "rozšíření u výtahové šachty" 0,541

VV Mezisoučet   deska D2 - viz v.č. D.1.1-03 75,636

VV 0,25*4,17*3,56 3,711

VV Mezisoučet   deska D1 - viz v.č. D.1.1-02 (výtahová šachta) 3,711

VV 0,15*2,48*0,80 *2 0,595

VV Mezisoučet   desky D4 - viz v.č. D.1.1-02 (tepelná čerpadla) 0,595

VV Součet 79,942

38 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 23,606 650,00 15 343,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,15*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2) 16,053

VV 0,25*(2,26*2+2,36)   "u výtahové šachty" 1,720

VV Mezisoučet   deska D2 - viz v.č. D.1.1-03 17,773

VV 0,25*(4,17*2+3,56*2) 3,865

VV Mezisoučet   deska D1 - viz v.č. D.1.1-02 (výtahová šachta) 3,865

VV 0,15*(2,48*2+0,80*2) *2 1,968

VV Mezisoučet   desky D4 - viz v.č. D.1.1-02 (tepelná čerpadla) 1,968

VV Součet 23,606

39 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 23,606 150,00 3 540,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,15*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2) 16,053

VV 0,25*(2,26*2+2,36) 1,720

VV Mezisoučet   deska D2 - viz v.č. D.1.1-03 17,773

VV 0,25*(4,17*2+3,56*2) 3,865

VV Mezisoučet   deska D1 - viz v.č. D.1.1-02 (výtahová šachta) 3,865

VV 0,15*(2,48*2+0,80*2) *2 1,968

VV Mezisoučet   desky D4 - viz v.č. D.1.1-02 (tepelná čerpadla) 1,968

VV Součet 23,606

40 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 8,544 37 980,00 324 501,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "VIZ tabulka výztuže v.č. D.1.1-07"

VV 30*0,0079      "KARI 100x100x8 - deska ozn. D1" 0,237

VV 1050*0,0079  "KARI 100x100x8 - deska ozn. D2" 8,295

VV Mezisoučet 8,532
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VV 2,48*0,8*0,00303 *2  "KARI 150x150x6 - deska ozn. D4" 0,012

VV Mezisoučet 0,012

VV Součet 8,544

41 M 56284722 distanční lišta  z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 mm - pro KARI sítě m 400,000 18,00 7 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "PŘESNÉ MNOŽSTVÍ ÚPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 400 400,000

42 M 56284722.R02 distanční podložka z oceli pro horní výztuž výška 80mm dl. 2m(balení = 25ks)
bale

ní
8,000 1 010,00 8 080,00

VV "PŘESNÉ MNOŽSTVÍ ÚPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 8 8,000

43 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 

20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 26,120 1 850,00 48 322,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "2. STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ"

VV "výztuž je započítána u výztuže základových pasů - 1.stupeň"

VV 0,50*(5,93*2+1,35*2+1,75*2) 9,030

VV 0,50*(2,99+0,4+2,85+0,4+2,85+0,4*2+0,8+2,4+0,4+0,7)*2 14,590

VV 0,50*0,5*10 2,500

VV Mezisoučet   základy ozn. Z4 26,120

VV Součet 26,120

44 K 279113146
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 

20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
m2 120,300 2 350,00 282 705,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "2. STUPEŇ ZÁKLADOVÝCH PASŮ"

VV "výztuž je započítána u výztuže základových pasů - 1.stupeň"

VV 0,75*(3,26*2+2,36*2) 8,430

VV Mezisoučet   základy - ozn. Z2 (dno výtahové šachty) 8,430

VV 0,50*(15,63*4+9,22*2+14,94) 47,950

VV 0,50*(4,38*2+8,35*4+0,5*2+6,92*3) 31,960

VV 0,50*(4,3*2+0,5*2+4,34*2+2,25*4+5,93*2) 19,570

VV 0,50*(4,34*2+1,92*2+4,38*2+1,75*2) 12,390

VV Mezisoučet   základy ozn. Z3 111,870

VV Součet 120,300

D 273 Zakládání - prostupy a chráničky 10 645,00

45 K 273353121
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m
kus 15,000 220,00 3 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu 

s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV 9+2+2   "v základové desce D2 - kanalizace,vpusti,elektro - viz v.č. D.1.1-03" 13,000

VV 1*2        "v základové desce D4 - viz .č. D.1.1-0,2" 2,000

VV Součet 15,000

46 K 274353122
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m
kus 4,000 340,00 1 360,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu 

s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV 4   "prostup 200x250mm - viz v.č. D.1.1-02 - ozn.č. 3" 4,000

47 K 274353112
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m
kus 3,000 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu 

s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV 1   "pro chráničku vody - viz v.č. D.1.1-02" 1,000

VV 2   "pro chráničky elektro - viz v.č. D.1.1-02" 2,000

VV Součet 3,000

48 K 274353123
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 

odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 1,00 do 2,00 m
kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu 

s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích. 

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV "SVISLÉ DRÁŽKY - ozn. č. 4 viz v.č. D.1.1-02"

VV 6 6,000

49 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
m 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 1   "chránička vody - viz v.č. D.1.1-02 - ozn. č. 1" 1,000

50 K 460520164 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5*2   "chráničky elektro - viz v.č. D.1.1-02 - ozn. č. 1 a 2" 10,000

51 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 10,000 65,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

D 31 Zdi pozemních staveb 42 352,00

52 K 311113212.R01
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 20/25 přírodních, 

tloušťky zdiva 200 mm
m2 18,798 1 611,10 30 285,50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 

4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV "výztuž je započítána u výztuže základových pasů - 1.stupeň"

VV 1,00*(2,61+5) 7,610

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z5 7,610

VV 0,80*0,6 0,480

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z6 0,480
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VV 0,80*3,2 2,560

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z7 2,560

VV 0,80*9,51 7,608

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z8 7,608

VV 0,80*0,3+0,60*0,3+0,40*0,3 0,540

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z9 0,540

VV Součet 18,798

53 K 348272653
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek zaoblených, plochých 

přírodních, tloušťka zdiva 195 mm
m 21,820 553,00 12 066,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se u: 

a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, 

b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, 

c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, 

d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, 

e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, 

f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, 

g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m. 

VV (2,61+5) 7,610

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z5 7,610

VV 0,6 0,600

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z6 0,600

VV 3,2 3,200

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z7 3,200

VV 9,51 9,510

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z8 9,510

VV 0,9 0,900

VV Mezisoučet   opěrná zeď ozn. Z9 0,900

VV Součet 21,820

D 432 Vnější schodiště (obklad stupňů - viz objekt SO03) 3 370,50

54 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 0,195 1 650,00 321,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 0,15*1*1,3    0,195

55 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 - podkladní beton m3 0,065 3 100,00 201,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "VIZ v.č. D.1.1-02"

VV 0,05*1*1,3    0,065

56 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25
m3 0,130 4 000,00 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV "VIZ v.č. D.1.1-02"

VV 0,10*1*1,3   "deska D3" 0,130

57 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,008 38 900,00 311,20 CS ÚRS 2019 01

VV "VIZ tabulka výztuže v.č. D.1.1-07"

VV 2,5*0,00303    "KARI 150x150x6 - deska ozn. D3" 0,008

58 M 56284750 distanční kroužek pro výztuž 40mm - pro KARI sítě
100 

kus
1,000 144,00 144,00 CS ÚRS 2019 01

59 K 434311114
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 16/20
m 3,900 250,00 975,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,3*3   "viz řez M-M´" 3,900
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60 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 0,780 1 000,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV 0,2*1,3*3   "viz řez M-M´" 0,780

61 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 0,780 150,00 117,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

D 89 Likvidace obsahu stávajícího septiku 19 750,00

62 K 892563000.R18 Vyvezení, vyčištění a dezinfekce septiku (vnitřní rozměry 3,0x4,2xv.2,4m) počítáno vyvezení cca 15m3 fekálií kus 1,000 8 500,00 8 500,00

63 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 50 do 60 mm
m 4,500 2 500,00 11 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "vyvrtání otvorů ve dnu septiku"

VV "cca"   0,30*15 4,500

D 96 Bourání konstrukcí 14 239,20

64 K 967042713 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm m2 23,732 600,00 14 239,20 CS ÚRS 2019 01

VV "PRO KONSOLIDAČNÍ PODSYP NA STÁVAJÍCÍ UBOURANÉ ZDI 1.PP"

VV 0,70*(15,83+7,59+0,62+5,60+0,80+1,36)   22,260

VV Mezisoučet   základy š. 700mm 22,260

VV 0,80*(0,56+0,66+0,62)   1,472

VV Mezisoučet   základy š. 800mm 1,472

VV Součet 23,732

D 997 Přesun sutě 12 383,30

65 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,949 250,00 2 237,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

66 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 302,600 20,00 6 052,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 8,9*34 302,600

67 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 8,900 460,00 4 094,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 264 176,00

68 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 1 200,800 220,00 264 176,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

VV "V ceně přesunu hmot jsou započteny náklady na vodorovnou a svislou"

VV "dopravu hmot jeřábem, stavebním výtahem, případně stavebním vrátkem"

VV "a čerpadlem betonu včetně nákladů na obsluhu a dělníka."

VV 1200,8 1 200,800

D PSV Práce a dodávky PSV 390 893,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 356 606,10

69 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 527,829 85,00 44 865,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 15,63*35,38 552,989

VV -(0,5*14,94+0,5*1,92*2+0,5*6,92) -12,850

VV -0,5*(1,92*2+6,93*2+6,92) -12,310

VV Součet 527,829

70 M 62855011.R01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5 mm s vložkou z polyesterové rohože a s jemným separačním 

posypem na horním povrchu a na spodním separační PE fólií
m2 607,003 150,00 91 050,50

VV 527,829*1,15 607,003

71 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 527,829 10,00 5 278,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 15,63*35,38 552,989

VV -(0,5*14,94+0,5*1,92*2+0,5*6,92) -12,850

VV -0,5*(1,92*2+6,93*2+6,92) -12,310

VV Součet 527,829

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,158 53 300,00 8 421,40 CS ÚRS 2019 01

VV 527,829*0,0003 0,158

73 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 527,829 85,00 44 865,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 15,63*35,38 552,989

VV -(0,5*14,94+0,5*1,92*2+0,5*6,92) -12,850

VV -0,5*(1,92*2+6,93*2+6,92) -12,310

VV Součet 527,829

74 M 62853004.R01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny opatřený na spodním povrchu 

separační PE fólií a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 607,003 128,00 77 696,40

VV 527,829*1,15 607,003

75 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 105,558 95,00 10 028,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1,0*(2,36*2+2,26*2) 9,240

VV Mezisoučet    výtahová šachta 9,240

VV 0,9*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2) 96,318

VV Mezisoučet    obvodový sokl 96,318

VV Součet 105,558

76 M 62855011.R01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5 mm s vložkou z polyesterové rohože a s jemným separačním 

posypem na horním povrchu a na spodním separační PE fólií
m2 126,670 150,00 19 000,50

VV 105,558*1,2 126,670

77 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 105,558 15,00 1 583,40 CS ÚRS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1,0*(2,36*2+2,26*2) 9,240

VV Mezisoučet    výtahová šachta 9,240

VV 0,9*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2) 96,318

VV Mezisoučet    obvodový sokl 96,318

VV Součet 105,558

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,037 53 300,00 1 972,10 CS ÚRS 2019 01

VV 105,558*0,00035 0,037

79 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 105,558 95,00 10 028,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1,0*(2,36*2+2,26*2) 9,240

VV Mezisoučet    výtahová šachta 9,240

VV 0,9*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2) 96,318

VV Mezisoučet    obvodový sokl 96,318

VV Součet 105,558

80 M 62853004.R01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny opatřený na spodním povrchu 

separační PE fólií a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 126,670 128,00 16 213,80

VV 105,558*1,2 126,670

81 K 711747288
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním 

tmelem, průměru do 200 mm
kus 13,000 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV 9+2+2   "v základové desce - kanalizace,vpusti,elektro - viz v.č. D.1.1-03" 13,000

82 K 711747388
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním 

tmelem, průměru přes 200 do 500 mm
kus 7,000 590,50 4 133,50 CS ÚRS 2019 01

VV 4   "prostup 200x250mm - viz v.č. D.1.1-02 - ozn.č. 3" 4,000

VV 1   "pro chráničku vody - viz v.č. D.1.1-02" 1,000

VV 2   "pro chráničky elektro - viz v.č. D.1.1-02" 2,000

VV Součet 7,000

83 M 62853004.R01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny opatřený na spodním povrchu 

separační PE fólií a jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 16,200 128,00 2 073,60

VV (9+2+2)*0,6   "v základové desce - kanalizace,vpusti,elektro - viz v.č. D.1.1-03" 7,800

VV 4*1,2   "prostup 200x250mm - viz v.č. D.1.1-02 - ozn.č. 3" 4,800

VV 1*1,2   "pro chráničku vody - viz v.č. D.1.1-02" 1,200

VV 2*1,2   "pro chráničky elektro - viz v.č. D.1.1-02" 2,400

VV Součet 16,200

84 M 62855011.R01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5 mm s vložkou z polyesterové rohože a s jemným separačním 

posypem na horním povrchu a na spodním separační PE fólií
m2 16,200 150,00 2 430,00

VV (9+2+2)*0,6   "v základové desce - kanalizace,vpusti,elektro - viz v.č. D.1.1-03" 7,800

VV 4*1,2   "prostup 200x250mm - viz v.č. D.1.1-02 - ozn.č. 3" 4,800

VV 1*1,2   "pro chráničku vody - viz v.č. D.1.1-02" 1,200

VV 2*1,2   "pro chráničky elektro - viz v.č. D.1.1-02" 2,400

VV Součet 16,200

85 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 428,910 4,00 13 715,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 34 287,30

86 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 96,318 160,00 15 410,90 CS ÚRS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-

16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 0,9*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2) 96,318

VV Mezisoučet    obvodový sokl 96,318

VV Součet 96,318

87 M 28376380 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm m2 101,134 180,00 18 204,10 CS ÚRS 2019 01

VV 96,318*1,05 101,134

88 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 336,150 2,00 672,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 355 542,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 13 355 542,00 15,00% 2 003 331,30

Cena s DPH v CZK 15 358 873,30

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.2 - STAVEBNÍ ČÁST 

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 355 542,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 609 597,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 773 761,30

      31 - Zdi pozemních staveb 1 954 275,70

      34 - Stěny a příčky 392 549,90

      341 - Překlady 420 452,40

      342 - Pilířek - zakrytí potruví T.Č. včetně patky - ozn. Z9a 6 483,30

    4 - Vodorovné konstrukce 1 441 438,80

      41 - Strop nad 1.np - viz v.č. D.1.1-11 877 677,60

      410 - Strop nad částí 2.np - viz. v.č. D.1.1-12 73 126,50

      411 - Strop nad výtahovou šachtou - viz. v.č. D.1.1-13 25 768,20

      413 - Stropy a stropní konstrukce - průvlaky 9 769,70

      417 - Ztužující věnce - viz. v.č. D.1.1-14 a 15 368 036,10

      43 - Schodišťové konstrukce - viz v.č. D.1.1-16 87 060,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 978 275,40

      61 - Úprava povrchů vnitřních + záhozy rýh po elektro 201 236,20

      610 - Úprava povrchů vnitřních - stropy a schodiště sádrová omítka 1.NP a 2.NP 197 543,00

      611 - Úprava povrchů vnitřních - stěny sádrová omítka 1.NP 472 753,70

      612 - Úprava povrchů vnitřních - stěny sádrová omítka 2.NP 437 616,50

      613 - Úprava povrchů vnitřních - sádrová omítka výtahová šachta 22 902,80

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 557 753,20

      64 - Osazování výplní otvorů 88 470,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 223 442,30

      94 - Lešení a stavební výtahy včetně dopravy 119 493,00

      951 - Ostatní konstrukce a práce  105 772,20

      952 - Zvedací, přepravní a asistenční systém - viz v.č. D.1.1-38 993 000,00

      96 - Bourání konstrukcí 5 177,10

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.2 - STAVEBNÍ ČÁST 
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    997 - Přesun sutě 4 064,30

    998 - Přesun hmot 188 615,70

PSV - Práce a dodávky PSV 5 240 944,20

    713 - Izolace tepelné (systémová deska je součástí vytápění) 187 443,80

    725 - Vybavení koupelen bezbariérové - viz v.č. D.1.1-39 a D.1.1-40 267 387,00

    7251 - Vybavení ostatních WC - viz TZ 19 292,40

    751 - Odvětrání výtahové šachty - viz v.č. D.1.1-13 ozn. d 2 965,30

    761 - Konstrukce prosvětlovací - viz výpis č. D.1.1-28 112 844,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 559 493,90

    766 - Vnější okna a dveře - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-27 a 34 983 273,20

    7661 - Požární dveře a skládací schody - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-29 138 328,00

    7662 - Vnitřní dveře - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-30 464 796,20

    7663 - Konstrukce truhlářské - obklad z kompaktních desek viz v.č. D.1.1-41 172 064,40

    7664 - Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky viz v.č. D.1.1-37 287 916,30

    767 - Konstrukce zámečnické 183 145,70

    771 - Podlahy z dlaždic 306 202,20

    776 - Podlahy povlakové 846 380,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 278 570,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 690,20

    784 - Dokončovací práce - malby (výtahová šachta bez výmalby) 303 496,30

    786 - Dokončovací práce - žaluzie 79 444,80

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 22 209,60

M - Práce a dodávky M 505 000,00

    33-M - Výtah 505 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 355 542,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 609 597,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 773 761,30

D 31 Zdi pozemních staveb 1 954 275,70

1 K 311237361
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U 

přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm
m2 431,685 2 650,00 1 143 965,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV 3,00*(35,5*2+1*2+0,5*4+14,75*2+0,5*2) 316,500

VV -(0,75*0,75*1+1,25*1,50*9+1,50*0,75*4+1,60*2,07*1) -25,250

VV -(0,90*1,50+1,10*2,32)*10 -39,020

VV -(1,40*1,50+1,10*2,32)*2 -9,304

VV -0,25*(35,5*2+1*2+0,5*4+14,75*2+0,5*2)   "odpočet zakládací řady" -26,375

VV Mezisoučet   1.np 216,551

VV 2,75*(35,5*2+1*2+0,5*4+14,75*2+0,5*2) 290,125

VV -(1,00*1,50*3+1,25*1,50*9+1,50*0,75*4) -25,875

VV -(0,90*1,50+1,10*2,38)*10 -39,680

VV -(1,40*1,50+1,10*2,38)*2 -9,436

VV Mezisoučet   2.np 215,134

VV Součet 431,685

2 K 311237341
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U 

přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm
m2 26,375 2 350,00 61 981,30 CS ÚRS 2019 01

SO 01.2 - STAVEBNÍ ČÁST 

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV 0,25*(35,5*2+1*2+0,5*4+14,75*2+0,5*2) 26,375

VV Mezisoučet   1.np - zakládací řada 26,375

VV Součet 26,375

3 K 311235451 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm m2 516,089 1 450,00 748 329,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 3,0*(9,34+4,65+0,3)*2 85,740

VV -(1,40*2,13+1,00*2,00)*2 -9,964

VV 3,0*(4,5+0,3+4)*2 52,800

VV -(1,4*2,13*3)*2 -17,892

VV 3,0*(4+0,3+2,955+0,14+2,955)*2 62,100

VV -(1,4*2,13*2)*2 -11,928

VV 3,0*(2,25*2+0,3*2+3,75*2+0,3*2+7,2+9,54) 89,820

VV -(1,4*2,13*2+1,1*2,13*2) -10,650

VV 3,0*3,39 10,170

VV -3,39*2,07 -7,017

VV Mezisoučet   1.np 243,179

VV 2,75*(9,34+0,3+4,65)*2 78,595

VV -(1,00*2,00+1,40*2,13)*2 -9,964

VV 2,75*(4,5+0,3+4)*2 48,400

VV -(1,4*2,13*3)*2 -17,892

VV 2,75*(4+0,3+2,955*2+0,14)*2 56,925

VV -(1,4*2,13*2)*2 -11,928

VV 2,75*(6,3*2+0,3*2+7,2+9,54) 82,335

VV -(1,4*2,13*2+1,1*2,13*1+1,1*2,13) -10,650

VV Mezisoučet   2.np 215,821

VV (7,59+0,18)*(2,26*2+1,76*2) 62,471

VV -(1,24*2,17*2) -5,382

VV Mezisoučet   výtahová šachta 57,089

VV Součet 516,089

D 34 Stěny a příčky 392 549,90

4 K 342244251 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm m2 470,475 780,00 366 970,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV 3,0*(4,5*6+3*2+2,84*2+4,15*4) 165,840
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VV -(0,9*1,97+0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4+1,1*1,97)*2 -9,480

VV 3,0*(0,87*2+2,2*7) 51,420

VV -(0,8*1,97*4+0,7*1,97*1) -7,683

VV 3,0*1*2            "za sprchovými kouty m.č. 115 a 133" 6,000

VV (1+0,12)*1*2   "dělící příčky m.č. 114 a 132" 2,240

VV 2,25*3,0            "dělící příčka m.č. 104" 6,750

VV 2,25*3,0            "dělící příčka m.č. 122" 6,750

VV (1,32+0,12)*(2,84+2,84)   "přizdívka za WC m.š. 114 a 132" 8,179

VV (1,30+0,12)*(1*2+0,95)    "přizdívka za WC m.š. 113,141,131" 4,189

VV Mezisoučet   1.np 234,205

VV 1,435*1,55 2,224

VV 2,750*1,55 4,263

VV -0,9*1,97 -1,773

VV Mezisoučet   1.np - pod schody 4,714

VV 3,0*(4,5*6+3*2+0,87*2+2,2*6) 143,820

VV -(0,8*1,97*4) -6,304

VV 3,0*(4,15+3,24+0,14+2,84+2,5)*2 77,220

VV -(0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4+0,9*1,97+1,1*1,97)*2 -10,280

VV (1+0,12)*1*2   "dělící příčky m.č. 214 a 232" 2,240

VV 2,25*3,0           "dělící příčka m.č. 204" 6,750

VV 2,25*3,0           "dělící příčka m.č. 222" 6,750

VV (1,38+0,12)*(2,84+2,84)   "přizdívka za WC m.š. 214 a 232" 8,520

VV (1,30+0,12)*(1*2)              "přizdívka za WC m.š. 213 a 231" 2,840

VV Mezisoučet   2.np 231,556

VV Součet 470,475

5 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 

mm
m2 23,316 960,00 22 383,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 

2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu 

vnitřního i vnějšího zdiva. 

3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění. 

VV (1,1+1,97*2)*0,15*14   "1.np" 10,584

VV (0,8+1,97*2)*0,15*2     "1.np" 1,422

VV (1,1+1,97*2)*0,15*14   "2.np" 10,584

VV (0,9+1,97*2)*0,15*1     "2.np" 0,726

VV Součet 23,316

6 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 

dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm
m2 4,806 665,00 3 196,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 

2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 

3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 

4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: 

a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. 

b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování 

vnějších ploch pohledového zdiva. 

VV 0,15*2*2,63*4   "2.np" 3,156

VV 0,15*2*2,75*2  "1.np" 1,650

VV Součet   kanalizační stoupačka 4,806

D 341 Překlady 420 452,40

7 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 5   "1.np" 5,000

8 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 35,000 450,00 15 750,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 12   "1.np" 12,000

VV 23   "2.np" 23,000

VV Součet 35,000

9 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 110,000 550,00 60 500,00 CS ÚRS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 57   "1.np" 57,000

VV 53   "2.np" 53,000

VV Součet 110,000

10 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 136,000 650,00 88 400,00 CS ÚRS 2019 01
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 68   "1.np" 68,000

VV 68   "2.np" 68,000

VV Součet 136,000

11 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 17,000 850,00 14 450,00 CS ÚRS 2019 01
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 9   "1.np" 9,000

VV 8   "2.np" 8,000

VV Součet 17,000

12 K 317168057 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm kus 100,000 1 200,00 120 000,00 CS ÚRS 2019 01
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 50   "1.np" 50,000

VV 50   "2.np" 50,000

VV Součet 100,000

13 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 8,000 1 280,00 10 240,00 CS ÚRS 2019 01
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 8   "1.np" 8,000

14 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 52,000 1 360,00 70 720,00 CS ÚRS 2019 01
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 22   "1.np" 22,000

VV 30   "2.np" 30,000

VV Součet 52,000

15 K 317168060 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm kus 16,000 1 460,00 23 360,00 CS ÚRS 2019 01
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "viz výpis č. D.1.1-35"

VV 8   "1.np" 8,000

VV 8   "2.np" 8,000

VV Součet 16,000

16 K 317998115.R02 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 140 mm m 109,750 75,00 8 231,30

VV 1,0*1+1,5*9+1,75*4+2,0*1+2,5*10+3,0*2 54,500

VV Mezisoučet   1.np 54,500

VV 1,25*3+1,5*9+1,75*4+2,5*10+3,0*2 55,250

VV Mezisoučet   2.np 55,250

VV Součet 109,750

17 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 

120 mm
t 0,136 7 500,00 1 020,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV 1,50*2*0,0111       "I č. 120 - 1.np nad nikou elektro m.č. 101" 0,033

VV 1,05*2*0,0111       "I č. 120 - 2.np nad nikou hydrant m.č. 200" 0,023

VV 0,90*2*0,0111*4   "I č. 120 - niky pro rozvodné skříně v bytech" 0,080

VV Součet 0,136

18 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,147 28 900,00 4 248,30 CS ÚRS 2019 01

VV 0,136*1,08 0,147

19 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,178 6 500,00 1 157,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené 

o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-

zděné a monolitické. 

VV 1,50*0,25*0,12       "I č. 120 - 1.np nad nikou elektro m.č. 101" 0,045

VV 1,05*0,20*0,12       "I č. 120 - 2.np nad nikou hydrant m.č. 200" 0,025

VV 0,90*0,25*0,12*4   "I č. 120 - niky pro rozvodné skříně v bytech" 0,108

VV Součet 0,178

20 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo 

před stěnami rabicovým pletivem
m2 1,788 350,00 625,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku. 

VV 1,50*0,12+0,25*1,20          "I č. 120 - 1.np nad nikou elektro m.č. 101" 0,480

VV 1,05*0,12+0,20*0,75          "I č. 120 - 2.np nad nikou hydrant m.č. 200" 0,276

VV (0,90*0,12+0,60*0,25)*4   "I č. 120 - niky pro rozvodné skříně v bytech" 1,032

VV Součet 1,788

D 342 Pilířek - zakrytí potruví T.Č. včetně patky - ozn. Z9a 6 483,30

21 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,185 3 450,00 638,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 

na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 0,41*0,90*0,50 0,185

22 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,860 700,00 602,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,50*(0,41*2+0,90) 0,860

23 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,860 200,00 172,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,50*(0,41*2+0,90) 0,860

24 K 311113212.R02
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 20/25 přírodních, 

tloušťky zdiva 150 mm
m2 1,729 1 500,00 2 593,50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 

4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 1,33*(0,80+0,25*2)   "7 vrstev" 1,729

25 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,019 42 500,00 807,50 CS ÚRS 2019 01

VV 6*1,73*0,00089                "svislá výztuž" 0,009

VV 7*(0,8+0,4*2)*0,00089   "vodorovná výztuž" 0,010

VV Součet 0,019

26 K 316381121

Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 

konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům bez přesahu, 

tl. přes 50 do 80 mm

m2 0,320 1 000,00 320,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,8*0,4 0,320
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27 K 764214407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm m 0,900 1 500,00 1 350,00 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 441 438,80

D 41 Strop nad 1.np - viz v.č. D.1.1-11 877 677,60

28 K 411168362.R01

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě 6/100/100 mm při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek 

výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m

m2 49,122 1 800,00 88 419,60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 

c) dodání a osazení svařované sítě, 

d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, 

e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 

- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 

- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, 

- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 

- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně 

souborem cen 411 16-85... 

VV 2,25*2,825             "nad částí m.č. 101 (podesta)" 6,356

VV 2,20*4,000             "nad částí m.č. 104" 8,800

VV 2,39*(1,55+2,26)   "nad částí m.č. 101" 9,106

VV 2,20*4,000             "nad částí m.č. 122" 8,800

VV 2,20*7,300   "nad m.č. 112,113,140,141,130,131" 16,060

VV Součet 49,122

29 K 411168364.R04

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě 6/100/100 při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 

19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m

m2 368,712 1 850,00 682 117,20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 

c) dodání a osazení svařované sítě, 

d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, 

e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 

- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 

- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, 

- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 

- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně 

souborem cen 411 16-85... 

VV 4,50*9,80   "nad m.č. 105-107" 44,100

VV 4,50*6,05   "nad m.č. 108, 109" 27,225

VV 4,50*6,05   "nad m.č. 126, 127" 27,225

VV 4,50*9,80   "nad m.č. 123-125" 44,100

VV 4,65*9,34   "nad m.č. 110, 111" 43,431

VV 4,65*9,34   "nad m.č. 128, 129" 43,431

VV 4,15*15"nad m.č. 114,115,132,133,142 a nad částmi 104 a 122" 62,250

VV 4,50*8,55   "nad částí m.č. 104" 38,475

VV 4,50*8,55   "nad částí m.č. 122" 38,475

VV Součet 368,712

30 K 411168363.R02

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě 6/100/100 při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 

19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 12,713 1 790,00 22 756,30
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 

c) dodání a osazení svařované sítě, 

d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, 

e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 

- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 

- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, 

- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 

- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně 

souborem cen 411 16-85... 

VV 3,75*3,39             "nad částí m.č. 101" 12,713

31 K 411161214 Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m kus 20,000 600,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou 

b) provizorní podepření včetně zavětrování u nosníků délky v tomto rozsahu: 

- do 2,0 m bez podepření 

- od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí 

- od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí 

- od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí 

- přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 

VV 2   "nad m.č. 105-107" 2,000

VV 2   "nad m.č. 108, 109" 2,000

VV 2   "nad m.č. 126, 127" 2,000

VV 2   "nad m.č. 123-125" 2,000

VV 1   "nad m.č. 110, 111" 1,000

VV 1   "nad m.č. 128, 129" 1,000

VV 10 "nad m.č. 114,115,132,133,142 a nad částmi 104 a 122" 10,000

VV Součet 20,000

32 M 59339013 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m kus 8,000 1 350,00 10 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "nad m.č. 105-107" 2,000

VV 2   "nad m.č. 108, 109" 2,000

VV 2   "nad m.č. 126, 127" 2,000

VV 2   "nad m.č. 123-125" 2,000

VV Součet 8,000

33 M 59339014 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,00m kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "nad m.č. 110, 111" 1,000

VV 1   "nad m.č. 128, 129" 1,000

VV Součet 2,000

34 M 59339012 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,50m kus 10,000 1 260,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10 "nad m.č. 114,115,132,133,142 a nad částmi 104 a 122" 10,000

35 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
m3 4,389 10 500,00 46 084,50 CS ÚRS 2019 01

VV "BETON C 20/25"

VV 0,220*0,25*2,25       "nad částí m.č. 101 (podesta)" 0,124

VV 0,170*0,25*2,20       "nad částí m.č. 104" 0,094

VV 0,245*0,25*2,39+0,105*0,25*1,35   "nad částí m.č. 101" 0,182

VV 0,365*0,25*4,50*2   "nad m.č. 108, 109" 0,821

VV 0,365*0,25*4,50*2   "nad m.č. 126, 127" 0,821

VV 0,170*0,25*2,20        "nad částí m.č. 122" 0,094

VV 0,350*0,25*4,65        "nad m.č. 110, 111" 0,407

VV 0,350*0,25*4,65        "nad m.č. 128, 129" 0,407

VV 0,416*0,25*4,15 "nad m.č. 114,115,132,133,142 a nad částmi 104 a 122" 0,432

VV 0,325*0,25*4,50        "nad částí m.č. 104" 0,366

VV 0,325*0,25*4,50        "nad částí m.č. 122" 0,366

VV 0,500*0,25*2,20        "nad m.č. 112,113,140,141,130,131" 0,275
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VV Součet 4,389

D 410 Strop nad částí 2.np - viz. v.č. D.1.1-12 73 126,50

36 K 411168363.R02

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě 6/100/100 při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 

19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m

m2 33,958 1 790,00 60 784,80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 

c) dodání a osazení svařované sítě, 

d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, 

e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 

- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 

- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, 

- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 

- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně 

souborem cen 411 16-85... 

VV 3,39*6,30 21,357

VV 3,51*2,04 7,160

VV 3,51*1,55 5,441

VV Součet 33,958

37 K 411168361.R03

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění 

konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě 6/100/100 při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 

19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky do 2 m

m2 3,658 1 650,00 6 035,70

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, 

b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, 

c) dodání a osazení svařované sítě, 

d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, 

e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: 

- nosníky délky do 2,0 m bez podepření, 

- nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, 

- nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, 

- nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, 

- nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí. 

2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žeber se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně 

souborem cen 411 16-85... 

VV 1,55*(0,3+1,76+0,3) 3,658

38 K 411161213 Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m kus 1,000 520,00 520,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou 

b) provizorní podepření včetně zavětrování u nosníků délky v tomto rozsahu: 

- do 2,0 m bez podepření 

- od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí 

- od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí 

- od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí 

- přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 

39 M 59339009 nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 3,75m kus 1,000 1 040,00 1 040,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
m3 0,452 10 500,00 4 746,00 CS ÚRS 2019 01

VV "BETON C 20/25"

VV 0,295*0,25*3,51 0,259

VV 0,220*0,25*3,51 0,193

VV Součet 0,452
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D 411 Strop nad výtahovou šachtou - viz. v.č. D.1.1-13 25 768,20

41 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 0,800 3 900,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV 0,15*(2,26*2,36)    "deska D4" 0,800

42 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 4,308 750,00 3 231,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV 1,76*1,66                       "podhled desky" 2,922

VV 0,15*(2,26*2+2,36*2)  "boky sesky" 1,386

VV Součet 4,308

43 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 4,308 200,00 861,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV 1,76*1,66                       "podhled desky" 2,922

VV 0,15*(2,26*2+2,36*2)  "boky sesky" 1,386

VV Součet 4,308

44 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,084 38 500,00 3 234,00 CS ÚRS 2019 01

VV "KARI 100x100x8/8 - při obou površích"

VV 2,26*2,36*0,0079 *2 0,084

45 K 977151211
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm
m 2,100 2 800,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,15*2 *7   "pro osazení montážního oka" 2,100

46 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 

k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových 

zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

47 M 13530000.R28
montážní oko pozink - tyč ocel R16 dl. 750mm+2x podožka a matka M16, plech P10-160x320mm (pro montáž 

výtahu)
kus 7,000 1 000,00 7 000,00

48 K 953961114.R01 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene bez vyvrtání otvoru kus 14,000 99,40 1 391,60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 2*7 14,000

D 413 Stropy a stropní konstrukce - průvlaky 9 769,70

49 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,166 6 100,00 1 012,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV 3,8*2*0,0219   "1.np - průvlak č. 6 nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101" 0,166

50 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,179 27 800,00 4 976,20 CS ÚRS 2019 01

VV 0,166*1,08 0,179

51 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
m3 0,205 3 900,00 799,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV 3,8*0,3*0,18   "1.np - průvlak č. 6 nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101" 0,205

52 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

zřízení
m2 2,385 750,00 1 788,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 

dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV 0,18*3,8*2 1,368

VV 0,30*3,39 1,017

VV Mezisoučet   1.np - průvlak č. 6 nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101 2,385

VV Součet 2,385

53 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

odstranění
m2 2,385 150,00 357,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 

dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV 0,18*3,8*2 1,368

VV 0,30*3,39 1,017

VV Mezisoučet   1.np - průvlak č. 6 nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101 2,385

VV Součet 2,385

54 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo 

před stěnami rabicovým pletivem
m2 2,385 350,00 834,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku. 

VV 0,18*3,8*2 1,368

VV 0,30*3,39 1,017

VV Mezisoučet   1.np - průvlak č. 6 nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101 2,385

VV Součet 2,385

D 417 Ztužující věnce - viz. v.č. D.1.1-14 a 15 368 036,10

55 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 31,475 3 900,00 122 752,50 CS ÚRS 2019 01

VV 0,30*0,25*105,50   "věnec V1" 7,913

VV 0,30*0,25*119,00   "věnec V2" 8,925

VV 0,22*0,25*100,70   "věnec V3" 5,539

VV 0,30*0,25*81,100   "věnec V4" 6,083

VV 0,30*0,25*7,800     "věnec V5" 0,585

VV 0,30*0,25*32,400   "věnec V6" 2,430

VV Součet 31,475

56 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,631 42 550,00 69 399,10 CS ÚRS 2019 01

VV 105,50*4*0,00089   "věnec V1" 0,376

VV 119,00*4*0,00089   "věnec V2" 0,424

VV 100,70*4*0,00089   "věnec V3" 0,358

VV 81,100*4*0,00089   "věnec V4" 0,289

VV 7,800*4*0,00089     "věnec V5" 0,028

VV 32,400*4*0,00089   "věnec V6" 0,115

VV Mezisoučet 1,590

VV 0,8*2*(20+5+4)*0,00089 0,041

VV Mezisoučet   příložky v rozích R12 0,041

VV Součet 1,631

57 K 417361221 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,466 42 650,00 19 874,90 CS ÚRS 2019 01

VV 528*0,90*0,000222   "věnec V1" 0,105

VV 595*0,90*0,000222   "věnec V2" 0,119

VV 504*1,00*0,000222   "věnec V3" 0,112

VV 406*1,00*0,000222   "věnec V4" 0,090

VV 39*0,90*0,000222     "věnec V5" 0,008

VV 162*0,90*0,000222   "věnec V6" 0,032

VV Součet 0,466

58 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 76,975 750,00 57 731,30 CS ÚRS 2019 01

VV 1*0,25*105,50   "věnec V1" 26,375

VV 2*0,25*81,100   "věnec V4" 40,550

VV 1*0,25*7,800     "věnec V5" 1,950

VV 1*0,25*32,400   "věnec V6" 8,100

VV Součet 76,975

59 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 76,975 150,00 11 546,30 CS ÚRS 2019 01
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60 K 417238213.R02 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v 250 mm včetně polystyrenu tl 120 mm m 113,300 330,00 37 389,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez 

promaltování styčné spáry. 

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

VV 105,50   "věnec V1" 105,500

VV 7,800     "věnec V5" 7,800

VV Součet 113,300

61 K 417238223.R01
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 120 

mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
m 100,700 490,00 49 343,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez 

promaltování styčné spáry. 

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

VV 100,70   "věnec V3" 100,700

D 43 Schodišťové konstrukce - viz v.č. D.1.1-16 87 060,70

62 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 2,372 4 500,00 10 674,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,16*1,55*3,38 0,838

VV 0,16*1,55*1,55 0,384

VV Mezisoučet   SD1 nástupní rameno a mezipodesta 1,222

VV 0,16*1,55*3,09 0,766

VV 0,16*1,55*1,55 0,384

VV Mezisoučet   SD2 výstupní rameno a mezipodesta 1,150

VV Součet 2,372

63 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,039 38 500,00 1 501,50 CS ÚRS 2019 01

VV "U OBOU POVRVHŮ - KARI 150x150x4/4"

VV "PŘIVAŘENÍ SÍTĚ KE SCHODNICÍM VIZ POL 767995115"

VV 1,55*3,38 *0,00135*2 0,014

VV 1,55*1,55 *0,00135*2 0,006

VV Mezisoučet   SD1 nástupní rameno a mezipodesta 0,020

VV 1,55*3,09 *0,00135*2 0,013

VV 1,55*1,55 *0,00135*2 0,006

VV Mezisoučet   SD2 výstupní rameno a mezipodesta 0,019

VV Součet 0,039

64 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 12,432 850,00 10 567,20 CS ÚRS 2019 01

VV 1,55*3,38 5,239

VV 1,55*1,55 2,403

VV Mezisoučet   SD1 nástupní rameno a mezipodesta 7,642

VV 1,55*3,09 4,790

VV Mezisoučet   SD2 výstupní rameno  4,790

VV Součet 12,432

65 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 12,432 200,00 2 486,40 CS ÚRS 2019 01

VV 1,55*3,38 5,239

VV 1,55*1,55 2,403

VV Mezisoučet   SD1 nástupní rameno a mezipodesta 7,642

VV 1,55*3,09 4,790

VV Mezisoučet   SD2 výstupní rameno  4,790

VV Součet 12,432

66 K 434311114 Stupně dusané z betonu prostého na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20 m 29,450 300,00 8 835,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,55*(9+10) 29,450

67 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 6,782 800,00 5 425,60 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV 0,16*1,55*(9+10) 4,712

VV 0,16*(3,38*2+3,09*2) 2,070

VV Součet 6,782

68 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 6,782 150,00 1 017,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic. 

VV 0,16*1,55*(9+10) 4,712

VV 0,16*(3,38*2+3,09*2) 2,070

VV Součet 6,782

69 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 0,081 3 900,00 315,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV "DOBETONOVÁVKA - ozn. SD3"

VV 0,46*0,70*0,25 0,081

70 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,003 38 500,00 115,50 CS ÚRS 2019 01

VV "KARI 100x100x8/8 - ozn. SD3"

VV 0,46*0,70*0,0079 0,003

71 K 341941003
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 12 

do 14 mm
m 0,700 1 100,00 770,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 

2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. 

Nosné tupé svary betonářské oceli. 

VV "PŘIVAŘENÍ KARI SÍTĚ K PRŮVLAKU ozn.č. 4 - ozn. SD3"

VV 0,7 0,700

72 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 0,902 750,00 676,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV "DOBETONOVÁVKA - ozn. SD3"

VV 0,70*0,46+0,25*(0,7*2+0,46*2) 0,902

73 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 0,902 200,00 180,40 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 

2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 

určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové 

plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 

4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

vnějších říms. 

5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV "DOBETONOVÁVKA - ozn. SD3"

VV 0,70*0,46+0,25*(0,7*2+0,46*2) 0,902

74 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení
m2 0,322 160,00 51,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV "DOBETONOVÁVKA - ozn. SD3"

VV 0,70*0,46 0,322

75 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm odstranění
m2 0,322 50,00 16,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV "DOBETONOVÁVKA - ozn. SD3"

VV 0,70*0,46 0,322

76 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 375,624 30,00 11 268,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "VČETNĚ SVÁRŮ A PŘIVAŘENÍ KARI SÍTÍ KE SCHODNICÍM"

VV 5,13*2*18,8   "schodnice desky D1 - ozn.č. 2" 192,888

VV 4,86*2*18,8   "schodnice desky D2 - ozn.č. 3" 182,736

VV Součet 375,624

77 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,406 28 500,00 11 571,00 CS ÚRS 2019 01

VV 375,624/1000*1,08 0,406

78 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 15,500 70,00 1 085,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "VČETNĚ SVÁRŮ"

VV 15,5   "kotevní plech 400x250x10 - ozn.č. 1" 15,500

79 M 13530000.R27 kotevní plech P10 - 400x250 mm se čtyřmi otvory - ozn.č. 1 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

80 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,173 6 100,00 1 055,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV 1,95*2*0,0188   "průvlak č. 5 pod stropem - viz řez A-A´" 0,073

VV 2,65*2*0,0188   "průvlak č. 4 - ukončení desky D2" 0,100

VV Součet 0,173

81 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,187 28 500,00 5 329,50 CS ÚRS 2019 01

VV 0,173*1,08 0,187

82 K 341941003
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 12 

do 14 mm
m 1,800 1 100,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 

2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. 

Nosné tupé svary betonářské oceli. 

VV "SVÁRY PO 500 MM"

VV 6*0,15*2   "U 160 průvlak č. 4 - ukončení desky D2" 1,800

83 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
m3 0,193 3 900,00 752,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV 1,95*0,30*0,16   "průvlak č. 5 pod stropem - viz řez A-A´" 0,094

VV 2,65*0,15*0,25   "průvlak č. 4 - ukončení desky D2" 0,099

VV Součet 0,193

84 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

zřízení
m2 2,812 750,00 2 109,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 

dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV 0,16*1,95*2 0,624

VV 0,30*1,55 0,465

VV Mezisoučet   průvlak č. 5 pod stropem - viz řez A-A´ 1,089

VV 0,25*2,65*2 1,325

VV 0,15*2,65   0,398

VV Mezisoučet   průvlak č. 4 - ukončení desky D2 1,723

VV Součet 2,812

85 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

odstranění
m2 2,812 150,00 421,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 

dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV 0,16*1,95*2 0,624

VV 0,30*1,55 0,465

VV Mezisoučet   průvlak č. 5 pod stropem - viz řez A-A´ 1,089

VV 0,25*2,65*2 1,325

VV 0,15*2,65   0,398

VV Mezisoučet   průvlak č. 4 - ukončení desky D2 1,723

VV Součet 2,812

86 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 

150 do 300 mm
kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "průvlak ozn.č. 5 pod stropem - v.č. D.1.1-16" 2,000

VV 2   "průvlak ukončení desky D2 ozn.č. 4  - v.č. D.1.1-16" 2,000

VV 4   "schodnice desky D1, D2 ozn.č. 2 a 3 -v.č. D.1.1-16" 4,000

VV Součet 8,000

87 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo 

před stěnami rabicovým pletivem
m2 1,875 350,00 656,30 CS ÚRS 2019 01

Strana 57 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku. 

VV 0,16*1,95*2 0,624

VV 0,30*1,55 0,465

VV Mezisoučet   průvlak č. 5 pod stropem - viz řez A-A´ 1,089

VV 0,25*1,55 0,388

VV 0,15*2,65   0,398

VV Mezisoučet   průvlak č. 4 - ukončení desky D2 0,786

VV Součet 1,875

88 K 346481121
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy 

rabicovým pletivem
m2 3,996 380,00 1 518,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku. 

VV 5,13*0,2*2   "schodnice desky D1 - ozn.č. 2" 2,052

VV 4,86*0,2*2   "schodnice desky D2 - ozn.č. 3" 1,944

VV Součet 3,996

89 K 953961113.R01
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 

150 mm
kus 8,000 100,00 800,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 4*2 8,000

VV Mezisoučet   SD1 nástupní rameno 8,000

VV Součet 8,000

90 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 4*2 8,000

VV Mezisoučet   SD1 nástupní rameno 8,000

VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 978 275,40

D 61 Úprava povrchů vnitřních + záhozy rýh po elektro 201 236,20

91 K 611321122
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
m2 4,260 225,00 958,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 0,18*3,8*2 1,368

VV 0,30*3,39 1,017

VV Mezisoučet   1.np - průvlak č. 6 nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101 2,385

VV 0,16*1,95*2 0,624
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VV 0,30*1,55 0,465

VV Mezisoučet   průvlak č. 5 pod stropem - viz v.č. D.1.1-16 1,089

VV 0,25*1,55 0,388

VV 0,15*2,65   0,398

VV Mezisoučet   průvlak č. 4 - viz v.č. D.1.1-16 0,786

VV Součet 4,260

92 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 

mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 12,780 62,00 792,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 4,26*3 12,780

93 K 611321125
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 3,996 225,00 899,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 5,13*0,2*2   "schodnice desky D1 - ozn.č. 2" 2,052

VV 4,86*0,2*2   "schodnice desky D2 - ozn.č. 3" 1,944

VV Mezisoučet - viz v.č. D.1.1-16 3,996

VV Součet 3,996

94 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
m2 11,988 255,00 3 056,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 3,996*3 11,988

95 K 629135102.R01 Vyrovnávací vrstva pod parapety z MC š do 300 mm m 61,850 100,00 6 185,00

VV 0,75*1+0,9*20+1*3+1,25*4+1,25*14+1,4*4+1,5*8 61,850

96 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 40 do 80 mm
m2 6,191 550,00 3 405,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

VV 0,67*(2,36*2+2,26*2)   "stěny výtahové šachty - krov" 6,191

97 M 63141414 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,037 tl 80mm m2 6,315 410,00 2 589,20 CS ÚRS 2019 01

VV 6,191*1,02 6,315

98 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 119,000 350,00 41 650,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV "ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTROINSTALACI"
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VV 240*0,03            "elektro - měření a regulace" 7,200

VV 860*0,03            "elektroinstalace silová" 25,800

VV 240*0,10            "elektroinstalace silová" 24,000

VV 180*0,15            "elektroinstalace silová" 27,000

VV 120*0,03            "slaboproud data" 3,600

VV 70*0,100            "slaboproud data" 7,000

VV 120*0,03            "slaboproud STA" 3,600

VV 70*0,100            "slaboproud STA" 7,000

VV 210*0,03            "slaboproud EZS" 6,300

VV 30*0,070            "slaboproud EZS" 2,100

VV 180*0,03            "komunikace ZTP" 5,400

VV Součet 119,000

99 K 612315101 Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 119,000 650,00 77 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTROINSTALACI"

VV 240*0,03            "elektro - měření a regulace" 7,200

VV 860*0,03            "elektroinstalace silová" 25,800

VV 240*0,10            "elektroinstalace silová" 24,000

VV 180*0,15            "elektroinstalace silová" 27,000

VV 120*0,03            "slaboproud data" 3,600

VV 70*0,100            "slaboproud data" 7,000

VV 120*0,03            "slaboproud STA" 3,600

VV 70*0,100            "slaboproud STA" 7,000

VV 210*0,03            "slaboproud EZS" 6,300

VV 30*0,070            "slaboproud EZS" 2,100

VV 180*0,03            "komunikace ZTP" 5,400

VV Součet 119,000

100 K 612325201 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 858,000 75,00 64 350,00 CS ÚRS 2019 01

VV "ZAČIŠTĚNÍ PO ELEKTROINSTALACI"

VV 63+2         "elektro - měření a regulace" 65,000

VV 680            "elektroinstalace silová" 680,000

VV 41+2+1     "slaboproud data" 44,000

VV 39+2          "slaboproud STA" 41,000

VV 4+2            "slaboproud EZS" 6,000

VV 20+2          "komunikace ZTP" 22,000

VV Součet 858,000

D 610 Úprava povrchů vnitřních - stropy a schodiště sádrová omítka 1.NP a 2.NP 197 543,00

101 K 611131121.R01 Penetrační nátěr (vyrovnávač nasákavosti pro sádrové omítky) vnitřních stropů nanášený ručně m2 409,700 67,00 27 449,90

VV 30,6+10,8 41,400

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 a 201 41,400

VV 8+22,1 30,100

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100 a 101 30,100

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1 163,900

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 163,900

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7 163,900

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 163,900

VV 10,4 10,400

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 142 10,400

VV Součet 409,700

102 K 611131125.R01
Penetrační nátěr (vyrovnávač nasákavosti pro sádrové omítky) vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený 

ručně
m2 60,147 75,00 4 511,00

VV 2,4*1,55+1,71*1,55 6,371

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 podhled schodiště 6,371

VV (5,82+4,225)/2*2,36*2 23,706

VV 0,25*1,55 0,388

VV 4,225*(1,55+1,57) 13,182

VV (4,225+2,63)/2*(2,7+2,26) 17,000

VV -1*1,5 -1,500

Strana 60 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1+1,5*2)*0,25 1,000

VV Mezisoučet   stěny schodiště 1.np - 2.np 53,776

VV Součet 60,147

103 K 613142001.R02
Potažení vnitřních povrchů pod sádrové omítky armovací síťovinou odolnou vůči alkáliím (oka cca 8x7mm) 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 85,261 170,00 14 494,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 0,20*(6,3*2+7,2*2+2,36*2+2,26*2+2,39*2) 8,204

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 a 201 8,204

VV 0,20*(3,39*2+2,25*2+3,75*2+7,2*2) 6,636

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 6,636

VV 0,20*(7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+4*2+1,71*2+2,84*2) 9,840

VV 0,20*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 15,172

VV 0,20*(4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2) 6,796

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 31,808

VV 0,20*(7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+4*2+1,71*2+2,84*2) 9,840

VV 0,20*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 15,172

VV 0,20*(4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2) 6,796

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 31,808

VV 0,20*(4,15*2+2,5*2) 2,660

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 142 2,660

VV 0,2*(2*1,55+2,4*2+1,55*2) 2,200

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 podhled schodiště 2,200

VV 0,20*(0,25*2+4,225) 0,945

VV (1+1,5*2)*0,25 1,000

VV Mezisoučet   stěny a ostění schodiště 1.np - 2.np 1,945

VV Součet 85,261

104 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných - GLETOVANÁ
m2 409,700 260,00 106 522,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 30,6+10,8 41,400

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 a 201 41,400

VV 8+22,1 30,100

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100 a 101 30,100

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1 163,900

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 163,900

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7 163,900

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 163,900

VV 10,4 10,400

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 142 10,400

VV Součet 409,700

105 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 409,700 64,00 26 220,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 409,7   "viz pol.č. 611341321" 409,700

106 K 611341325
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků - GLETOVANÁ
m2 60,147 240,00 14 435,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 2,4*1,55+1,71*1,55 6,371
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VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 podhled schodiště 6,371

VV (5,82+4,225)/2*2,36*2 23,706

VV 0,25*1,55 0,388

VV 4,225*(1,55+1,57) 13,182

VV (4,225+2,63)/2*(2,7+2,26) 17,000

VV -1*1,5 -1,500

VV (1+1,5*2)*0,25 1,000

VV Mezisoučet   stěny schodiště 1.np - 2.np 53,776

VV Součet 60,147

107 K 611341395
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí
m2 60,147 65,00 3 909,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 60,147   "viz pol.č. 611341325" 60,147

D 611 Úprava povrchů vnitřních - stěny sádrová omítka 1.NP 472 753,70

108 K 612131121.r01 Penetrační nátěr (vyrovnávač nasákavosti pro sádrové omítky) vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 113,674 53,00 59 024,70

VV 2,82*(3,39*2+2,25*2) 31,810

VV -(3,39*2,07+0,9*1,97+1,6*2,07) -12,102

VV (3,39+2,07*2)*0,075 0,565

VV 2,82*(7,2*2+3,75*2) 61,758

VV -(3,39*2,07+1,24*2,17+1,55*2,66) -13,831

VV -(0,8*1,97+1,1*1,97*2) -5,910

VV (3,39+2,07*2)*0,075 0,565

VV (1,24+2,17*2)*0,3 1,674

VV (1,55+2,66*2)*0,3 2,061

VV -(0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4) -0,800

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07 0,126

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 66,098

VV 1,255*(1,55+1,55*2) 5,836

VV 2,500*1,55 3,875

VV (1,255+2,500)/2*2,12*2 7,961

VV -(0,9*1,97+0,75*0,75) -2,336

VV (0,75+0,75*2)*0,25 0,563

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 15,899

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+2,84*2+1,71*2) 99,264

VV 2,82*(4*2+2,2*2) 34,968

VV -(1,25*1,5+1,1*1,97*8+0,8*1,97+0,9*1,97) -22,560

VV -(2,84*2,57*2+2,2*2,57*2) -25,906

VV -(0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4+1*2) -2,800

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (2,84+2,57*2)*0,30 2,394

VV (2,20+2,57*2)*0,30 2,202

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV -(0,9*1,5+1,1*2,32)*5 -19,510

VV -1,1*1,97*5 -10,835

VV (0,9+1,1+2,32*2)*0,25*5 8,300

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,82*(4,65*2+3*2+9,34*2) 95,824

VV -(1,25*1,5*3+1,1*2,32+1,4*1,5+1,1*1,97+1*2) -14,444

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,1+1,4+2,32*2)*0,25*1 1,785

VV (1,4+2,13*2)*0,15*1 0,849
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VV (1+2*2)*0,20*1 1,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 domácnost 1 386,671

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,60*(2,2*4+2,1*2+1*2) 39,000

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,60*(2,84*2+2,3*2+3,24*2+4,15*2) 65,156

VV 1,00*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+0,9*1,97+1,1*1,97) -6,190

VV -(0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4) -0,800

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07 0,126

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 domácnost 1 96,112

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(2,84*2+1,71*2) 25,662

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2) 73,602

VV 2,82*(2,2*2+4*2) 34,968

VV -(1,25*1,5+1,1*1,97*8+0,8*1,97+0,9*1,97) -22,560

VV -(1*2+0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4) -2,800

VV -(2,2*2,57*2+2,84*2,57*2) -25,906

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (2,20+2,57*2)*0,30 2,202

VV (2,84+2,57*2)*0,30 2,394

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV -(1,1*2,32+0,9*1,5)*5 -19,510

VV -(1,1*1,97*5) -10,835

VV (1,1+0,9+2,32*2)*0,25*5 8,300

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,82*(9,34*2+4,65*2+3*2) 95,824

VV -(1,25*1,5*3+1,1*2,32+1,4*1,5+1,1*1,97+1*2) -14,444

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,1+1,4+2,32*2)*0,25 1,785

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1,0+2,00*2)*0,20 1,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 domácnost 2 386,671

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,60*(2,2*4+1*2+2,1*2) 39,000

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,60*(3,24*2+4,15*2+2,84*2+2,3*2) 65,156

VV 1*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+1,1*1,97+0,9*1,97) -6,190

VV -(1*0,4+0,6*0,4+0,4*0,4) -0,800

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (1,0+0,4*2)*0,07 0,126

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 domácnost 2 96,112

VV 2,82*(4,15*2+2,5*2) 37,506

VV 2,60*(2,2*4+0,95*2+1,41*2) 35,152

VV 0,15*0,95 0,143

VV -(1,25*1,5+0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) -9,361

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,1+2,13*2)*0,15*2 1,608

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-142 66,111
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VV Součet 1 113,674

109 K 613142001.R02
Potažení vnitřních povrchů pod sádrové omítky armovací síťovinou odolnou vůči alkáliím (oka cca 8x7mm) 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 136,142 170,00 23 144,10

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "SVISLÉ ROHY A OSTĚNÍ"

VV 0,2*2,82*8 4,512

VV 0,2*1,255*2 0,502

VV 0,2*2,500*2 1,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100-102 6,014

VV 0,2*2,82*(4*5+6+7) 18,612

VV 0,2*2,07*1 0,414

VV 0,2*2,60*(9+8) 8,840

VV 0,2*1,000*2 0,400

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-115 28,266

VV 0,2*2,82*(4*5+6+7) 18,612

VV 0,2*2,07*1 0,414

VV 0,2*2,60*(9+8) 8,840

VV 0,2*1,000*2 0,400

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-133 28,266

VV 0,2*2,82*4 2,256

VV 0,2*2,60*8 4,160

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-141 6,416

VV (1,60+2,07*2)*1 *0,50 2,870

VV (1,25+1,50*2)*9 *0,25 9,563

VV (1,50+0,75*2)*4 *0,25 3,000

VV (0,75+0,75*2)*1 *0,25 0,563

VV (1,1+0,9+2,32*2)*10 *0,25 16,600

VV (1,1+1,4+2,32*2)*2 *0,25 3,570

VV Mezisoučet   1.np - ostění vnější okna a dveře 36,166

VV (1,4+2,13*2)*14 *0,30 23,772

VV (1,1+2,13*2)*2 *0,30 3,216

VV (3,39+2,07*2)*0,075*2 1,130

VV Mezisoučet   1.np - ostění vnitřní dveře 28,118

VV (0,4*2+0,4*2)*2 *0,07 0,224

VV (0,6*2+0,4*2)*2 *0,07 0,280

VV (1,0*2+0,4*2)*2 *0,07 0,392

VV (1,0+2,0*2)*2 *0,20 2,000

VV Mezisoučet   1.np - sklobetonová okna a stěny 2,896

VV Součet 136,142

110 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 138,920 25,00 3 473,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV (1,60+2,07*2)*1 5,740

VV (1,25+1,50*2)*9 38,250

VV (1,50+0,75*2)*4 12,000

VV (0,75+0,75*2)*1 2,250

VV (1,1+0,9+2,32*2)*10 66,400

VV (1,1+1,4+2,32*2)*2 14,280

VV Mezisoučet   1.np 138,920

VV Součet   VNĚJŠÍ OKNA A DVEŘE 138,920

111 M 59051516.R02 okenní a připojovací profil 15mm pro sádrové omítky (samolepící lišta z tuhého PVC s těsnícím páskem) m 145,866 25,00 3 646,70

VV 138,92*1,05 145,866
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112 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou
m 400,140 30,00 12 004,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV (1,60+2,07*2)*1 5,740

VV (1,25*2+1,50*2)*9 49,500

VV (1,50*2+0,75*2)*4 18,000

VV (0,75*2+0,75*2)*1 3,000

VV (1,1+0,9*2+2,32*2)*10 75,400

VV (1,1+1,4*2+2,32*2)*2 17,080

VV Mezisoučet    vnější okna a dveře 168,720

VV (1,4+2,13*2)*14 79,240

VV (1,1+2,13*2)*2 10,720

VV 3,39*2 6,780

VV (1,24+2,17*2)*2 11,160

VV (2,2*2+2,57)*2 13,940

VV 2,84*2+2,57 8,250

VV 1,55*2+2,66 5,760

VV Mezisoučet   vnitřní dveře a otvory, průvlaky 135,850

VV 2,82*(4+2+1) 19,740

VV 2,07*4+0,75*4 11,280

VV 1*4+0,6*4 6,400

VV 2,84*2+1*2+0,95 8,630

VV 3*4 12,000

VV Mezisoučet   rohy zdiva 58,050

VV (0,4*2+0,4*2)*2 3,200

VV (0,6*2+0,4*2)*2 4,000

VV (1,0*2+0,4*2)*2 5,600

VV (1,0+2,0*2)*2 10,000

VV Mezisoučet   sklobetonová okna a stěny 22,800

VV (0,85*2+0,48*2)*2 5,320

VV (0,60*2+0,60*2)*2 4,800

VV (1,20*2+1,10*2)*1 4,600

VV Mezisoučet   niky 14,720

VV Součet 400,140

113 M 59051516.R03 rohová omítková lišta z pozinkované oceli pro sádrové omítky - vnitřní m 420,147 14,00 5 882,10

VV 400,14*1,05 420,147

114 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn - GLETOVANÁ
m2 1 113,674 240,00 267 281,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "POČÍTÁNO I POD OBKLADY"

VV 2,82*(3,39*2+2,25*2) 31,810

VV -(3,39*2,07+0,9*1,97+1,6*2,07) -12,102

VV (3,39+2,07*2)*0,075 0,565

VV 2,82*(7,2*2+3,75*2) 61,758

VV -(3,39*2,07+1,24*2,17+1,55*2,66) -13,831

VV -(0,8*1,97+1,1*1,97*2) -5,910

VV (3,39+2,07*2)*0,075 0,565

VV (1,24+2,17*2)*0,3 1,674

VV (1,55+2,66*2)*0,3 2,061

VV -(0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4) -0,800

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07 0,126
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VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 66,098

VV 1,255*(1,55+1,55*2) 5,836

VV 2,500*1,55 3,875

VV (1,255+2,500)/2*2,12*2 7,961

VV -(0,9*1,97+0,75*0,75) -2,336

VV (0,75+0,75*2)*0,25 0,563

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 15,899

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+2,84*2+1,71*2) 99,264

VV 2,82*(4*2+2,2*2) 34,968

VV -(1,25*1,5+1,1*1,97*8+0,8*1,97+0,9*1,97) -22,560

VV -(2,84*2,57*2+2,2*2,57*2) -25,906

VV -(0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4+1*2) -2,800

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (2,84+2,57*2)*0,30 2,394

VV (2,20+2,57*2)*0,30 2,202

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV -(0,9*1,5+1,1*2,32)*5 -19,510

VV -1,1*1,97*5 -10,835

VV (0,9+1,1+2,32*2)*0,25*5 8,300

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,82*(4,65*2+3*2+9,34*2) 95,824

VV -(1,25*1,5*3+1,1*2,32+1,4*1,5+1,1*1,97+1*2) -14,444

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,1+1,4+2,32*2)*0,25*1 1,785

VV (1,4+2,13*2)*0,15*1 0,849

VV (1+2*2)*0,20*1 1,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 domácnost 1 386,671

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,60*(2,2*4+2,1*2+1*2) 39,000

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,60*(2,84*2+2,3*2+3,24*2+4,15*2) 65,156

VV 1,00*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+0,9*1,97+1,1*1,97) -6,190

VV -(0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4) -0,800

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07 0,126

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 domácnost 1 96,112

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(2,84*2+1,71*2) 25,662

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2) 73,602

VV 2,82*(2,2*2+4*2) 34,968

VV -(1,25*1,5+1,1*1,97*8+0,8*1,97+0,9*1,97) -22,560

VV -(1*2+0,6*0,4+1*0,4+0,4*0,4) -2,800

VV -(2,2*2,57*2+2,84*2,57*2) -25,906

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (2,20+2,57*2)*0,30 2,202

VV (2,84+2,57*2)*0,30 2,394

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV -(1,1*2,32+0,9*1,5)*5 -19,510

VV -(1,1*1,97*5) -10,835

VV (1,1+0,9+2,32*2)*0,25*5 8,300

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245
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VV 2,82*(9,34*2+4,65*2+3*2) 95,824

VV -(1,25*1,5*3+1,1*2,32+1,4*1,5+1,1*1,97+1*2) -14,444

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,1+1,4+2,32*2)*0,25 1,785

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1,0+2,00*2)*0,20 1,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 domácnost 2 386,671

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,60*(2,2*4+1*2+2,1*2) 39,000

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,60*(3,24*2+4,15*2+2,84*2+2,3*2) 65,156

VV 1*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+1,1*1,97+0,9*1,97) -6,190

VV -(1*0,4+0,6*0,4+0,4*0,4) -0,800

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (1,0+0,4*2)*0,07 0,126

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 domácnost 2 96,112

VV 2,82*(4,15*2+2,5*2) 37,506

VV 2,60*(2,2*4+0,95*2+1,41*2) 35,152

VV 0,15*0,95 0,143

VV -(1,25*1,5+0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) -9,361

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,1+2,13*2)*0,15*2 1,608

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-142 66,111

VV Součet 1 113,674

115 K 612341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn - GLETOVANÁ
m2 1 113,674 62,00 69 047,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 1113,674   "viz pol.č. 612341321" 1 113,674

116 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím omítníků
m 500,000 15,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV "cca - nutno upřesnit při realizaci"   500 500,000

117 M 55343031 profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm m 525,000 19,00 9 975,00 CS ÚRS 2019 01

VV 500*1,05 525,000

118 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 87,609 35,00 3 066,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 0,75*0,75*1 0,563

VV 1,25*1,50*9 16,875

VV 1,50*0,75*4 4,500

VV (1,10*2,32+0,90*1,50)*10 39,020

VV (1,10*2,32+1,40*1,50)*2 9,304

VV 1,60*2,07*1 3,312

VV 3,39*2,07*2 14,035

VV Mezisoučet   vnější okna a dveře 87,609
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VV Součet 87,609

119 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 435,400 20,00 8 708,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 8+22,1+5,7+2,8 38,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 100-103 38,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-115 190,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-133 190,600

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 140-142 15,600

VV Součet 435,400

D 612 Úprava povrchů vnitřních - stěny sádrová omítka 2.NP 437 616,50

120 K 612131121.r01 Penetrační nátěr (vyrovnávač nasákavosti pro sádrové omítky) vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 027,310 53,00 54 447,40

VV 2,63*(3,39*2+6,3*2+2,39*2+1,55+2,26*2) 79,505

VV -(1*1,5*2+1,1*1,97*2+0,9*1,97) -9,107

VV -(1,24*2,17+2,39*2,38*2) -14,067

VV (1+1,5*2)*0,25*2 2,000

VV (1,24+2,17*2)*0,3 1,674

VV (2,39+2,38*2)*0,3 2,145

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 62,150

VV 2,63*(4,15*2+2,2*2+2,5*2+2,5*2) 59,701

VV -(1,2*1,5+1,1*2,38*2+0,9*1,97) -8,809

VV (1,2+1,5*2)*0,25*1 1,050

VV (1,1+2,38*2)*0,3 1,758

VV (1,1+2,13*2)*0,15*1 0,804

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 203 54,504

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV -(0,9*1,5+1,1*2,38)*5 -19,840

VV -(1,1*1,97*5) -10,835

VV (0,9+1,1+2,38*2)*0,25*5 8,450

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV -(1,1*2,38+1,4*1,5+1,25*1,5*3+1,1*1,97+1*2) -14,510

VV (1,1+1,4+2,38*2)*0,25 1,815

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1+2*2)*0,2 1,000

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV -(1,25*1,5+1,1*1,97*8+0,8*1,97+0,9*1,97) -22,560

VV -(1*2+0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4) -3,200

VV -(2,84*2,38*2) -13,518

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (2,84+2,38*2)*0,3 2,280

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-211 domácnost 3 372,604

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,45*(2,2*4+2,1*2+1*2) 36,750

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,45*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 54,292
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VV 1,00*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+0,9*1,97+1,1*1,97) -6,190

VV -(0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4) -1,200

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07*2 0,252

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 domácnost 3 82,724

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV -(0,9*1,5+1,1*2,38)*5 -19,840

VV -(1,1*1,97*5) -10,835

VV (0,9+1,1+2,38*2)*0,25*5 8,450

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV -(1,1*2,38+1,4*1,5+1,25*1,5*3+1,1*1,97+1*2) -14,510

VV (1,1+1,4+2,38*2)*0,25 1,815

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1+2*2)*0,2 1,000

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV -(1,1*1,97*8+0,9*1,97+0,8*1,97+1,25*1,5) -22,560

VV -(1*0,4*2+0,4*0,4+0,6*0,4+1*2) -3,200

VV -(2,84*2,38*2) -13,518

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (2,84+2,38*2)*0,3 2,280

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-229 domácnost 4 372,604

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,45*(2,2*4+2,1*2+1*2) 36,750

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,45*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 54,292

VV 1,00*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+0,9*1,97+1,1*1,97) -6,190

VV -(0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4) -1,200

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07*2 0,252

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 domácnost 4 82,724

VV Součet 1 027,310

121 K 613142001:r01
Potažení vnitřních povrchů pod sádrové omítky armovací síťovinou odolnou vůči alkáliím (oka cca 8x7mm) 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 117,539 170,00 19 981,60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "SVISLÉ ROHY A OSTĚNÍ"

VV 0,2*2,63*3 1,578

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 1,578

VV 0,2*2,630*(5*4+8+6) 17,884

VV 0,2*2,013*1 0,403

VV 0,2*2,450*(8+8) 7,840

VV 0,2*1,000*2 0,400

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-215 26,527

VV 0,2*2,630*(5*4+8+6) 17,884

VV 0,2*2,013*1 0,403

Strana 69 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*2,450*(8+8) 7,840

VV 0,2*1,000*2 0,400

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-233 26,527

VV (1,00+1,50*2)*3 *0,25 3,000

VV (1,25+1,50*2)*9 *0,25 9,563

VV (1,50+0,75*2)*4 *0,25 3,000

VV (1,1+0,9+2,38*2)*10 *0,25 16,900

VV (1,1+1,4+2,38*2)*2 *0,25 3,630

VV Mezisoučet   2.np - ostění vnější okna a dveře 36,093

VV (1,4+2,13*2)*14 *0,30 23,772

VV (1,1+2,13*2)*1 *0,30 1,608

VV Mezisoučet   2.np - ostění vnitřní dveře 25,380

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07*2 0,252

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV (1+2*2)*0,2 1,000

VV Mezisoučet   2.np - sklobetonová okna a stěny 1,434

VV Součet 117,539

122 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 144,370 25,00 3 609,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV (1,00+1,50*2)*3 12,000

VV (1,25+1,50*2)*9 38,250

VV (1,50+0,75*2)*4 12,000

VV (1,1+0,9+2,38*2)*10 67,600

VV (1,1+1,4+2,38*2)*2 14,520

VV Mezisoučet   2.np 144,370

VV Součet   VNĚJŠÍ OKNA A DVEŘE 144,370

123 M 59051516.R02 okenní a připojovací profil 15mm pro sádrové omítky (samolepící lišta z tuhého PVC s těsnícím páskem) m 151,589 25,00 3 789,70

VV 144,37*1,05 151,589

124 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou
m 404,276 30,00 12 128,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV (1,00*2+1,50*2)*3 15,000

VV (1,25*2+1,50*2)*9 49,500

VV (1,50*2+0,75*2)*4 18,000

VV (1,1+0,9*2+2,38*2)*10 76,600

VV (1,1+1,4*2+2,38*2)*2 17,320

VV Mezisoučet    vnější okna a dveře 176,420

VV (1,4+2,13*2)*14 79,240

VV (1,1+2,13*2)*1 5,360

VV (1,1+2,38*2)*2 11,720

VV (1,24+2,17*2)*2 11,160

VV 2,39*2+2,38 7,160

VV (2,84*2+2,38)*2 16,120

VV 2,63 2,630

VV Mezisoučet   vnitřní dveře a otvory, průvlaky 133,390

VV 2,63*(6) 15,780

VV 2,013*4+0,617*2 9,286

VV 1*4+0,6*4 6,400
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VV 2,84*2+1*2 7,680

VV 3*4 12,000

VV Mezisoučet   rohy zdiva 51,146

VV (0,4*2+0,4*2)*2 3,200

VV (0,6*2+0,4*2)*2 4,000

VV (1,0*2+0,4*2)*4 11,200

VV (1,0+2,0*2)*2 10,000

VV Mezisoučet   sklobetonová okna a stěny 28,400

VV (0,85*2+0,54*2)*2 5,560

VV (0,75*2+0,75*2)*1 3,000

VV (0,60*2+0,60*2)*2 4,800

VV (0,39*2+0,39*2)*1 1,560

VV Mezisoučet   niky 14,920

VV Součet 404,276

125 M 59051516.R03 rohová omítková lišta z pozinkované oceli pro sádrové omítky - vnitřní m 424,490 14,00 5 942,90

VV 404,276*1,05 424,490

126 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn - GLETOVANÁ
m2 1 027,310 240,00 246 554,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "POČÍTÁNO I POD OBKLADY"

VV 2,63*(3,39*2+6,3*2+2,39*2+1,55+2,26*2) 79,505

VV -(1*1,5*2+1,1*1,97*2+0,9*1,97) -9,107

VV -(1,24*2,17+2,39*2,38*2) -14,067

VV (1+1,5*2)*0,25*2 2,000

VV (1,24+2,17*2)*0,3 1,674

VV (2,39+2,38*2)*0,3 2,145

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 62,150

VV 2,63*(4,15*2+2,2*2+2,5*2+2,5*2) 59,701

VV -(1,2*1,5+1,1*2,38*2+0,9*1,97) -8,809

VV (1,2+1,5*2)*0,25*1 1,050

VV (1,1+2,38*2)*0,3 1,758

VV (1,1+2,13*2)*0,15*1 0,804

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 203 54,504

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV -(0,9*1,5+1,1*2,38)*5 -19,840

VV -(1,1*1,97*5) -10,835

VV (0,9+1,1+2,38*2)*0,25*5 8,450

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV -(1,1*2,38+1,4*1,5+1,25*1,5*3+1,1*1,97+1*2) -14,510

VV (1,1+1,4+2,38*2)*0,25 1,815

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1+2*2)*0,2 1,000

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV -(1,25*1,5+1,1*1,97*8+0,8*1,97+0,9*1,97) -22,560

VV -(1*2+0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4) -3,200

VV -(2,84*2,38*2) -13,518

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (2,84+2,38*2)*0,3 2,280

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-211 domácnost 3 372,604

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,45*(2,2*4+2,1*2+1*2) 36,750
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VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,45*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 54,292

VV 1,00*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+0,9*1,97+1,1*1,97) -6,190

VV -(0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4) -1,200

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07*2 0,252

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 domácnost 3 82,724

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV -(0,9*1,5+1,1*2,38)*5 -19,840

VV -(1,1*1,97*5) -10,835

VV (0,9+1,1+2,38*2)*0,25*5 8,450

VV (1,4+2,13*2)*0,15*5 4,245

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV -(1,1*2,38+1,4*1,5+1,25*1,5*3+1,1*1,97+1*2) -14,510

VV (1,1+1,4+2,38*2)*0,25 1,815

VV (1,25+1,5*2)*0,25*3 3,188

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1+2*2)*0,2 1,000

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV -(1,1*1,97*8+0,9*1,97+0,8*1,97+1,25*1,5) -22,560

VV -(1*0,4*2+0,4*0,4+0,6*0,4+1*2) -3,200

VV -(2,84*2,38*2) -13,518

VV (1,4+2,13*2)*0,15 0,849

VV (1,25+1,5*2)*0,25 1,063

VV (2,84+2,38*2)*0,3 2,280

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-229 domácnost 4 372,604

VV "10 CM NAD SDK PODHLED"

VV 2,45*(2,2*4+2,1*2+1*2) 36,750

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97*3) -4,728

VV 2,45*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 54,292

VV 1,00*0,6*2+0,15*0,6 1,290

VV 0,15*2,84 0,426

VV -(1,5*0,75*2+0,9*1,97+1,1*1,97) -6,190

VV -(0,6*0,4+1*0,4*2+0,4*0,4) -1,200

VV (1,5+0,75*2)*0,25*2 1,500

VV (0,6+0,4*2)*0,07 0,098

VV (1,0+0,4*2)*0,07*2 0,252

VV (0,4+0,4*2)*0,07 0,084

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 domácnost 4 82,724

VV Součet 1 027,310

127 K 612341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn - GLETOVANÁ
m2 1 027,310 62,00 63 693,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 1027,31   "viz pol.č. 612341321" 1 027,310

128 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím omítníků
m 460,000 15,00 6 900,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV "cca - nutno upřesnit při realizaci"   460 460,000

129 M 55343031 profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm m 483,000 19,00 9 177,00 CS ÚRS 2019 01

VV 460*1,05 483,000

130 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 74,991 35,00 2 624,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 1,00*1,50*3 4,500

VV 1,25*1,50*9 16,875

VV 1,50*0,75*4 4,500

VV (1,10*2,38+0,90*1,50)*10 39,680

VV (1,10*2,38+1,40*1,50)*2 9,436

VV Mezisoučet   vnější okna a dveře 74,991

VV Součet 74,991

131 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 438,400 20,00 8 768,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 30,6+10,8+16,2 57,600

VV Mezisoučet   2.np - společné prostory m.č. 200,201,203 57,600

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-215 190,400

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-233 190,400

VV Součet 438,400

D 613 Úprava povrchů vnitřních - sádrová omítka výtahová šachta 22 902,80

132 K 611131121.R01 Penetrační nátěr (vyrovnávač nasákavosti pro sádrové omítky) vnitřních stropů nanášený ručně m2 2,800 67,00 187,60

VV 2,8 2,800

133 K 612131121.r01 Penetrační nátěr (vyrovnávač nasákavosti pro sádrové omítky) vnitřních stěn nanášený ručně m2 46,534 53,00 2 466,30

VV 7,59*(1,76*2+1,66*2) 51,916

VV -1,24*2,17*2 -5,382

VV Součet 46,534

134 K 613142001.R02
Potažení vnitřních povrchů pod sádrové omítky armovací síťovinou odolnou vůči alkáliím (oka cca 8x7mm) 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 7,440 170,00 1 264,80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 0,2*(1,76*2+1,66*2) 1,368

VV 0,2*7,59*4 6,072

VV Součet 7,440

135 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou
m 11,160 30,00 334,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 
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VV (1,24+2,17*2)*2 11,160

136 M 59051516.R03 rohová omítková lišta z pozinkované oceli pro sádrové omítky - vnitřní m 11,718 14,00 164,10

VV 11,16*1,05 11,718

137 K 611341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných - GLETOVANÁ
m2 2,800 230,00 644,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 2,8 2,800

138 K 611341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů 
m2 2,800 68,00 190,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 2,8   "viz pol.č. 611341121" 2,800

139 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn - GLETOVANÁ
m2 46,534 220,00 10 237,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "delší stěny - omítka tl. 15mm"

VV "kratší stěny - omítka tl. 17,5mm"

VV 7,59*(1,76*2+1,66*2) 51,916

VV -1,24*2,17*2 -5,382

VV Součet 46,534

140 K 612341191
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 66,351 65,00 4 312,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 7,59*(1,76*2+1,66*4) 77,114

VV -1,24*2,17*4 -10,763

VV Součet 66,351

141 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím omítníků
m 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV "cca - nutno upřesnit při realizaci"   25 25,000

142 M 55343031 profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 10mm m 26,250 19,00 498,80 CS ÚRS 2019 01

VV 25*1,05 26,250

143 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2,800 20,00 56,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 2,8 2,800

144 K 619999041 Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru m2 49,334 44,00 2 170,70 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -9031 je určena pro ocenění profilovaných fabionů, vypuklých či vydutých profilovaných zaoblení nebo samostatně tažených profilování. 

Měrná jednotka se určuje v m výšky, případně délky zaoblení. 

2. Zaoblení o poloměru větším než je 100 mm, se oceňuje cenou 629 99-9022 vnějších povrchových úprav. 

3. Cena -9041 je určena pro práci v úzkém prostoru (šířky do 0,6 m) anebo pro práci v sedě nebo pokleku (výšky do 1,3 m). 

4. K cenám úprav vnitřních povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 629 99 této části katalogu 

VV 2,8   "viz pol.č. 611341121" 2,800

VV 46,534   "viz pol.č. 612341121" 46,534

VV Součet 49,334

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 557 753,20

145 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 163,700 435,00 71 209,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako 

náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 

VV "POD KERAMICKOU DLAŽBOU - CELKOVÁ TL. 55MM"

VV 8+22,10+5,7 35,800

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3 m.č. 100-102 35,800

VV 2,2+6,5+13,4 22,100

VV 2,2+6,5+13,4 22,100

VV 2,1 2,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 m.č. 113-115,131-133,141 46,300

VV 30,6 30,600

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 mč. 200 30,600

VV 16,2 16,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 mč. 203 16,200

VV 2,2+7,1+8,1 17,400

VV 2,2+7,1+8,1 17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 mč. 2131-215,231-233 34,800

VV Součet 163,700

146 K 632441293
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 30
m2 163,700 44,00 7 202,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako 

náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 

VV "POD KERAMICKOU DLAŽBOU - CELKOVÁ TL. 55MM"

VV 163,7   "viz pol.č. 632441225" 163,700

147 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 696,500 435,00 302 977,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako 

náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 

VV "POD POVLAKOVOU KRYTINOU - CELKOVÁ TL. 67,5MM"

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 204-212-DOMÁCNOST 3 173,000

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 222-230-DOMÁCNOST 4 173,000

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 168,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 104-112-DOMÁCNOST 1 168,500

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 168,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 122-130-DOMÁCNOST 2 168,500

VV 3,1+10,4 13,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 140,142-spol.prostory 13,500

VV Součet 696,500

148 K 632441293
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 30
m2 2 786,000 44,00 122 584,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako 

náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 
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VV "POD POVLAKOVOU KRYTINOU - CELKOVÁ TL. 67,5MM"

VV 696,5*4   "viz pol.č. 632441225" 2 786,000

149 K 634911123
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 

hloubky přes 20 do 50 mm
m 40,000 90,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "PŘESNOU VELIKOST DILATAČNÍCH PLOCH URČÍ DODAVATEL"

VV "1.np - cca"    40 40,000

150 K 634911124
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, 

hloubky přes 50 do 80 mm
m 40,000 128,00 5 120,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "PŘESNOU VELIKOST DILATAČNÍCH PLOCH URČÍ DODAVATEL"

VV "2.np - cca"    40 40,000

151 K 634112127
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 

mm, výšky 120 mm
m 459,300 40,00 18 372,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6,3+7,2+2,39+0,3*2+2,26+0,3*2+2,36+2,95 24,660

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 24,660

VV 2,5*4+4,15*2+2,2*2+0,3*2+0,15*2 23,600

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 23,600

VV 7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,51*2+3,75*2+0,15*2 52,120

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,15*2+0,2*2+0,25*2 35,180

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,5*2+2,84*2+0,6*2 11,880

VV 2,5*2+3,24*2 11,480

VV Mezisoučet   2.np -skladba P9,P8-domácnost 3 m.č. 204-215 205,520

VV 7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,51*2+3,75*2+0,15*2 52,120

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,15*2+0,2*2+0,25*2 35,180

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,5*2+2,84*2+0,6*2 11,880

VV 2,5*2+3,24*2 11,480

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9,P8-domácnost 4 m.č. 222-233 205,520

VV Součet 459,300

152 K 634112129
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 

mm, výšky 180 mm
m 468,050 50,00 23 402,50 CS ÚRS 2019 01

VV 3,39+2,25*2+0,1*2+0,5*2 9,090

VV 3,75*2+7,2+0,3*2+2,26+0,3*2+0,1*2 18,360

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3-spol.prostory m.č. 100,101 27,450

VV 1,55*2+3,67*2 10,440

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3-spol.prostory m.č. 102 10,440

VV 7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,71*2+0,15*2 45,020

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,2*2+0,15*2+0,25*2 35,180

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,3*2+2,84*2+0,6*2 11,480

VV 4,15*2+3,24*2 14,780

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5, P4-domácnost 1 m.č. 104-115 201,320

VV 0,87*2+7,68*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,71*2+0,15*2 45,020

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,15*2+0,2*2+0,25*2 35,180
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VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,3*2+2,84*2+0,6*2 11,480

VV 4,15*2+3,24*2 14,780

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5,P4-domácnost 2 m.č. 122-133 201,320

VV 4,15*2+2,5*2+0,15*4+1,41*2+2,2*2 21,120

VV 1*2+2,2*2 6,400

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5, P4-spol.prostory m.č. 140-142 27,520

VV Součet 468,050

153 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 0,504 3 950,00 1 990,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry 

řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 2,8*0,18 0,504

VV Mezisoučet   1.np - skladba P1 pod výtahem m.č. 103 0,504

VV Součet 0,504

154 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 0,504 155,00 78,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV 2,8*0,18 0,504

VV Mezisoučet   1.np - skladba P1 pod výtahem m.č. 103 0,504

VV Součet 0,504

155 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,175 4 100,00 717,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry 

řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 3,5*0,05 0,175

VV Mezisoučet   1.np - skladba P2 nepřístupný prostor pod schody 0,175

VV Součet 0,175

156 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,175 620,00 108,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV 3,5*0,05 0,175

VV Mezisoučet   1.np - skladba P2 nepřístupný prostor pod schody 0,175

VV Součet 0,175

157 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,520 650,00 338,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,1*(1,6*2+1,0*2)   "pro zapuštěnou čistící rohož - ozn.Z8" 0,520

158 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,520 100,00 52,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,1*(1,6*2+1,0*2)   "pro zapuštěnou čistící rohož - ozn.Z8" 0,520

D 64 Osazování výplní otvorů 88 470,00

159 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 

2,5 m2
kus 42,000 455,00 19 110,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 28+4+9+1 42,000

160 M 55331160 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1100 levá,pravá - S PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 1/Z kus 28,000 950,00 26 600,00 CS ÚRS 2019 01

161 M 55331158 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 levá,pravá - S PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 2/Z  kus 4,000 780,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 01

162 M 55331156 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,pravá - S PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 3/Z kus 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2019 01

163 M 55331154 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 700 levá,pravá - S PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 4/Z kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2019 01

164 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 7,000 3 100,00 21 700,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

zabetonováním, včetně bednění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV 1+2+2+2 7,000

165 M 55331156.R02
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,pravá s požární odolností 30minut EI 30 - S 

PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 5/Z
kus 1,000 1 350,00 1 350,00

166 M 55331158.R01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 levá,pravá s požární odolností 15minut EI 15 - S 

PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 6/Z
kus 2,000 1 370,00 2 740,00

167 M 55331160.R01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1100 levá,pravá s požární odolností 30minut EI 30 pro 

kouřotěsné dveře - S PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 7/Z
kus 2,000 1 590,00 3 180,00

168 M 55331160.R02
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1100 levá,pravá s požární odolností 15minut EI 15 pro 

kouřotěsné dveře - S PEVNÝMI ZÁVĚSY OZN. 8/Z
kus 2,000 1 590,00 3 180,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 223 442,30

D 94 Lešení a stavební výtahy včetně dopravy 119 493,00

169 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m m 7,500 500,00 3 750,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 

3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. 

170 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111, -1112 nebo -1113
m 675,000 15,00 10 125,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 

3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. 

VV 7,5*90   "cca 3 měsíce" 675,000

171 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m m 7,500 320,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. 

172 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 873,800 60,00 52 428,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV 8+22,1+5,7+2,8 38,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 100-103 38,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-115 190,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-133 190,600

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 140-142 15,600

VV 30,6+10,8+16,2 57,600

VV Mezisoučet   2.np - společné prostory m.č. 200,201,203 57,600

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-215 190,400

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-233 190,400

VV Součet 873,800

173 K 949121112 Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

174 K 949121212 Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 sada 1 620,000 25,00 40 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV 6*270   "cca 9 měsíců" 1 620,000

175 K 949121812 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sada 6,000 110,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

176 K 949121122 Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

177 K 949121222 Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 sada 180,000 45,00 8 100,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV 1*180   "cca 6 měsíců" 180,000

178 K 949121822 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

D 951 Ostatní konstrukce a práce  105 772,20

179 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 873,800 69,00 60 292,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV 8+22,1+5,7+2,8 38,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 100-103 38,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-115 190,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-133 190,600

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 140-142 15,600

VV 30,6+10,8+16,2 57,600

VV Mezisoučet   2.np - společné prostory m.č. 200,201,203 57,600

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-215 190,400

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-233 190,400

VV Součet 873,800

180 K 953943120.R04 Montáž hliníkového úhelníku L 25x25mm lepením (PUR lepící tmel v ceně), k ochraně svislých rohů m 188,000 100,00 18 800,00

VV "VIZ v.č. D.1.1-41"

VV 2*20   "domácnost č. 1" 40,000

VV 2*20   "domácnost č. 2" 40,000

VV 2*21   "domácnost č. 3" 42,000

VV 2*21   "domácnost č. 4" 42,000

VV 2*12   "chodba 1.np, 2.np, vstupní dveře" 24,000

VV Součet 188,000

181 M 59055204.R01 úhelník z přírodního elexovaného hliníku 25x25mm délka 2000 mm, oboustranný příhyb kus 94,000 200,00 18 800,00

VV "VIZ v.č. D.1.1-41"

VV 20   "domácnost č. 1" 20,000

VV 20   "domácnost č. 2" 20,000

VV 21   "domácnost č. 3" 21,000
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VV 21  "domácnost č. 4" 21,000

VV 12   "chodba 1.np, 2.np, vstupní dveře" 12,000

VV Součet 94,000

182 K 953941211
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových 

zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV 4   "hasící přístroje - viz TZ" 4,000

183 M 44932110.R03 přístroj hasicí ruční práškový PHP PG6 s hasící schopností 21A včetně držáku kus 4,000 1 000,00 4 000,00

184 K 953951300.R01 Nalepení výstražných a bezpečnostních tabulek kus 20,000 100,00 2 000,00

185 M 73534550 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící - bude upřesněno při realizaci kus 20,000 14,00 280,00 CS ÚRS 2019 01

186 K 953951300.R02 Montáž a dodávka plastové pamětní desky 300x400 mm - bude upřesněno investorem kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 952 Zvedací, přepravní a asistenční systém - viz v.č. D.1.1-38 993 000,00

187 K 952900000.R29
Montáž a dodávka kolejnicového systému portálového včetně všech povinných komponentů a instalačního 

materiálu pro dvě místnosti č. 115 a 133, včetně dopravy a přesunu hmot
kus 1,000 215 000,00 215 000,00

188 K 952900000.R30 Montáž a dodávka zvedací jednotky 150 kg (bez ramene), včetně dopravy a přesunu hmot kus 2,000 49 000,00 98 000,00

VV 2   "m.č. 115 a 133" 2,000

189 K 952900000.R31 Montáž a dodávka závěsného ramena 45cm, včetně dopravy a přesunu hmot kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV 2   "m.č. 115 a 133" 2,000

190 K 952900000.R32 Montáž a dodávka vaku koupacího, s oporou hlavy, polyester - L, včetně dopravy a přesunu hmot kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV 2   "m.č. 115 a 133" 2,000

191 K 952900000.R33 Montáž a dodávka vaku koupacího, s oporou hlavy, polyester - M, včetně dopravy a přesunu hmot kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV 2   "m.č. 115 a 133" 2,000

192 K 952900000.R34 Montáž a dodávka vaku koupacího, s oporou hlavy, polyester - S, včetně dopravy a přesunu hmot kus 2,000 7 500,00 15 000,00

VV 2   "m.č. 115 a 133" 2,000

193 K 952900000.R35
Montáž a dodávka ošetřovatelské vany (výškově nastavitelné s ovládacím pultem na samostatné konstrukci pro 

veškeré nastavení, vč.dezinfekčního zařízení, včetně dopravy a přesunu hmot 
kus 2,000 310 000,00 620 000,00

VV 2   "m.č. 115 a 133" 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 5 177,10

194 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 

pohledové plochy přes 0,25 m2
m3 1,233 2 820,00 3 477,10 CS ÚRS 2019 01

VV 0,85*0,48*0,12 *2 0,098

VV 0,60*0,92*0,25 *2 0,276

VV 1,20*1,10*0,25 *1 0,330

VV Mezisoučet   1.np 0,704

VV 0,85*0,54*0,12 *2 0,110

VV 0,75*0,75*0,20 *1 0,113

VV 0,60*0,92*0,25 *2 0,276

VV 0,39*0,39*0,20 *1 0,030

VV Mezisoučet   2.np 0,529

VV Součet   NIKY 1,233

195 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 

0,10 m2, hl. do 300 mm
kus 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "průvlak ozn.č. 5 pod stropem - v.č. D.1.1-16" 2,000

VV 2   "průvlak ukončení desky D2 ozn.č. 4  - v.č. D.1.1-16" 2,000

VV 4   "schodnice desky D1, D2 ozn.č. 2 a 3 -v.č. D.1.1-16" 4,000

VV Mezisoučet   SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ 8,000
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VV Součet 8,000

196 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "pro odvětrání výtahové šachty" 1,000

D 997 Přesun sutě 4 064,30

197 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,924 250,00 731,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

198 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 99,416 20,00 1 988,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 2,924*34 99,416

199 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 2,924 460,00 1 345,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 188 615,70

200 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 857,344 220,00 188 615,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

VV "V ceně přesunu hmot jsou započteny náklady na vodorovnou a svislou"

VV "dopravu hmot jeřábem, stavebním výtahem, případně stavebním vrátkem"

VV "a čerpadlem betonu včetně nákladů na obsluhu a dělníka."

VV 857,344 857,344

D PSV Práce a dodávky PSV 5 240 944,20

D 713 Izolace tepelné (systémová deska je součástí vytápění) 187 443,80

201 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně jednovrstvá
m2 432,600 25,00 10 815,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 8+22,1+5,7 35,800

VV Mezisoučet   skladba P3 m.č. 100-102 35,800

VV 190,60 190,600

VV Mezisoučet   skladba P4 a P5 - domácnost 1 m.č. 104-115 190,600

VV 190,60 190,600

VV Mezisoučet   skladba P4 a P5 - domácnost 2 m.č. 122-133 190,600

VV 3,1+2,1+10,4 15,600
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VV Mezisoučet   skladba P4 a P5 - m.č. 140-142 15,600

VV Součet   1.NP 432,600

202 M 28372308 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm m2 441,252 120,00 52 950,20 CS ÚRS 2019 01

VV 432,600*1,02 441,252

203 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez 

překrytí lepenkou kladenými volně
m2 51,480 30,00 1 544,40 CS ÚRS 2019 01

VV 2,36*2,26   5,334

VV Mezisoučet   na stropní desce výtahové šachty tl. 200 mm 5,334

VV 7,80*6,60    51,480

VV -2,36*2,26   "odpočet izolace nad výtahovou šachtou" -5,334

VV Mezisoučet   nad pevným stropem 2.np tl. 80 mm 46,146

VV Součet 51,480

204 M 63148141 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 5,440 365,00 1 985,60 CS ÚRS 2019 01

VV 2,36*2,26 *1,02   5,440

VV Mezisoučet   na stropní desce výtahové šachty tl. 200 mm 5,440

VV Součet 5,440

205 M 63148153 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 80mm m2 47,070 145,00 6 825,20 CS ÚRS 2019 01

VV 7,80*6,60 *1,02    52,510

VV -2,36*2,26 *1,02   "odpočet izolace nad výtahovou šachtou" -5,440

VV Mezisoučet   nad pevným stropem 2.np tl. 80 mm 47,070

VV Součet 47,070

206 K 713111122
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem s přibitím na dřevěnou konstrukci
m2 482,785 75,00 36 208,90 CS ÚRS 2019 01

VV 35,5*15,75 559,125

VV -(14,82*0,5+1,8*0,5*2+6,8*0,5) -12,610

VV -0,5*(1,8*2+7,05*2+6,8) -12,250

VV -7,80*6,60   "odpočet pevného stropu nad 2.np" -51,480

VV Součet 482,785

207 M 63148153 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 80mm m2 492,441 145,00 71 403,90 CS ÚRS 2019 01

VV 482,785*1,02 492,441

208 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 3,240 160,00 518,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-

16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 0,18*0,9*12   "1.np - balkónové dveře" 1,944

VV 0,12*0,9*12   "2.np - balkónové dveře" 1,296

VV Součet   3,240

209 M 28376526.R01
deska izolační na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) pro izolaci tepelných mostů tl. 40 mm v. 180 mm dl. 900 

mm
kus 12,000 77,00 924,00

210 M 28376526.R02
deska izolační na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) pro izolaci tepelných mostů tl. 40 mm v. 120 mm dl. 900 

mm
kus 12,000 57,00 684,00

211 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 838,050 1,95 3 584,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 725 Vybavení koupelen bezbariérové - viz v.č. D.1.1-39 a D.1.1-40 267 387,00

212 K 725291722.R01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnné nerezové madlo sklopné dl 810 mm s oblým designem (včetně 

spojovacího materiálu)

soub

or
24,000 2 100,00 50 400,00

VV 3 *4   "m.č. 114,115,132,133" 12,000
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VV 3 *4   "m.č. 214,215,232,233" 12,000

VV Součet 24,000

213 K 725291621.R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový držák toaletních papírů (včetně spojovacího materiálu)
soub

or
8,000 500,00 4 000,00

VV 1 *4   "m.č. 114,115,132,133" 4,000

VV 1 *4   "m.č. 214,215,232,233" 4,000

VV Součet 8,000

214 K 725291621.R02
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla 210x120mm oblý tvar lesk 

(včetně spojovacího materiálu)

soub

or
16,000 1 500,00 24 000,00

VV 2 *4   "m.č. 114,115,132,133" 8,000

VV 2 *4   "m.č. 214,215,232,233" 8,000

VV Součet 16,000

215 K 725291621.R03
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová polička odkládací 290x115xv.55mm (včetně spojovacího 

materiálu)

soub

or
16,000 2 500,00 40 000,00

VV 2 *4   "m.č. 114,115,132,133" 8,000

VV 2 *4   "m.č. 214,215,232,233" 8,000

VV Součet 16,000

216 K 725291631.R01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - odpadkový koš závěsný nerezový 360x160x435mm, objem 26,5 l 

(včetně spojovacího materiálu)

soub

or
16,000 2 200,00 35 200,00

VV 2 *4   "m.č. 114,115,132,133" 8,000

VV 2 *4   "m.č. 214,215,232,233" 8,000

VV Součet 16,000

217 K 725291631.R02
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo nástěnné nerezové sklopné š.400 x v.600mm hranaté (včetně 

spojovacího materiálu)

soub

or
16,000 3 100,00 49 600,00

VV 2 *4   "m.č. 114,115,132,133" 8,000

VV 2 *4   "m.č. 214,215,232,233" 8,000

VV Součet 16,000

218 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků skládaných
soub

or
16,000 650,00 10 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 *4   "m.č. 114,115,132,133" 8,000

VV 2 *4   "m.č. 214,215,232,233" 8,000

VV Součet 16,000

219 K 725291621.R04 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový nástěnný háček na oděvy (včetně spojovacího materiálu)
soub

or
8,000 400,00 3 200,00

VV 1 *4   "m.č. 114,115,132,133" 4,000

VV 1 *4   "m.č. 214,215,232,233" 4,000

VV Součet 8,000

220 K 725291642.R01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové sedátko do sprchy sklopné 440x460x470mm s opěrnou nohou 

(včetně spojovacího materiálu)

soub

or
8,000 4 100,00 32 800,00

VV 1 *4   "m.č. 114,115,132,133" 4,000

VV 1 *4   "m.č. 214,215,232,233" 4,000

VV Součet 8,000

221 K 725291641.R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové madlo nástěnné lomené (včetně spojovacího materiálu)
soub

or
8,000 650,00 5 200,00

VV 1 *4   "m.č. 114,115,132,133" 4,000

VV 1 *4   "m.č. 214,215,232,233" 4,000

VV Součet 8,000

222 K 725291621.R05
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová WC štětka s možností instalace na stěnu (včetně spojovacího 

materiálu)

soub

or
8,000 1 500,00 12 000,00

VV 1 *4   "m.č. 114,115,132,133" 4,000

VV 1 *4   "m.č. 214,215,232,233" 4,000

VV Součet 8,000

223 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 668,000 0,22 587,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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D 7251 Vybavení ostatních WC - viz TZ 19 292,40

224 K 725291621.R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový držák toaletních papírů (včetně spojovacího materiálu)
soub

or
5,000 500,00 2 500,00

VV 5   "m.č. 113,131,141,213,231" 5,000

225 K 725291621.R02
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla 210x120mm oblý tvar lesk 

(včetně spojovacího materiálu)

soub

or
5,000 1 500,00 7 500,00

VV 5   "m.č. 113,131,141,213,231" 5,000

226 K 725291621.R05
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezová WC štětka s možností instalace na stěnu (včetně spojovacího 

materiálu)

soub

or
5,000 1 500,00 7 500,00

VV 5   "m.č. 113,131,141,213,231" 5,000

227 K 725291621.R06 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezový nástěnný háček na ručník (včetně spojovacího materiálu)
soub

or
5,000 350,00 1 750,00

VV 5   "m.č. 113,131,141,213,231" 5,000

228 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 192,500 0,22 42,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 751 Odvětrání výtahové šachty - viz v.č. D.1.1-13 ozn. d 2 965,30

229 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm
m 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

VV "odvětrávací hlavice ozn. V3 a prostupová manžeta je započítána ve střeše"

VV 2 2,000

230 K 751514288
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

231 M 42981160.R02 odbočka jednostranná pozinkovaná D 200/40mm - pro odvod kondenzátu kus 1,000 550,00 550,00

232 K 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 m 1,500 600,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

233 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m
% 29,500 0,52 15,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 761 Konstrukce prosvětlovací - viz výpis č. D.1.1-28 112 844,30

234 K 761111113 Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén vlna m2 9,600 4 600,00 44 160,00 CS ÚRS 2019 01

VV "v ceně je započítána výztuž ve svislých a vodorovných spárách"

VV "spárovací hmota a hmota pro zdění, distanční křížky a dilatační páska"

VV 1,00*2,00 *2   "1.np - OZN. L1" 4,000

VV 1,00*2,00 *2   "2.np - OZN. L1" 4,000

VV 0,80*2,00 *2   "1.np - OZN. L2" 3,200

VV 0,80*2,00 *2   "2.np - OZN. L2" 3,200

VV Součet 14,400

VV 14,4/3*2    "2/3 - viz TZ" 9,600

235 K 761111313 Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm barevné lesklé dezén vlna m2 4,800 6 900,00 33 120,00 CS ÚRS 2019 01
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VV "v ceně je započítána výztuž ve svislých a vodorovných spárách"

VV "spárovací hmota a hmota pro zdění, distanční křížky a dilatační páska"

VV 1,00*2,00 *2   "1.np - OZN. L1" 4,000

VV 1,00*2,00 *2   "2.np - OZN. L1" 4,000

VV 0,80*2,00 *2   "1.np - OZN. L2" 3,200

VV 0,80*2,00 *2   "2.np - OZN. L2" 3,200

VV Součet 14,400

VV 14,4/3*1    "1/3 - viz TZ" 4,800

236 K 761611113 Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén vlna m2 2,667 4 600,00 12 268,20 CS ÚRS 2019 01

VV "v ceně je započítána výztuž ve svislých a vodorovných spárách"

VV "spárovací hmota a hmota pro zdění, distanční křížky a dilatační páska"

VV 1,00*0,40 *2   "1.np - OZN. L3" 0,800

VV 1,00*0,40 *4   "2.np - OZN. L3" 1,600

VV 0,60*0,40 *2   "1.np - OZN. L4" 0,480

VV 0,60*0,40 *2   "2.np - OZN. L4" 0,480

VV 0,40*0,40 *2   "1.np - OZN. L5" 0,320

VV 0,40*0,40 *2   "2.np - OZN. L5" 0,320

VV Součet 4,000

VV 4/3*2    "2/3 - viz TZ" 2,667

237 K 761611313 Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm barevné lesklé dezén vlna m2 1,333 6 900,00 9 197,70 CS ÚRS 2019 01

VV "v ceně je započítána výztuž ve svislých a vodorovných spárách"

VV "spárovací hmota a hmota pro zdění, distanční křížky a dilatační páska"

VV 1,00*0,40 *2   "1.np - OZN. L3" 0,800

VV 1,00*0,40 *4   "2.np - OZN. L3" 1,600

VV 0,60*0,40 *2   "1.np - OZN. L4" 0,480

VV 0,60*0,40 *2   "2.np - OZN. L4" 0,480

VV 0,40*0,40 *2   "1.np - OZN. L5" 0,320

VV 0,40*0,40 *2   "2.np - OZN. L5" 0,320

VV Součet 4,000

VV 4/3*1    "1/3 - viz TZ" 1,333

238 K 761990001 Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárnic za ztíženou montáž za plochu do 10 m2 m2 18,400 50,00 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,00*2,00 *2   "1.np - OZN. L1" 4,000

VV 1,00*2,00 *2   "2.np - OZN. L1" 4,000

VV 0,80*2,00 *2   "1.np - OZN. L2" 3,200

VV 0,80*2,00 *2   "2.np - OZN. L2" 3,200

VV 1,00*0,40 *2   "1.np - OZN. L3" 0,800

VV 1,00*0,40 *4   "2.np - OZN. L3" 1,600

VV 0,60*0,40 *2   "1.np - OZN. L4" 0,480

VV 0,60*0,40 *2   "2.np - OZN. L4" 0,480

VV 0,40*0,40 *2   "1.np - OZN. L5" 0,320

VV 0,40*0,40 *2   "2.np - OZN. L5" 0,320

VV Součet 18,400

239 K 761990003.R01 Montáž ukončujících lišt u sklobetonových stěn přilepením m 11,200 150,00 1 680,00

VV (2,00+0,80) *2   "1.np - OZN. L2" 5,600

VV (2,00+0,80) *2   "2.np - OZN. L2" 5,600

VV Součet   boční i horní hrana 11,200

240 M 63482002.R01
ukončovací lišta do prostoru pro sklobetonové tvárnice nerez matný (kartáčovaný nerez) dl. 200cm, š. 8cm, tl. 

1cm
kus 6,000 1 200,00 7 200,00

VV 4   "boční hrany" 4,000

VV 2  "horní hrany" 2,000

VV Součet  OZN. L2 6,000

241 K 998761202
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 085,460 3,96 4 298,40 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 559 493,90

242 K 763131532
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI
m2 346,000 785,00 271 610,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 204-212-DOMÁCNOST 3 173,000

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 222-230-DOMÁCNOST 4 173,000

VV Součet 346,000

243 K 763131571.R01
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15 mm, bez TI
m2 51,000 885,00 45 135,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 16,2 16,200

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 203 16,200

VV 2,2+7,1+8,1 17,400

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 213,214,215 17,400

VV 2,2+7,1+8,1 17,400

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 231,232,233 17,400

VV Součet 51,000

244 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 397,000 25,00 9 925,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 346+51 397,000

245 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 397,000 20,00 7 940,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 346+51 397,000

246 M 28329011 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2 m2 445,434 10,00 4 454,30 CS ÚRS 2019 01

VV 397*1,1 436,700

VV 436,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 445,434

247 M 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií m 900,000 6,00 5 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 900   "bude upřesněno při realizaci" 900,000

248 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 397,000 30,00 11 910,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 

množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 346+51 397,000

249 M 63148141 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 200mm m2 404,940 365,00 147 803,10 CS ÚRS 2019 01

VV 397*1,02 404,940

250 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné
m2 102,600 300,00 30 780,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV 4,6+2,2+6,5+13,4 26,700

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 26,700

VV 4,6+2,2+6,5+13,4 26,700

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 26,700

VV 3,1+2,1 5,200

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140,141 5,200

VV 4,6+2,2+7,1+8,1 22,000

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 22,000

VV 4,6+2,2+7,1+8,1 22,000

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 22,000

VV Součet 102,600

251 M RGS.KB514776.R01 minerální kazetové desky 600 x 600 mm tl. 13mm, bílé štukového vzhledu s rovnými hranami m2 107,730 150,00 16 159,50

VV 102,6*1,05 107,730

252 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 5 511,170 1,52 8 377,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 
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D 766 Vnější okna a dveře - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-27 a 34 983 273,20

253 K 766621622 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 1,000 465,00 465,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

254 M 61110009.R01
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové otevíravé/sklopné 750x750 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové - OZN. č. 1
kus 1,000 5 500,00 5 500,00

255 K 766621211 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 82,650 465,00 38 432,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1,00*1,50*3     "okno OZN. č. 2" 4,500

VV 1,25*1,50*18   "okno OZN. č. 3" 33,750

VV 1,50*0,75*8     "okno OZN. č. 4" 9,000

VV 0,90*1,50*5     "okno pravé OZN. č. 5 - sestava" 6,750

VV 0,90*1,50*5     "okno levé OZN. č. 6 - sestava" 6,750

VV 1,40*1,50*1     "okno pravé OZN. č. 7 - sestava" 2,100

VV 1,40*1,50*1     "okno levé OZN. č. 8 - sestava" 2,100

VV 0,90*1,50*5     "okno pravé OZN. č. 9 - sestava" 6,750

VV 0,90*1,50*5     "okno levé OZN. č. 10 - sestava" 6,750

VV 1,40*1,50*1     "okno pravé OZN. č. 11 - sestava" 2,100

VV 1,40*1,50*1     "okno levé OZN. č. 12 - sestava" 2,100

VV Součet 82,650

256 M 61110011.R01
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové otevíravé/sklopné 1000x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 2
kus 3,000 9 000,00 27 000,00

257 M 61110011.R02
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) dvoukřídlové otevíravé/sklopné 1250x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 3
kus 18,000 11 200,00 201 600,00

258 M 61110011.R03
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) dvoukřídlové otevíravé/sklopné 1500x750 mm zasklené 

ornamentálním izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové - OZN. č. 4
kus 8,000 10 500,00 84 000,00

259 M 61110011.R04
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové otevíravé/sklopné 900x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně- OZN. č. 5
kus 5,000 9 000,00 45 000,00

260 M 61110011.R05
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové otevíravé/sklopné 900x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 6
kus 5,000 9 000,00 45 000,00

261 M 61110011.R06
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) dvoukřídlové otevíravé/sklopné 1400x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 7
kus 1,000 11 000,00 11 000,00

262 M 61110011.R07
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) dvoukřídlové otevíravé/sklopné 1400x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 8
kus 1,000 11 000,00 11 000,00

263 M 61110011.R08
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové otevíravé/sklopné 900x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 9
kus 5,000 10 000,00 50 000,00

264 M 61110011.R09
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové otevíravé/sklopné 900x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 10
kus 5,000 10 000,00 50 000,00

265 M 61110011.R10
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) dvoukřídlové otevíravé/sklopné 1400x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 11
kus 1,000 12 500,00 12 500,00
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266 M 61110011.R12
okno dřevěné (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) dvoukřídlové otevíravé/sklopné 1400x1500 mm zasklené 

izolačním dvojsklem, kování klikové celoobvodové, nalepovací dělící příčky š.45mm oboustranně - OZN. č. 12
kus 1,000 12 500,00 12 500,00

267 K 766641131
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez 

nadsvětlíku
kus 24,000 1 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání dveřního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

VV 5     "dveře pravé OZN. č. 5 - sestava" 5,000

VV 5     "dveře levé OZN. č. 6 - sestava" 5,000

VV 1     "dveře pravé OZN. č. 7 - sestava" 1,000

VV 1     "dveře levé OZN. č. 8 - sestava" 1,000

VV 5     "dveře pravé OZN. č. 9 - sestava" 5,000

VV 5     "dveře levé OZN. č. 10 - sestava" 5,000

VV 1     "dveře pravé OZN. č. 11 - sestava" 1,000

VV 1     "dveře levé OZN. č. 12 - sestava" 1,000

VV Součet 24,000

268 M 61110016.R02

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2320mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,pravé-OZN.č.5

kus 5,000 13 300,00 66 500,00

269 M 61110016.R03

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2320mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,levé-OZN.č.6

kus 5,000 13 300,00 66 500,00

270 M 61110016.R04

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2320mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,pravé-OZN.č.7

kus 1,000 15 100,00 15 100,00

271 M 61110016.R05

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2320mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,levé-OZN.č.8

kus 1,000 15 100,00 15 100,00

272 M 61110016.R06

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2380mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,pravé-OZN.č.9

kus 5,000 12 800,00 64 000,00

273 M 61110016.R07

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2380mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,levé-OZN.č.10

kus 5,000 12 800,00 64 000,00

274 M 61110016.R08

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2380mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,pravé-OZN.č.11

kus 1,000 14 800,00 14 800,00

275 M 61110016.R09

dveře balkónové dřevěné  (třívrstvý lepený hranol S hl. 68mm) jednokřídlové,bezprahové,s vodorovným 

poutcem,izolační dvojsklo 1100x2380mm,otevíravé/vyklápěcí,kování klikové celoobvodové,nalepovací dělící 

příčky š.45mm oboustranně,levé-OZN.č.12

kus 1,000 14 800,00 14 800,00

276 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV 1     "ozn. 1/P" 1,000

VV 20   "ozn. 2/P" 20,000

VV 3     "ozn. 3/P" 3,000

VV Součet 24,000

277 M 60794104.R01 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 350x1000mm s nosem - dekor dle výběru stavebníka m 21,750 400,00 8 700,00

VV 1 *0,75     "ozn. 1/P" 0,750

VV 20 *0,90   "ozn. 2/P" 18,000

VV 3 *1,00     "ozn. 3/P" 3,000

VV Součet 21,750

278 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm - oboustranná kus 24,000 55,00 1 320,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1     "ozn. 1/P" 1,000

VV 20   "ozn. 2/P" 20,000

VV 3     "ozn. 3/P" 3,000
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VV Součet 24,000

279 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 22,000 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV 4     "ozn. 4/P" 4,000

VV 14   "ozn. 5/P" 14,000

VV 4     "ozn. 6/P" 4,000

VV Součet 22,000

280 M 60794104.R01 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 350x1000mm s nosem - dekor dle výběru stavebníka m 28,100 400,00 11 240,00

VV 4 *1,25     "ozn. 4/P" 5,000

VV 14 *1,25   "ozn. 5/P" 17,500

VV 4 *1,40     "ozn. 6/P" 5,600

VV Součet 28,100

281 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm - oboustranná kus 22,000 55,00 1 210,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4     "ozn. 4/P" 4,000

VV 14   "ozn. 5/P" 14,000

VV 4     "ozn. 6/P" 4,000

VV Součet 22,000

282 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 9 727,670 1,08 10 505,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 7661 Požární dveře a skládací schody - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-29 138 328,00

283 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 

642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

284 M 61165610.R01
dveře vnitřní požárně odolné HPL laminát EI 30 DP3+C2 1křídlové 800x1970mm - OZN. 2/PO dekor upřesní 

stavebník při realizaci
kus 1,000 5 100,00 5 100,00

285 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 

642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

286 M 61165611.R01
dveře vnitřní požárně odolné HPL laminát EI 15 DP3+C2 1křídlové 900x1970mm - OZN. 1/PO dekor upřesní 

stavebník při realizaci - OZN. 1/PO dekor upřesní stavebník při realizaci
kus 2,000 5 100,00 10 200,00

287 M 61165612.R01

dveře vnitřní požárně odolné HPL laminát EI 30 SmDP3+C2 kouřotěsné 1křídlové 1100x1970mm s nosnou kcí 

pro osazení madla - OZN. 3/PO dekor upřesní stavebník při realizaci - OZN. 3/PO dekor upřesní stavebník při 

realizaci

kus 2,000 6 800,00 13 600,00

288 M 61165612.R02

dveře vnitřní požárně odolné HPL laminát EI 15 SmDP3+C2 kouřotěsné 1křídlové 1100x1970mm s nosnou kcí 

pro osazení madla - OZN. 4/PO dekor upřesní stavebník při realizaci - OZN. 4/PO dekor upřesní stavebník při 

realizaci

kus 2,000 6 800,00 13 600,00
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289 K 766660713 Montáž dveřních doplňků plechu okopného kus 14,000 100,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 *2   "PO dveře - ozn. 1/PO" 4,000

VV 1 *2   "PO dveře - ozn. 2/PO" 2,000

VV 2 *2   "PO dveře - ozn. 3/PO" 4,000

VV 2 *2   "PO dveře - ozn. 4/PO" 4,000

VV Součet 14,000

290 M 54915213 plech okopový nerez 915x250x0,6mm kus 4,000 660,00 2 640,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 *2   "PO dveře - ozn. 1/PO" 4,000

291 M 54915212 plech okopový nerez 815x250x0,6mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 *2   "PO dveře - ozn. 2/PO" 2,000

292 M 54915214 plech okopový nerez 1045x250x0,6mm kus 8,000 700,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2 *2   "PO dveře - ozn. 3/PO" 4,000

VV 2 *2   "PO dveře - ozn. 4/PO" 4,000

VV Součet 8,000

293 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "PO dveře - ozn. 1/PO" 2,000

VV 1   "PO dveře - ozn. 2/PO" 1,000

VV Součet 3,000

294 M 54917265.R02 dveřní zavírač pro jednokřídlové dveře kus 3,000 1 500,00 4 500,00

295 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku - systém generálního klíče kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "PO dveře - ozn. 1/PO" 2,000

VV 1   "PO dveře - ozn. 2/PO" 1,000

VV 2   "PO dveře - ozn. 3/PO" 2,000

VV 2   "PO dveře - ozn. 4/PO" 2,000

VV Součet 7,000

296 M 54964150.R01
systém generálního klíče mechanický RC3 vložka FAB, středního rozsahu do 300 vložek, kompatibilní se všemi 

standartními typy kování
kus 7,000 1 100,00 7 700,00

297 M 54964150.R02 systém generálního klíče mechanický - klíč kus 20,000 1 100,00 22 000,00

VV 20   "POČET NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM" 20,000

298 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "PO dveře - ozn. 1/PO" 2,000

VV 1   "PO dveře - ozn. 2/PO" 1,000

VV 2   "PO dveře - ozn. 3/PO" 2,000

VV 2   "PO dveře - ozn. 4/PO" 2,000

VV Součet 7,000

299 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 01

300 K 767649194 Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a 

příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 

oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

VV 2   "PO dveře - ozn. 3/PO" 2,000

VV 2   "PO dveře - ozn. 4/PO" 2,000

VV Součet 4,000

301 M 55147054.R01 madlo dveřní nerez jednostranné dle vyhl 398/2006 Sb. kus 4,000 1 100,00 4 400,00

302 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 

2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou. 
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303 M 55347584.R01
schody skládací protipožární,mech. z Al profilů,víko sendvičové-dřev.rám s izolací a opláštěný zink.plechem, 

EW 15 DP3, pro výšku max. 320 cm, 140 X 70 cm - OZN. 5/PO
kus 2,000 13 900,00 27 800,00

304 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 368,500 1,08 1 478,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 7662 Vnitřní dveře - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-30 464 796,20

305 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 32,000 500,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 

642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 4+4+20+4 32,000

306 M 61160793.R01
dveře vnitřní hladké HPL laminát, z 1/2 zasklené neprůhledným sklem včetně bezpečnostní fólie 1křídlové 

1100x1970cm, s nosnou kcí pro možnost osazení madla - OZN. 1/T
kus 4,000 6 500,00 26 000,00

307 M 61160793.R02
dveře vnitřní hladké HPL laminát, z 1/2 zasklené neprůhledným sklem včetně bezpečnostní fólie 1křídlové 

1100x1970cm, s nosnou kcí pro možnost osazení madla a s dveřní oboustrannou mřížkou - OZN. 2/T
kus 4,000 6 500,00 26 000,00

308 M 61160793.R03
dveře vnitřní hladké HPL laminát, plné 1křídlové 1100x1970cm, s nosnou kcí pro možnost osazení madla - 

OZN. 3/T
kus 20,000 4 500,00 90 000,00

309 M 61160793.R04
dveře vnitřní hladké HPL laminát, plné 1křídlové 900x1970cm, s nosnou kcí pro možnost osazení madla a s 

dveřní oboustrannou mřížkou - OZN. 4/T
kus 4,000 4 300,00 17 200,00

310 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 

642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1+8+1 10,000

311 M 61160793.R05 dveře vnitřní hladké HPL laminát, z 1/2 zasklené neprůhledným sklem 1křídlové 800x1970cm - OZN. 5/T kus 1,000 3 100,00 3 100,00

312 M 61160793.R06 dveře vnitřní hladké HPL laminát, plné 1křídlové 800x1970cm, s dveřní oboustrannou mřížkou - OZN. 6/T kus 8,000 4 300,00 34 400,00

313 M 61160793.R07 dveře vnitřní hladké HPL laminát, plné 1křídlové 700x1970cm, s dveřní oboustrannou mřížkou - OZN. 7/T kus 1,000 4 550,00 4 550,00

314 K 766660713 Montáž dveřních doplňků plechu okopného kus 80,000 100,00 8 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4 *2     "dveře vnitřní - ozn. 1/T" 8,000

VV 4 *2     "dveře vnitřní - ozn. 2/T" 8,000

VV 20 *2   "dveře vnitřní - ozn. 3/T" 40,000

VV 4 *2     "dveře vnitřní - ozn. 4/T" 8,000

VV 8 *2     "dveře vnitřní - ozn. 6/T" 16,000

VV Součet 80,000

315 M 54915213 plech okopový nerez 915x250x0,6mm kus 8,000 660,00 5 280,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4 *2     "dveře vnitřní - ozn. 4/T" 8,000

316 M 54915212 plech okopový nerez 815x250x0,6mm kus 16,000 600,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV 8 *2     "dveře vnitřní - ozn. 6/T" 16,000

317 M 54915214 plech okopový nerez 1045x250x0,6mm kus 56,000 700,00 39 200,00 CS ÚRS 2019 01
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VV 4 *2     "dveře vnitřní - ozn. 1/T" 8,000

VV 4 *2     "dveře vnitřní - ozn. 2/T" 8,000

VV 20 *2   "dveře vnitřní - ozn. 3/T" 40,000

VV Součet 56,000

318 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku - systém generálního klíče kus 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 1/T" 4,000

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 2/T" 4,000

VV 20   "dveře vnitřní - ozn. 3/T" 20,000

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 4/T" 4,000

VV 1     "dveře vnitřní - ozn. 5/T" 1,000

VV 8     "dveře vnitřní - ozn. 6/T" 8,000

VV 1     "dveře vnitřní - ozn. 7/T" 1,000

VV Součet 42,000

319 M 54964150.R01
systém generálního klíče mechanický RC3 vložka FAB, středního rozsahu do 300 vložek, kompatibilní se všemi 

standartními typy kování
kus 42,000 1 100,00 46 200,00

320 M 54964150.R02 systém generálního klíče mechanický - klíč kus 40,000 1 100,00 44 000,00

VV 40   "POČET NUTNO UPŘESNIT S INVESTOREM" 40,000

321 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV 30+4+8 42,000

322 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 30,000 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 1/T" 4,000

VV 20   "dveře vnitřní - ozn. 3/T" 20,000

VV 1     "dveře vnitřní - ozn. 5/T" 1,000

VV 1     "dveře vnitřní - ozn. 7/T" 1,000

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 6/T" 4,000

VV Součet 30,000

323 M 54914620.R02
kování dveřní pro WC s možností nouzového otevření z vnější strany, včetně rozet a montážního materiálu R 

PZ nerez PK
kus 4,000 600,00 2 400,00

VV 4    "dveře vnitřní - ozn. 2/T" 4,000

324 M 54914620.R03
kování dveřní s možností nouzového otevření z vnější strany, včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez 

PK
kus 8,000 600,00 4 800,00

VV 4    "dveře vnitřní - ozn. 4/T" 4,000

VV 4    "dveře vnitřní - ozn. 6/T - m.č.113,131,213,231" 4,000

VV Součet 8,000

325 K 767649194 Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel kus 32,000 150,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a 

příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 

oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 1/T" 4,000

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 2/T" 4,000

VV 20   "dveře vnitřní - ozn. 3/T" 20,000

VV 4     "dveře vnitřní - ozn. 4/T" 4,000

VV Součet 32,000

326 M 55147054.R01 madlo dveřní nerez jednostranné dle vyhl 398/2006 Sb. kus 32,000 1 100,00 35 200,00

327 K 767649193 Montáž dveří ocelových doplňků dveří stavěče křídel kus 42,000 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a 

příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 

oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

328 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří K501 lak kus 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2019 01

329 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 4 598,300 1,08 4 966,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 7663 Konstrukce truhlářské - obklad z kompaktních desek viz v.č. D.1.1-41 172 064,40

330 K 766414243.R01
Montáž obložení stěn z kompaktních desek přilepením PUR tmelem (v ceně) na latě, včetně řezání desek a 

obroušením hran do oblého tvaru
m2 57,120 550,00 31 416,00

VV 41,20*0,3   "domácnost č. 1" 12,360

VV 41,20*0,3   "domácnost č. 2" 12,360

VV 54,00*0,3   "domácnost č. 3" 16,200

VV 54,00*0,3   "domácnost č. 4" 16,200

VV Součet 57,120

331 M 62432054 deska kompaktní laminátová jádro černé 5600/2790x2060x8mm m2 71,400 1 460,00 104 244,00 CS ÚRS 2019 01

VV 57,120*1,25 71,400

332 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 158,666 35,00 5 553,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 

2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 

3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka 

se oceňuje individuálně. 

4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně. 

VV 41,20/0,3*0,25    "domácnost č. 1" 34,333

VV 41,20/0,3*0,25    "domácnost č. 2" 34,333

VV 54,00/0,3*0,25    "domácnost č. 3" 45,000

VV 54,00/0,3*0,25    "domácnost č. 4" 45,000

VV Součet 158,666

333 M 62432054 deska kompaktní laminátová jádro černé 5600/2790x2060x8mm m2 9,918 1 460,00 14 480,30 CS ÚRS 2019 01

VV 41,20/0,3*0,25*0,05 *1,25    "domácnost č. 1" 2,146

VV 41,20/0,3*0,25*0,05 *1,25    "domácnost č. 2" 2,146

VV 54,00/0,3*0,25*0,05 *1,25   "domácnost č. 3" 2,813

VV 54,00/0,3*0,25*0,05 *1,25   "domácnost č. 4" 2,813

VV Součet   přířezy 9,918

334 M 30925254 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x100mm
100 

kus
14,000 638,00 8 932,00 CS ÚRS 2019 01

335 M 56284001 hmoždinka do stěny 8mm
100 

kus
14,000 400,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

336 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 702,560 1,08 1 838,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 7664 Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky viz v.č. D.1.1-37 287 916,30

337 K 766811152.R01 Montáž kuchyňské linky délky 3600mm - horní i spodní skříňky kus 4,000 8 000,00 32 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

338 K 766811212 Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

339 M 55711100.R01

kuchyňská linka dl. 3600 mm, horní a dolní skříňky vč.poliček a zásuvek, pracovní deska tl. 28mm s lištou - 

korpusy z laminované dřevotřísky, dvířka fóliovaná, úchyty s možností uzamčení - dekor bude vybrán 

uživatelem a investorem

kus 4,000 38 510,00 154 040,00

340 K 766811141 Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

VV 4   "el. trouba" 4,000

VV 4   "el. mikrovlnná trouba" 4,000

VV Součet 8,000

341 M 54111971.R01 mikrovlnná trouba vestavná - typ bude vybrán uživatelem a investorem kus 4,000 2 000,00 8 000,00

342 M 54111971.R02 trouba vestavná elektrická - typ bude vybrán uživatelem a investorem kus 4,000 4 100,00 16 400,00

343 K 766811142
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů myčky 

nádobí
kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

344 M 54241402.R01 myčka vestavná š. 600 mm - typ bude vybrán uživatelem a investorem kus 4,000 5 000,00 20 000,00

345 K 766811144
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů 

digestoře
kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

VV 4  "dodávka digestoře - viz VZT (větrání)" 4,000

346 K 766811221 Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) kus 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

VV 4  " dřez - dodávka viz ZTI" 4,000

VV 4  " indukční deska" 4,000

VV Součet 8,000

347 K 766811222 Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu) kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

348 M 54112300.R01 indukční vestavná deska dvouplotýnková - typ bude vybrán uživatelem a investorem kus 4,000 4 900,00 19 600,00

349 K 766811223 Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu) kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

VV 4  "dodávka dřezu - viz ZTI" 4,000

350 K 766811233 Montáž kuchyňských linek zádové desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

351 M 59155229.R01 obkladový kuchyňský vysoce lesklý akrylátový panel, který má vzhled skla, rozměr 2400x540mm tl. 4mm  kus 1,000 8 000,00 8 000,00

352 K 766811239
Montáž kuchyňských linek zádové desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) např. na 

zásuvku
kus 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 

2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 

katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 

3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál 

zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 

4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 

5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

VV 4*4 16,000

353 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 848,400 1,08 3 076,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 183 145,70

354 K 767641114 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevřou včetně pevných křídel. 

VV "přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-27"

VV 1 1,000

355 M 55329103.R01
dveře automatické vnější posuvné lineárně, rám Al, zasklení izolační bezpečnostní dvojsklo, 2 křídlé 

1600x2070mm s vodorovným poutcem, s el. pohonem - OZN. č. 13
kus 1,000 68 745,00 68 745,00

VV "V PŘÍPADĚ VÝPADKU EL. ENERGIE MUSÍ MÍT DVEŘE MOŽNOST"

VV "RUČNÍHO OTEVŘENÍ !"

VV 1 1,000

356 K 767640224.R02 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevnými bočními díly kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a 

příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 

oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

VV "přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-27"

VV 1 1,000

357 M 55341311.R06

dveře Al vchodové otvor 3390x2070mm(dveře 1800x2070mm) dvoukřídlé otvíravé, s pevnými bočními díly, 

celoprosklené bezpečnostním dvojsklem včetně rámu, vodorovného madla, otevírání FAB s možností otevření 

generálním klíčem-OZN.č.14

kus 1,000 56 138,00 56 138,00

358 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 1,600 100,00 160,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. 

VV 1,6*1,0   "1.np" 1,600

359 M 69752001
rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm (s textilní vložkou, Al lamelový rošt s textilní podlah.krytinou ve 

formě pásků, Bfl-s1) - OZN.8
m2 1,600 7 270,00 11 632,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,6*1,0 1,600

360 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 5,200 100,00 520,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. 

VV 1,6*2+1,0*2 5,200

361 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al - OZN. Z8 m 5,200 350,00 1 820,00 CS ÚRS 2019 01

362 K 766211200 Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných m 14,000 155,00 2 170,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 

2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 14   "schodišťové madlo - ozn. Z2" 14,000

363 M 54879183.R06 madlo schodišťové bukové včetně kotev a povrchové úpravy - OZN. Z2 m 14,000 550,00 7 700,00

364 K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m 2,700 200,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných 

dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV 0,5   "zábradlí - ozn. Z1" 0,500

VV 0,6   "zábradlí - ozn. Z3" 0,600

VV 1,6   "zábradlí - ozn. Z4" 1,600

VV Součet 2,700

365 M 54879183.R07
nerezové zábradlí broušené dl. 500 mm v. 1000 mm s nerezovovu tyčovou výplní a bukovým madlem, kotvení 

boční - OZN. Z1 - typ určí stavebník při realizaci
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

366 M 54879183.R08
nerezové zábradlí broušené dl. 600 mm v. 1000 mm s nerezovovu tyčovou výplní a bukovým madlem, kotvení 

boční - OZN. Z3 - typ určí stavebník při realizaci
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

367 M 54879183.R09
nerezové zábradlí broušené dl. 1600 mm v. 1000 mm s nerezovovu tyčovou výplní a bukovým madlem, kotvení 

boční - OZN. Z4 - typ určí stavebník při realizaci
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

368 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 799,250 1,79 3 220,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 306 202,20

369 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 169,374 7,00 1 185,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 8+22,1+5,7    35,800

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3 - spol.prostory m.č. 100-102 35,800

VV 2,2+6,5+13,4 22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 22,100

VV 2,2+6,5+13,4  22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 22,100

VV 2,1           2,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 2,100

VV 30,6       30,600

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 30,600
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VV 1,57*1,55 2,434

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - mezipodesta schodiště m.č. 201 2,434

VV 16,2         16,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 16,200

VV 2,2+7,1+8,1  17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 17,400

VV 2,2+7,1+8,1  17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 17,400

VV 0,9*12*0,15   "1.np - u balkónových dveří - vnější strana" 1,620

VV 0,9*12*0,15   "2.np - u balkónových dveří - vnější strana" 1,620

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 169,374

370 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 31,000 5,00 155,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,55*20   31,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - schodiště m.č. 201 31,000

VV Součet 31,000

371 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 177,740 50,00 8 887,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 8+22,1+5,7    35,800

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3 - spol.prostory m.č. 100-102 35,800

VV 2,2+6,5+13,4    22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 22,100

VV 2,2+6,5+13,4   22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 22,100

VV 2,1        2,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 2,100

VV 30,6          30,600

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 30,600

VV 10,8        10,800

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - schodiště m.č. 201 10,800

VV 16,2         16,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 16,200

VV 2,2+7,1+8,1    17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 17,400

VV 2,2+7,1+8,1   17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 17,400

VV 0,9*12*0,15   "1.np - u balkónových dveří - vnější strana" 1,620

VV 0,9*12*0,15   "2.np - u balkónových dveří - vnější strana" 1,620

VV Mezisoučet 3,240

VV Součet 177,740

372 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 97,300 265,00 25 784,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 2,2+6,5+13,4  22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 22,100

VV 2,2+6,5+13,4    22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 22,100
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VV 2,1       2,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 2,100

VV 16,2       16,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 16,200

VV 2,2+7,1+8,1  17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 17,400

VV 2,2+7,1+8,1  17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 17,400

VV Součet 97,300

373 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 160,240 210,00 33 650,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,3*2+2,84*2+0,6*2 11,480

VV 4,15*2+3,24*2+0,8*2 16,380

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 34,260

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,3*2+2,84*2+0,6*2 11,480

VV 4,15*2+3,24*2+0,8*2 16,380

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 34,260

VV 2,2*2+0,95*2 6,300

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 6,300

VV 2,5*4+4,15*2+2,2*2 22,700

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 22,700

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,5*2+2,84*2+0,6*2 11,880

VV 2,5*2+3,24*2+0,8*2 13,080

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 31,360

VV 2,2*2+1*2 6,400

VV 2,5*2+2,84*2+0,6*2 11,880

VV 2,5*2+3,24*2+0,8*2 13,080

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 31,360

VV Součet 160,240

374 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 78,000 190,00 14 820,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 4+6+7 17,000

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 17,000

VV 4+6+7 17,000

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 17,000

VV 4 4,000

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 4,000

VV 8 8,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 8,000

VV 4+6+6 16,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 16,000

VV 4+6+6 16,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 16,000

VV Součet 78,000

375 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 20,000 220,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 2+3 5,000

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 5,000

VV 2+3 5,000

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 5,000

VV 2+3 5,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 5,000

VV 2+3 5,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 5,000

VV Součet 20,000

376 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
m2 166,134 425,00 70 607,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 8+22,1+5,7    35,800

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3 - spol.prostory m.č. 100-102 35,800

VV 2,2+6,5+13,4 22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 22,100

VV 2,2+6,5+13,4  22,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 22,100

VV 2,1           2,100

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 2,100

VV 30,6       30,600

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 30,600

VV 1,57*1,55 2,434

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - mezipodesta schodiště m.č. 201 2,434

VV 16,2         16,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 16,200

VV 2,2+7,1+8,1  17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 17,400

VV 2,2+7,1+8,1  17,400

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 17,400

VV Součet 166,134

377 K 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 166,134 30,00 4 984,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 166,134   "viz pol.č. 771574263" 166,134

378 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 

spárovací tmel
m2 166,134 30,00 4 984,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 166,134   "viz pol.č. 771574263" 166,134

379 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 13,334 10,00 133,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 2,2 2,200

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-DOMÁCNOST 1 2,200

VV 2,2 2,200

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-DOMÁCNOST 2 2,200

VV 2,1           2,100
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VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 2,100

VV 1,57*1,55 2,434

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - mezipodesta schodiště m.č. 201 2,434

VV 2,2 2,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-DOMÁCNOST 3 2,200

VV 2,2 2,200

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-DOMÁCNOST 4 2,200

VV Součet 13,334

380 M 59761406.R01
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, hladká, matná, pro vysoké mechanické namáhání, 

jmenovitý rozměr 300x300x9mm, protiskluznost R10/A-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
m2 149,637 280,00 41 898,40

VV 5,7 *1,1 6,270

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3 - spol.prostory m.č. 102 6,270

VV (2,2+6,5+13,4) *1,1 24,310

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 113-115-DOMÁCNOST 1 24,310

VV (2,2+6,5+13,4) *1,1  24,310

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - m.č. 131-133-DOMÁCNOST 2 24,310

VV 2,1 *1,1           2,310

VV Mezisoučet   1.np - skladba P4 - spol.prostory m.č. 141 2,310

VV 30,6 *1,1       33,660

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 33,660

VV 1,57*1,55 *1,1 2,677

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - mezipodesta schodiště m.č. 201 2,677

VV 16,2 *1,1         17,820

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 17,820

VV (2,2+7,1+8,1) *1,1  19,140

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 213-215-DOMÁCNOST 3 19,140

VV (2,2+7,1+8,1) *1,1  19,140

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - m.č. 231-233-DOMÁCNOST 4 19,140

VV Součet 149,637

381 M 59761406.R02
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, reliéfní, matná, pro vysoké mechanické namáhání, 

jmenovitý rozměr 300x300x9mm, protiskluznost R11/B-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
m2 33,110 300,00 9 933,00

VV (8+22,1) *1,1 33,110

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3 - spol.prostory m.č. 100, 101 33,110

VV Součet 33,110

382 K 771274121
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 

reliéfních, šířky do 200 mm
m 21,600 180,00 3 888,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 

781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV 0,9*12   "1.np - u balkónových dveří - vnější strana" 10,800

VV 0,9*12   "2.np - u balkónových dveří - vnější strana" 10,800

VV Součet 21,600

383 M 59761406.R01
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, hladká, matná, pro vysoké mechanické namáhání, 

jmenovitý rozměr 300x300x9mm, protiskluznost R10/A-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
m2 3,564 280,00 997,90

VV 0,9*12*0,15*1,1   "1.np - u balkónových dveří - vnější strana" 1,782

VV 0,9*12*0,15*1,1   "2.np - u balkónových dveří - vnější strana" 1,782

VV Součet 3,564

384 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 

reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm
m 31,000 250,00 7 750,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 

781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV 1,55*20 31,000

385 M 59761330.R01
schodovka keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, hladká, matná, pro vysoké mechanické 

namáhání, 300x300x9mm protiskluznost R10/A-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
kus 120,000 50,00 6 000,00

VV 6*20    120,000
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386 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 

reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm
m 31,000 180,00 5 580,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 

781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV 1,55*20 31,000

387 M 59761406.R01
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, hladká, matná, pro vysoké mechanické namáhání, 

jmenovitý rozměr 300x300x9mm, protiskluznost R10/A-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
m2 10,878 280,00 3 045,80

VV "ŘEZANÁ Z DLAŽDICE"

VV 1,55*0,1595*20 *2,2 10,878

388 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 74,190 105,00 7 790,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2,5*4+4,15*2+2,2*2+0,3*2+0,15*2 23,600

VV -(1,1*2+0,9) -3,100

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 20,500

VV 6,3+7,2+2,39+0,3*2+2,26+0,3*2+2,36+2,95 24,660

VV -(1,1*2+0,9+1,24) -4,340

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 20,320

VV 1,57+1,55 3,120

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - mezipodesta schodiště m.č. 201 3,120

VV 3,39+2,25*2+0,1*2+0,5*2 9,090

VV -(0,9+1,6) -2,500

VV 3,75*2+7,2+0,3*2+2,26+0,3*2+0,1*2 18,360

VV -(1,1*2+0,8+1,24) -4,240

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3-spol.prostory m.č. 100,101 20,710

VV 1,55*2+3,67*2 10,440

VV -0,9 -0,900

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3-spol.prostory m.č. 102 9,540

VV Součet 74,190

389 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 

120 mm
m 18,400 125,00 2 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV (0,3+0,16)*20*2 18,400

390 M 59761406.R02
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, reliéfní, matná, pro vysoké mechanické namáhání, 

jmenovitý rozměr 300x300x9mm, protiskluznost R11/B-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
m2 3,107 300,00 932,10

VV "ŘEZANÉ Z DLAŽDIC"

VV 3,39+2,25*2+0,1*2+0,5*2 9,090

VV -(0,9+1,6) -2,500

VV 3,75*2+7,2+0,3*2+2,26+0,3*2+0,1*2 18,360

VV -(1,1*2+0,8+1,24) -4,240

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3-spol.prostory m.č. 100,101 20,710

VV Součet 20,710

VV 20,71*0,10 *1,5 3,107

391 M 59761406.R01
dlažba keramická vysoce slinutá neglazovaná protiskluzná, hladká, matná, pro vysoké mechanické namáhání, 

jmenovitý rozměr 300x300x9mm, protiskluznost R10/A-nutno odsouhlasit s investorem a uživatelem
m2 10,782 280,00 3 019,00

VV "ŘEZANÉ Z DLAŽDIC"

VV 2,5*4+4,15*2+2,2*2+0,3*2+0,15*2 23,600

VV -(1,1*2+0,9) -3,100

VV Mezisoučet   2.np - skladba P8 - spol.prostory m.č. 203 20,500

VV 6,3+7,2+2,39+0,3*2+2,26+0,3*2+2,36+2,95 24,660

VV -(1,1*2+0,9+1,24) -4,340

VV Mezisoučet   2.np - skladba P6 - spol.prostory m.č. 200 20,320

VV 1,57+1,55 3,120

VV Mezisoučet   2.np - skladba P7 - mezipodesta schodiště m.č. 201 3,120

VV 1,55*2+3,67*2 10,440

VV -0,9 -0,900

VV Mezisoučet   1.np - skladba P3-spol.prostory m.č. 102 9,540

VV (0,3+0,16)*20*2 18,400
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VV Mezisoučet   soklík schodišťový 18,400

VV Součet 71,880

VV 71,88*0,10*1,5 10,782

392 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 840,000 15,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV "nutno upřesnit dle skutečnosti - cca"   840 840,000

393 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 1,600 25,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,6   "1.np - u dvoukřídlových dveří ozn.č. 14" 1,600

394 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m 1,760 155,00 272,80 CS ÚRS 2019 01

VV 1,600*1,1 1,760

395 K 771161022 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany m 23,200 55,00 1 276,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 0,9*12   "1.np - výškový rozdíl mezi venkovní terasou a vnitřním prostorem" 10,800

VV 0,9*12   "2.np - výškový rozdíl mezi venkovní terasou a vnitřním prostorem" 10,800

VV 1,6*1     "1.np - vstupní dveře ozn. č. 13" 1,600

VV Součet 23,200

396 M 59054145 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 13x1000mm m 26,000 421,00 10 946,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1*12   "1.np - výškový rozdíl mezi venkovní terasou a vnitřním prostorem" 12,000

VV 1*12   "2.np - výškový rozdíl mezi venkovní terasou a vnitřním prostorem" 12,000

VV 2         "1.np - vstupní dveře ozn. č. 13" 2,000

VV Součet 26,000

397 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 787,600 6,58 18 342,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 846 380,30

398 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 696,500 40,00 27 860,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 204-212-DOMÁCNOST 3 173,000

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 222-230-DOMÁCNOST 4 173,000

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 168,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 104-112-DOMÁCNOST 1 168,500

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 168,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 122-130-DOMÁCNOST 2 168,500

VV 3,1+10,4 13,500
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VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 140,142-spol.prostory 13,500

VV Součet 696,500

399 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 696,500 7,00 4 875,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV 696,5   "viz pol.č. 776111111" 696,500

400 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 696,500 65,00 45 272,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV 696,5   "viz pol.č. 776111111" 696,500

401 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 696,500 150,00 104 475,00 CS ÚRS 2019 01

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 204-212-DOMÁCNOST 3 173,000

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 173,000

VV Mezisoučet   2.np - skladba P9 - m.č. 222-230-DOMÁCNOST 4 173,000

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1+4,6 168,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 104-112-DOMÁCNOST 1 168,500

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7+4,6 168,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 122-130-DOMÁCNOST 2 168,500

VV 3,1+10,4 13,500

VV Mezisoučet   1.np - skladba P5 - m.č. 140,142-spol.prostory 13,500

VV Součet 696,500

402 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 766,150 644,00 493 400,60 CS ÚRS 2019 01

VV 696,500*1,1 766,150

403 K 776251411 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla m 435,000 35,00 15 225,00 CS ÚRS 2019 01

VV "NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI PODLE ŠÍŘKY KRYTINY"

VV 105*2+5    "1.np" 215,000

VV 110*2        "2.np" 220,000

VV Součet 435,000

404 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 602,460 60,00 36 147,60 CS ÚRS 2019 01

VV 7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,71*2+0,15*2 45,020

VV -(1,1*8+0,8+0,9+1) -11,500

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV -(1,1*3+0,9*3) -6,000

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV -(1,1*2+0,9*2) -4,000

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,2*2+0,15*2+0,25*2 35,180

VV -(1,1+1+0,9) -3,000

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV -0,8*2 -1,600

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-112 142,560

VV 0,87*2+7,68*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,71*2+0,15*2 45,020

VV -(1,1*8+0,8+0,9+1) -11,500

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV -(1,1*3+0,9*3) -6,000

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV -(1,1*2+0,9*2) -4,000

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,15*2+0,2*2+0,25*2 35,180

VV -(1,1+1+0,9) -3,000

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV -0,8*2 -1,600

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-130 142,560

VV 4,15*2+2,5*2+0,15*4+1,41*2+2,2*2 21,120
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VV -(0,8*3+0,7) -3,100

VV Mezisoučet   1.np - spol.prostory m.č. 140,142 18,020

VV 7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,51*2+3,75*2+0,15*2 52,120

VV -(1,1*8+0,9+0,8+1) -11,500

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV -(1,1*3+0,9*3) -6,000

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV -(1,1*2+0,9*2) -4,000

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,15*2+0,2*2+0,25*2 35,180

VV -(1,1+1+0,9) -3,000

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV -0,8*2 -1,600

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-212 149,660

VV 7,68*2+0,87*2+3*2+4,5*2+0,3*2+4*2+0,3*2+1,51*2+3,75*2+0,15*2 52,120

VV -(1,1*8+0,9+0,8+1) -11,500

VV 4,5*6+3,15*4+3,22*2+0,15*6+0,25*6 48,440

VV -(1,1*3+0,9*3) -6,000

VV 4,5*4+2,955*4+0,15*4+0,25*4 31,420

VV -(1,1*2+0,9*2) -4,000

VV 4,65*2+3*2+5,25*2+2,65*2+1,44*2+0,15*2+0,2*2+0,25*2 35,180

VV -(1,1+1+0,9) -3,000

VV 2,1*2+2,2*2 8,600

VV -0,8*2 -1,600

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-230 149,660

VV Součet 602,460

405 M 61418154.R04 soklová lišta plastová 11,5mmx58mm dl. 2500mm, pro vkládání pásku m 614,509 39,00 23 965,90

VV 602,46*1,02 614,509

406 M 61418154.R05 roh vnitřní/vnější k plastové liště kus 362,000 22,00 7 964,00

VV 16+10*5+16+4 86,000

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-112 86,000

VV 16+10*5+16+4 86,000

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-130 86,000

VV 8+6 14,000

VV Mezisoučet   1.np - spol.prostory m.č. 140,142 14,000

VV 18+10*5+16+4 88,000

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-212 88,000

VV 18+10*5+16+4 88,000

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-230 88,000

VV Součet 362,000

407 M 61418154.R06 koncovka levá/pravá k plastové liště kus 216,000 22,00 4 752,00

VV 11*2+4*5+3*2+2*2 52,000

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-112 52,000

VV 11*2+4*5+3*2+2*2 52,000

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-130 52,000

VV 2+6 8,000

VV Mezisoučet   1.np - spol.prostory m.č. 140,142 8,000

VV 11*2+4*5+3*2+2*2 52,000

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-212 52,000

VV 11*2+4*5+3*2+2*2 52,000

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-230 52,000

VV Součet 216,000

408 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 602,460 35,00 21 086,10 CS ÚRS 2019 01

VV 602,46   "viz pol.č. 776421111" 602,460

409 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 40,184 644,00 25 878,50 CS ÚRS 2019 01

VV 602,46*0,058*1,15 40,184

410 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 17,100 100,00 1 710,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,9   "mezi m.č. 122 a 132" 0,900

VV 1,1   "mezi m.č. 122 a 133" 1,100
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VV 0,8   "mezi m.č. 131 a 130" 0,800

VV 1,1   "mezi m.č. 101 a 122" 1,100

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1  3,900

VV 0,9   "mezi m.č. 104 a 114" 0,900

VV 1,1   "mezi m.č. 104 a 115" 1,100

VV 0,8   "mezi m.č. 112 a 113" 0,800

VV 1,1   "mezi m.č. 101 a 104" 1,100

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 3,900

VV 0,7   "mezi m.č. 140 a 141" 0,700

VV 0,8   "mezi m.č. 140 a 101" 0,800

VV Mezisoučet   1.np - spol.prostory m.č. 140,142 1,500

VV 0,9   "mezi m.č. 204 a 214" 0,900

VV 1,1   "mezi m.č. 204 a 215" 1,100

VV 0,8   "mezi m.č. 212 a 213" 0,800

VV 1,1   "mezi m.č. 204 a 200" 1,100

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3  3,900

VV 0,9   "mezi m.č. 222 a 232" 0,900

VV 1,1   "mezi m.č. 222 a 233" 1,100

VV 0,8   "mezi m.č. 230 a 231" 0,800

VV 1,1   "mezi m.č. 222 a 200" 1,100

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4  3,900

VV Součet 17,100

411 M 55343124 profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz m 17,442 155,00 2 703,50 CS ÚRS 2019 01

VV 17,1*1,02 17,442

412 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 696,500 40,00 27 860,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. 

VV 696,5   "viz pol.č. 776111111" 696,500

413 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 8 431,760 0,38 3 204,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 278 570,30

414 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 237,901 4,00 951,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 

2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,5*2,2 3,300

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 102 za výlevkou 3,300

VV 1,5*(1,15+0,6) 2,625

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 142 za UM 2,625

VV 2*(2,2*2+0,95*2) 12,600

VV 0,15*0,95 0,143

VV -0,7*1,97 -1,379

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 141 11,364

VV 2*(1*2+2,2*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV 2*(2,3*2+2,84*2) 20,560

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*2,84 0,426
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VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV (1,0+0,4*2)*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,126

VV (0,6+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,140

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113-115 58,308

VV 2*(1*2+2,2*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV 2*(2,3*2+2,84*2) 20,560

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*2,84 0,426

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                 "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV (1,0+0,4*2)*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,126

VV (0,6+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,140

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131-132 58,308

VV 2*(2,2*2+1*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 2*(2,5*2+2,84*2) 21,360

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV (1,0+0,4*2) *2*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,252

VV (0,6+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1*2+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,210

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213-215 51,998

VV 2*(2,2*2+1*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 2*(2,5*2+2,84*2) 21,360

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960
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VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV (1,0+0,4*2) *2*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,252

VV (0,6+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1*2+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,210

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 231-233 51,998

VV Součet 237,901

415 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 237,901 46,00 10 943,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 

2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,5*2,2 3,300

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 102 za výlevkou 3,300

VV 1,5*(1,15+0,6) 2,625

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 142 za UM 2,625

VV 2*(2,2*2+0,95*2) 12,600

VV 0,15*0,95 0,143

VV -0,7*1,97 -1,379

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 141 11,364

VV 2*(1*2+2,2*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV 2*(2,3*2+2,84*2) 20,560

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*2,84 0,426

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV (1,0+0,4*2)*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,126

VV (0,6+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,140

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113-115 58,308

VV 2*(1*2+2,2*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV 2*(2,3*2+2,84*2) 20,560

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*2,84 0,426

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                 "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV (1,0+0,4*2)*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,126

VV (0,6+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2) *0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,140

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131-132 58,308
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VV 2*(2,2*2+1*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 2*(2,5*2+2,84*2) 21,360

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV (1,0+0,4*2) *2*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,252

VV (0,6+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1*2+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,210

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213-215 51,998

VV 2*(2,2*2+1*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 2*(2,5*2+2,84*2) 21,360

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV (1,0+0,4*2) *2*0,07    "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,252

VV (0,6+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,098

VV (0,4+0,4*2)*0,07         "ostění a nadpraží sklobet.oken" 0,084

VV (1*2+0,6+0,4)*0,07     "parapety sklobet.oken"     0,210

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 231-233 51,998

VV Součet 237,901

416 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 108,056 288,00 31 120,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 0,2*(2,2*2+0,95*2) 1,260

VV -0,7*0,2 -0,140

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 141 1,120

VV 0,2*(1*2+2,2*2) 1,280

VV -(0,8*0,2) -0,160

VV 0,2*(2,3*2+2,84*2+0,6*2) 2,296

VV -(0,9*0,2) -0,180

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                 "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113-115 30,164

VV 0,2*(1*2+2,2*2) 1,280

VV -(0,8*0,2) -0,160

VV 0,2*(2,3*2+2,84*2+0,6*2) 2,296

VV -(0,9*0,2) -0,180
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VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 0,25*(1,5+0,68*2)  "ostění a parapet okna" 0,715

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131-132 30,164

VV 0,2*(2,2*2+1*2) 1,280

VV -0,8*0,2 -0,160

VV 0,2*(2,5*2+2,84*2+0,6*2) 2,376

VV -(0,9*0,2) -0,180

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                  "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213-215 23,304

VV 0,2*(2,2*2+1*2) 1,280

VV -0,8*0,2 -0,160

VV 0,2*(2,5*2+2,84*2+0,6*2) 2,376

VV -(0,9*0,2) -0,180

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62  "část okna" -0,930

VV 0,25*(1,5+0,62*2)  "ostění a parapet okna" 0,685

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 231-233 23,304

VV Součet 108,056

417 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 12 do 19 ks/m2
m2 230,117 450,00 103 552,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV 1,5*2,2 3,300

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 102 za výlevkou 3,300

VV 1,5*(1,15+0,6) 2,625

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 142 za UM 2,625

VV 2*(2,2*2+0,95*2) 12,600

VV 0,15*0,95 0,143

VV -0,7*1,97 -1,379

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 141 11,364

VV 2*(1*2+2,2*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV 2*(2,3*2+2,84*2) 20,560

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*2,84 0,426

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560

VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113-115 56,430

VV 2*(1*2+2,2*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -(0,8*1,97) -1,576

VV 2*(2,3*2+2,84*2) 20,560

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*2,84 0,426

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,68                  "část okna" -1,020

VV 2*(4,15*2+3,24*2) 29,560
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VV -(1,1*1,97+0,4*0,4) -2,327

VV -1,5*0,68                 "část okna" -1,020

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131-132 56,430

VV 2*(2,2*2+1*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 2*(2,5*2+2,84*2) 21,360

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213-215 49,984

VV 2*(2,2*2+1*2) 12,800

VV 0,15*1 0,150

VV -0,8*1,97 -1,576

VV 2*(2,5*2+2,84*2) 21,360

VV 1*0,6*2 1,200

VV 0,15*0,6 0,090

VV -(0,9*1,97+1*0,4+0,6*0,4) -2,413

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV 2*(2,5*2+3,24*2) 22,960

VV -(1,1*1,97+1*0,4+0,4*0,4) -2,727

VV -1,5*0,62                 "část okna" -0,930

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 231-233 49,984

VV Součet 230,117

418 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,925 40,00 237,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV 1,5*2,2 3,300

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 102 za výlevkou 3,300

VV 1,5*(1,15+0,6) 2,625

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 142 za UM 2,625

VV Součet 5,925

419 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 230,117 30,00 6 903,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV 230,117   "viz pol.č. 781474113" 230,117

420 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 230,117 30,00 6 903,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV 230,117   "viz pol.č. 781474113" 230,117

421 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 253,129 250,00 63 282,30 CS ÚRS 2019 01

VV "NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM A UŽIVATELEM"

VV 230,117*1,1 253,129

422 K 781674113.R01 Montáž obkladů parapetů šířky 250 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 12,000 220,00 2 640,00

VV 1,5*2 3,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 114,115 3,000

VV 1,5*2 3,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 132,133 3,000

VV 1,5*2 3,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 214,215 3,000

VV 1,5*2 3,000
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VV Mezisoučet   2.np-m.č. 232,233 3,000

VV Součet 12,000

423 K 781674111 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm m 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1+0,6+0,4 2,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 114,115 2,000

VV 1+0,6+0,4 2,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 132,133 2,000

VV 1*2+0,6+0,4 3,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 214,215 3,000

VV 1*2+0,6+0,4 3,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 232,233 3,000

VV Součet   SKLOBETONOVÁ OKNA 10,000

424 K 781571141
Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 

mm
m 10,400 220,00 2 288,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,68*2 *2 2,720

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 114,115 2,720

VV 0,68*2 *2 2,720

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 132,133 2,720

VV 0,62*2 *2 2,480

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 214,215 2,480

VV 0,62*2 *2 2,480

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 232,233 2,480

VV Součet   OKNA 10,400

425 K 781571131 Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm m 21,200 180,00 3 816,00 CS ÚRS 2019 01

VV (1,0+0,4*2) 1,800

VV (0,6+0,4*2) 1,400

VV (0,4+0,4*2) 1,200

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 114,115 4,400

VV (1,0+0,4*2) 1,800

VV (0,6+0,4*2) 1,400

VV (0,4+0,4*2) 1,200

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 132,133 4,400

VV (1,0+0,4*2) *2 3,600

VV (0,6+0,4*2) 1,400

VV (0,4+0,4*2) 1,200

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 214,215 6,200

VV (1,0+0,4*2) *2 3,600

VV (0,6+0,4*2) 1,400

VV (0,4+0,4*2) 1,200

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 232,233 6,200

VV Součet    SKLOBETONOVÁ OKNA 21,200

426 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 8,562 250,00 2 140,50 CS ÚRS 2019 01

VV "NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM A UŽIVATELEM"

VV 12,0*0,25 *1,1   "viz pol.č. 781674113.R01" 3,300

VV 10,0*0,07 *1,1   "viz pol.č. 781674111" 0,770

VV 10,4*0,25 *1,1   "viz pol.č. 781571141" 2,860

VV 21,2*0,07 *1,1   "viz pol.č. 781571131" 1,632

VV Součet 8,562

427 K 781495141 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 kus 46,000 30,00 1 380,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV 2 2,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 102 za výlevkou 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 142 za UM 2,000

VV 2 2,000
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VV Mezisoučet   1.np - m.č. 141 2,000

VV 10 10,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113-115 10,000

VV 10 10,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131-132 10,000

VV 10 10,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213-215 10,000

VV 10 10,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 231-233 10,000

VV Součet 46,000

428 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 kus 14,000 44,00 616,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV 1 1,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 142 za UM 1,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 141 1,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113-115 3,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131-132 3,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213-215 3,000

VV 3 3,000

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 231-233 3,000

VV Součet 14,000

429 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 1 300,000 12,00 15 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV "nutno upřesnit dle skutečnosti - cca"   1300 1 300,000

430 K 781494111.R03 Hliníkové profily rohové s výškou hrany 8mm (pro vnější hranu obkladů) lepené flexibilním lepidlem m 146,490 110,00 16 113,90

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV 0,95 0,950

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 141 0,950

VV (1,0*2+0,4*2) *1 2,800

VV (0,6*2+0,4*2) *1 2,000

VV (0,4*2+0,4*2) *1 1,600

VV 1,5*2+0,68*4 5,720

VV 1*2+0,6*2+0,15 3,350

VV 2,84+1+2 5,840

VV (0,8+2*2)*1 4,800

VV (0,9+2*2)*1 4,900

VV (1,1+2*2)*1 5,100

VV Mezisoučet   1.np-m.č. 113,114,115 36,110

VV (1,0*2+0,4*2) *1 2,800

VV (0,6*2+0,4*2) *1 2,000

VV (0,4*2+0,4*2) *1 1,600

VV 1,5*2+0,68*4 5,720

VV 1*2+0,6*2+0,15 3,350

VV 2,84+1+2 5,840

VV (0,8+2*2) *1 4,800

VV (0,9+2*2) *1 4,900

VV (1,1+2*2) *1 5,100
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VV Mezisoučet   1.np-m.č. 131,132,133 36,110

VV (1,0*2+0,4*2) *2 5,600

VV (0,6*2+0,4*2) *1 2,000

VV (0,4*2+0,4*2) *1 1,600

VV 1,5*2+0,62*4 5,480

VV 1*2+0,6*2+0,14 3,340

VV 2,84+1 3,840

VV (0,8+2*2) *1 4,800

VV (0,9+2*2) *1 4,900

VV (1,1+2*2) *1 5,100

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 213,214,215 36,660

VV (1,0*2+0,4*2) *2 5,600

VV (0,6*2+0,4*2) *1 2,000

VV (0,4*2+0,4*2) *1 1,600

VV 1,5*2+0,62*4 5,480

VV 1*2+0,6*2+0,14 3,340

VV 2,84+1 3,840

VV (0,8+2*2) *1 4,800

VV (0,9+2*2) *1 4,900

VV (1,1+2*2) *1 5,100

VV Mezisoučet   2.np-m.č. 232,233 36,660

VV Součet     146,490

431 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 694,890 3,37 9 081,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 690,20

432 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 96,944 33,00 3 199,20 CS ÚRS 2019 01

VV (1,1+1,97*2)*0,40*28 56,448

VV (0,9+1,97*2)*0,40*4 7,744

VV (0,8+1,97*2)*0,40*9 17,064

VV (0,7+1,97*2)*0,40*1 1,856

VV Mezisoučet   ocelové zárubně 83,112

VV (0,9+1,97*2)*0,40*2 3,872

VV (0,8+1,97*2)*0,40*1 1,896

VV (1,1+1,97*2)*0,40*4 8,064

VV Mezisoučet   ocelové zárubné požární 13,832

VV Součet 96,944

433 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 96,944 75,00 7 270,80 CS ÚRS 2019 01

VV (1,1+1,97*2)*0,40*28 56,448

VV (0,9+1,97*2)*0,40*4 7,744

VV (0,8+1,97*2)*0,40*9 17,064

VV (0,7+1,97*2)*0,40*1 1,856

VV Mezisoučet   ocelové zárubně 83,112

VV (0,9+1,97*2)*0,40*2 3,872

VV (0,8+1,97*2)*0,40*1 1,896

VV (1,1+1,97*2)*0,40*4 8,064

VV Mezisoučet   ocelové zárubné požární 13,832

VV Součet 96,944

434 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 96,944 78,00 7 561,60 CS ÚRS 2019 01

VV (1,1+1,97*2)*0,40*28 56,448

VV (0,9+1,97*2)*0,40*4 7,744

VV (0,8+1,97*2)*0,40*9 17,064
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VV (0,7+1,97*2)*0,40*1 1,856

VV Mezisoučet   ocelové zárubně 83,112

VV (0,9+1,97*2)*0,40*2 3,872

VV (0,8+1,97*2)*0,40*1 1,896

VV (1,1+1,97*2)*0,40*4 8,064

VV Mezisoučet   ocelové zárubné požární 13,832

VV Součet 96,944

435 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 96,944 79,00 7 658,60 CS ÚRS 2019 01

VV (1,1+1,97*2)*0,40*28 56,448

VV (0,9+1,97*2)*0,40*4 7,744

VV (0,8+1,97*2)*0,40*9 17,064

VV (0,7+1,97*2)*0,40*1 1,856

VV Mezisoučet   ocelové zárubně 83,112

VV (0,9+1,97*2)*0,40*2 3,872

VV (0,8+1,97*2)*0,40*1 1,896

VV (1,1+1,97*2)*0,40*4 8,064

VV Mezisoučet   ocelové zárubné požární 13,832

VV Součet 96,944

D 784 Dokončovací práce - malby (výtahová šachta bez výmalby) 303 496,30

436 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 564,482 9,00 23 080,30 CS ÚRS 2019 01

VV 8+22,1 30,100

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 24,7+18,1 42,800

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7 42,800

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.NP - STROPY m.č. 100,101,104-111,122-129,140-142 373,500

VV 30,6+10,8 41,400

VV Mezisoučet   2.NP - STROPY m.č. 200 a 201 41,400

VV 2,82*(3,39*2+2,25*2) 31,810

VV 2,82*(7,2*2+3,75*2) 61,758

VV -3*2 -6,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 87,568

VV 1,255*(1,55+1,55*2) 5,836

VV 2,500*1,55 3,875

VV (1,255+2,500)/2*2,12*2 7,961

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 17,672

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+2,84*2+1,71*2) 99,264

VV 2,82*(4*2+2,2*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(4,65*2+3*2+9,34*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 domácnost 1 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+2,1*2+1*2) 7,500

VV 0,50*(2,84*2+2,3*2+3,24*2+4,15*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 domácnost 1 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(2,84*2+1,71*2) 25,662

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2) 73,602

VV 2,82*(2,2*2+4*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(9,34*2+4,65*2+3*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 domácnost 2 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+1*2+2,1*2) 7,500

VV 0,50*(3,24*2+4,15*2+2,84*2+2,3*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 domácnost 2 NAD OBKLADY 20,030
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VV 2,82*(4,15*2+2,5*2) 37,506

VV 2,50*(2,2*2+1,41*2) 18,050

VV 0,50*(2,2*2+0,95*2)   "NAD OBKLADY" 3,150

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-142 58,706

VV 2,63*(3,39*2+6,3*2+2,39*2+1,55+2,26*2) 79,505

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 79,505

VV 2,63*(4,15*2+2,2*2+2,5*2+2,5*2) 59,701

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 203 59,701

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-211 domácnost 3 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 domácnost 3  NAD OBKLADY 13,006

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-229 domácnost 4 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 domácnost 4  NAD OBKLADY 13,006

VV Součet 2 564,482

437 K 784111017 Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 60,647 10,00 606,50 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*1,55+1,71*1,55 6,371

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 podhled schodiště 6,371

VV (5,82+4,225)/2*2,36*2 23,706

VV 0,25*1,55 0,388

VV 4,225*(1,55+1,57) 13,182

VV (4,225+2,63)/2*(2,7+2,26) 17,000

VV Mezisoučet   stěny schodiště 1.np - 2.np 54,276

VV Součet 60,647

438 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 564,482 17,00 43 596,20 CS ÚRS 2019 01

VV 8+22,1 30,100

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 24,7+18,1 42,800

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7 42,800

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.NP - STROPY m.č. 100,101,104-111,122-129,140-142 373,500

VV 30,6+10,8 41,400

VV Mezisoučet   2.NP - STROPY m.č. 200 a 201 41,400

VV 2,82*(3,39*2+2,25*2) 31,810

VV 2,82*(7,2*2+3,75*2) 61,758

VV -3*2 -6,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 87,568

VV 1,255*(1,55+1,55*2) 5,836

VV 2,500*1,55 3,875

VV (1,255+2,500)/2*2,12*2 7,961

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 17,672

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+2,84*2+1,71*2) 99,264

VV 2,82*(4*2+2,2*2) 34,968
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VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(4,65*2+3*2+9,34*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 domácnost 1 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+2,1*2+1*2) 7,500

VV 0,50*(2,84*2+2,3*2+3,24*2+4,15*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 domácnost 1 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(2,84*2+1,71*2) 25,662

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2) 73,602

VV 2,82*(2,2*2+4*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(9,34*2+4,65*2+3*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 domácnost 2 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+1*2+2,1*2) 7,500

VV 0,50*(3,24*2+4,15*2+2,84*2+2,3*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 domácnost 2 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,82*(4,15*2+2,5*2) 37,506

VV 2,50*(2,2*2+1,41*2) 18,050

VV 0,50*(2,2*2+0,95*2)   "NAD OBKLADY" 3,150

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-142 58,706

VV 2,63*(3,39*2+6,3*2+2,39*2+1,55+2,26*2) 79,505

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 79,505

VV 2,63*(4,15*2+2,2*2+2,5*2+2,5*2) 59,701

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 203 59,701

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-211 domácnost 3 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 domácnost 3  NAD OBKLADY 13,006

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-229 domácnost 4 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 domácnost 4  NAD OBKLADY 13,006

VV Součet 2 564,482

439 K 784181117 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 60,647 18,00 1 091,60 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*1,55+1,71*1,55 6,371

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 podhled schodiště 6,371

VV (5,82+4,225)/2*2,36*2 23,706

VV 0,25*1,55 0,388

VV 4,225*(1,55+1,57) 13,182

VV (4,225+2,63)/2*(2,7+2,26) 17,000

VV Mezisoučet   stěny schodiště 1.np - 2.np 54,276

VV Součet 60,647

440 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 917,482 46,00 134 204,20 CS ÚRS 2019 01

VV 8+22,1 30,100

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100
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VV 24,7+18,1 42,800

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7 42,800

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.NP - STROPY m.č. 100,101,104-111,122-129,140-142 373,500

VV 30,6+10,8+16,2 57,600

VV Mezisoučet   2.NP - STROPY m.č. 200, 201 a 203 57,600

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+24,7+18,1 168,400

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3+18,1+24,7 168,400

VV Mezisoučet   2.NP - STROPY m.č. 204-211,222-229 336,800

VV 2,82*(3,39*2+2,25*2) 31,810

VV 2,82*(7,2*2+3,75*2) 61,758

VV -3*2 -6,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 87,568

VV 1,255*(1,55+1,55*2) 5,836

VV 2,500*1,55 3,875

VV (1,255+2,500)/2*2,12*2 7,961

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 17,672

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+2,84*2+1,71*2) 99,264

VV 2,82*(4*2+2,2*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(4,65*2+3*2+9,34*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 domácnost 1 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+2,1*2+1*2) 7,500

VV 0,50*(2,84*2+2,3*2+3,24*2+4,15*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 domácnost 1 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(2,84*2+1,71*2) 25,662

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2) 73,602

VV 2,82*(2,2*2+4*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(9,34*2+4,65*2+3*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 domácnost 2 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+1*2+2,1*2) 7,500

VV 0,50*(3,24*2+4,15*2+2,84*2+2,3*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 domácnost 2 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,82*(4,15*2+2,5*2) 37,506

VV 2,50*(2,2*2+1,41*2) 18,050

VV 0,50*(2,2*2+0,95*2)   "NAD OBKLADY" 3,150

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-142 58,706

VV 2,63*(3,39*2+6,3*2+2,39*2+1,55+2,26*2) 79,505

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 79,505

VV 2,63*(4,15*2+2,2*2+2,5*2+2,5*2) 59,701

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 203 59,701

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-211 domácnost 3 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 domácnost 3  NAD OBKLADY 13,006

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660
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VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-229 domácnost 4 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 domácnost 4  NAD OBKLADY 13,006

VV Součet 2 917,482

441 K 784321037 Malby silikátové dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 60,647 48,00 2 911,10 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*1,55+1,71*1,55 6,371

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 podhled schodiště 6,371

VV (5,82+4,225)/2*2,36*2 23,706

VV 0,25*1,55 0,388

VV 4,225*(1,55+1,57) 13,182

VV (4,225+2,63)/2*(2,7+2,26) 17,000

VV Mezisoučet   stěny schodiště 1.np - 2.np 54,276

VV Součet 60,647

442 K 784321053
Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění 

barevné malby za barevný odstín v tónu polosytém
m2 2 149,582 35,00 75 235,40 CS ÚRS 2019 01

VV 2,82*(3,39*2+2,25*2) 31,810

VV 2,82*(7,2*2+3,75*2) 61,758

VV -3*2 -6,000

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 100,101 87,568

VV 1,255*(1,55+1,55*2) 5,836

VV 2,500*1,55 3,875

VV (1,255+2,500)/2*2,12*2 7,961

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 102 17,672

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+2,84*2+1,71*2) 99,264

VV 2,82*(4*2+2,2*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(4,65*2+3*2+9,34*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 104-111 domácnost 1 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+2,1*2+1*2) 7,500

VV 0,50*(2,84*2+2,3*2+3,24*2+4,15*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 112-115 domácnost 1 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,07*(3*2)+0,15*3 12,870

VV 2,82*(2,84*2+1,71*2) 25,662

VV 2,82*(7,68*2+0,87*2+4,5*2) 73,602

VV 2,82*(2,2*2+4*2) 34,968

VV 2,82*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 213,925

VV 2,82*(9,34*2+4,65*2+3*2) 95,824

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 122-129 domácnost 2 456,851

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,50*(2,2*4+1*2+2,1*2) 7,500

VV 0,50*(3,24*2+4,15*2+2,84*2+2,3*2) 12,530

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 130-133 domácnost 2 NAD OBKLADY 20,030

VV 2,82*(4,15*2+2,5*2) 37,506

VV 2,50*(2,2*2+1,41*2) 18,050

VV 0,50*(2,2*2+0,95*2)   "NAD OBKLADY" 3,150

VV Mezisoučet   1.np - m.č. 140-142 58,706

VV 2,63*(3,39*2+6,3*2+2,39*2+1,55+2,26*2) 79,505

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 200 79,505

VV 2,63*(4,15*2+2,2*2+2,5*2+2,5*2) 59,701

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 203 59,701

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261
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VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 204-211 domácnost 3 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 212-215 domácnost 3  NAD OBKLADY 13,006

VV 2,63*(4,5*10+3,15*4+3,22*2+2,955*4) 199,512

VV 2,63*(4,65*2+9,34*2+3*2) 89,367

VV 2,63*(1,51*2+3,24*2+0,14*2+2,84*2) 40,660

VV 2,63*(7,68*2+0,87*2+4,5*2+0,3*2+4*2) 91,261

VV 2,013*3*2+0,15*3 12,528

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 222-229 domácnost 4 433,328

VV "DO VÝŠKY SDK PODHLEDU"

VV 0,35*(2,2*4+2,1*2+1*2) 5,250

VV 0,35*(2,84*2+2,5*2+3,24*2+2,5*2) 7,756

VV Mezisoučet   2.np - m.č. 230-233 domácnost 4  NAD OBKLADY 13,006

VV Součet   STĚNY 2 149,582

443 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 873,800 5,00 4 369,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV 8+22,1+5,7+2,8 38,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 100-103 38,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 1 m.č. 104-115 190,600

VV 51,6+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 121,100

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+6,5+13,4 69,500

VV Mezisoučet   1.np - domácnost 2 m.č. 122-133 190,600

VV 3,1+2,1+10,4 15,600

VV Mezisoučet   1.np - společné prostory m.č. 140-142 15,600

VV 30,6+10,8+16,2 57,600

VV Mezisoučet   2.np - společné prostory m.č. 200,201,203 57,600

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 24,7+18,1+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 3 m.č. 204-215 190,400

VV 56,1+14,2+14,5+14,2+13,3+13,3 125,600

VV 18,1+24,7+4,6+2,2+7,1+8,1 64,800

VV Mezisoučet   2.np - domácnost 4 m.č. 222-233 190,400

VV Součet 873,800

444 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 917,490 6,00 5 504,90 CS ÚRS 2019 01

VV 873,8*1,05 917,490

445 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 554,520 5,00 2 772,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV 0,75*0,75*1 0,563

VV 1,00*1,50*3 4,500

VV 1,25*1,50*18 33,750

VV 1,50*0,75*8 9,000

VV (1,10*2,32+0,90*1,50)*10 39,020

VV (1,10*2,32+1,40*1,50)*2 9,304

VV (1,10*2,38+0,90*1,50)*10 39,680

VV (1,10*2,38+1,40*1,50)*2 9,436

VV 1,60*2,07*1 3,312

VV Mezisoučet   vnější okna a dveře 148,565

VV 1,1*2*2*(4+4+20) 123,200

VV 0,9*2*4 7,200

VV 0,8*2*9 14,400
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VV 0,7*2*1 1,400

VV 3,39*2,07*2 14,035

VV 1,3*2,2*2 5,720

VV Mezisoučet   vnitřní dveře 165,955

VV 240 240,000

VV Mezisoučet   obklady 240,000

VV Součet 554,520

446 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 582,246 6,00 3 493,50 CS ÚRS 2019 01

VV 554,52*1,05 582,246

447 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 

výšky do 3,80 m
m 724,700 6,00 4 348,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV (0,75*2+0,75*2)*1 3,000

VV (1,00*2+1,50*2)*3 15,000

VV (1,25*2+1,50*2)*18 99,000

VV (1,50*2+0,75*2)*8 36,000

VV (1,10+2,32*2+0,90*2)*10 75,400

VV (1,10+2,32*2+1,40*2)*2 17,080

VV (1,10+2,38*2+0,90*2)*10 76,600

VV (1,10+2,38*2+1,40*2)*2 17,320

VV (1,60+2,07*2)*1 5,740

VV Mezisoučet   vnější okna a dveře 345,140

VV (1,1+2*2)*2*(4+4+20) 285,600

VV (0,9+2*2)*4 19,600

VV (0,8+2*2)*9 43,200

VV (0,7+2*2)*1 4,700

VV (3,39+2,07*2)*2 15,060

VV (1,3+2,2*2)*2 11,400

VV Mezisoučet   vnitřní dveře 379,560

VV Součet 724,700

448 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 760,935 3,00 2 282,80 CS ÚRS 2019 01

VV 724,7*1,05 760,935

D 786 Dokončovací práce - žaluzie 79 444,80

449 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 131,753 150,00 19 763,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie. 

VV 0,75*0,75*1     "okno OZN. č. 1" 0,563

VV 1,25*1,50*18   "okno OZN. č. 3" 33,750

VV (0,90*1,50+1,10*2,32)*5     "okno s dveře OZN. č. 5 - sestava" 19,510

VV (0,90*1,50+1,10*2,32)*5     "okno a dveře OZN. č. 6 - sestava" 19,510

VV (1,40*1,50+1,10*2,32)*1     "okno a dveře OZN. č. 7 - sestava" 4,652

VV (1,40*1,50+1,10*2,32)*1     "okno a dveře OZN. č. 8 - sestava" 4,652

VV (0,90*1,50+1,10*2,38)*5     "okno a dveře OZN. č. 9 - sestava" 19,840

VV (0,90*1,50+1,10*2,38)*5     "okno a dveře OZN. č. 10 - sestava" 19,840

VV (1,40*1,50+1,10*2,38)*1     "okno a dveře OZN. č. 11 - sestava" 4,718

VV (1,40*1,50+1,10*2,38)*1     "okno a dveře OZN. č. 12 - sestava" 4,718

VV Součetpřesný    popis viz výpis v.č. D.1.1-27 131,753

450 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-27 m2 144,928 410,00 59 420,50 CS ÚRS 2019 01

VV 131,753*1,1 144,928

451 K 998786202
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 791,840 0,33 261,30 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 22 209,60

452 K 787911111 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní m2 22,440 250,00 5 610,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,10*0,82*5     "dveře OZN. č. 5 - sestava" 4,510

VV 1,10*0,82*5     "dveře OZN. č. 6 - sestava" 4,510

VV 1,10*0,82*1     "dveře OZN. č. 7 - sestava" 0,902

VV 1,10*0,82*1     "dveře OZN. č. 8 - sestava" 0,902

VV 1,10*0,88*5     "dveře OZN. č. 9 - sestava" 4,840

VV 1,10*0,88*5     "dveře OZN. č. 10 - sestava" 4,840

VV 1,10*0,88*1     "dveře OZN. č. 11 - sestava" 0,968

VV 1,10*0,88*1     "dveře OZN. č. 12 - sestava" 0,968

VV Součet 22,440

453 M 63479019 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82% m2 23,113 700,00 16 179,10 CS ÚRS 2019 01

VV 22,44*1,03 23,113

454 K 998787202
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 217,890 1,93 420,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 505 000,00

D 33-M Výtah 505 000,00

455 K 331030314.R01
Montáž a dodávka bezbariérového bezstrojovnového výtahu poháněného elektromotorem s regeneračním 

pohonem,50dB,nosnost 630kg/8,rychlost 1m/s,počet stanic/nástupišť 2/2,neprůchozí,řízení obousměrné sběrné
kus 1,000 505 000,00 505 000,00

VV "PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 549 066,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 549 066,20 15,00% 382 359,90

Cena s DPH v CZK 2 931 426,10

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.3 - KROV + STŘECHA

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 549 066,20

PSV - Práce a dodávky PSV 2 549 066,20

    762 - Konstrukce tesařské 820 381,40

    764 - Konstrukce klempířské - viz v.č. D.1.1-32 236 526,10

    765 - Krytina skládaná - viz v.č. D.1.1-19 1 492 158,70

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.3 - KROV + STŘECHA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 549 066,20

D PSV Práce a dodávky PSV 2 549 066,20

D 762 Konstrukce tesařské 820 381,40

1 K 763732000.R01
Montáž a dodávka dřevěných sbíjených vazníků kotvených do žb věnců, včetně zavětrování, montážního a 

spojovacího materiálu, impregnace proti dřevokaz. houbám a hmyzu máčením, 
m2/půdorys 567,925 830,00 471 377,80

VV "PŘESNÉ PROVEDENÍ VAZNÍKŮ VČETNĚ KOTVENÍ DO ŽB VĚNCŮ UPŘESNÍ"

VV "SPECIALIZOVANÁ FIRMA PO ZAMĚŘENÍ FINÁLNÍHO TVARU PŮDORYSU OBJEKTU"

VV "VIZ v.č. D.1.1-17 a D.1.1-18"

VV 16,35*36,10 590,235

VV -0,50*(1,2+7,65+6,2+7,65+1,2+6,5+14,22) -22,310

VV Součet 567,925

2 K 763732000.R02 Doprava a naložení dřevěných sbíjených vazníků kus 1,000 19 900,00 19 900,00

3 K 763732000.R03 Jeřáb typ AD 20 kus 1,000 39 600,00 39 600,00

4 K 762511244
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 18 mm
m2 125,000 365,00 45 625,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na 

dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků. 

VV 125   "viz v.č. D.1.1-17" 125,000

5 K 762526110 Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm m2 125,000 85,00 10 625,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

VV "PRO VYROVNÁNÍ RŮZNÝCH VÝŠEK SPODNÍCH PÁSNIC VAZNÍKŮ"

VV "POD REVIZNÍ PODLAHU Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK"

VV 125   "viz v.č. D.1.1-17" 125,000

6 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,109 5 500,00 6 099,50 CS ÚRS 2019 01

VV "PRO VYROVNÁNÍ RŮZNÝCH VÝŠEK SPODNÍCH PÁSNIC VAZNÍKŮ"

VV "ROZMĚR A MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI"

VV "cca"   420*0,04*0,06*1,1 1,109

7 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 250,000 45,00 11 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení 

podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 125*2 250,000

SO 01.3 - KROV + STŘECHA

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 

360 mm
m2 641,877 50,00 32 093,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV (10,94*6,1)/2*2 66,734

VV (14,22+25,16)/2*6,2 122,078

VV (25,16+21,25)/2*2 46,410

VV (16,35*8,2)/2*2 134,070

VV (6,1*3,4)/2*2 20,740

VV (21,25+30)/2*4 102,500

VV (30+23,9)/2*4,2 113,190

VV -(7,65*3,6)/2*2 -27,540

VV (7,65*4,3)/2*2 32,895

VV 1*5*2 10,000

VV 0,5*6*4 12,000

VV 0,5*8,8*2 8,800

VV Součet 641,877

9 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 1 254,000 25,00 31 350,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV "cca"   990    "kontralatě 60x40mm" 990,000

VV Mezisoučet 990,000

VV 1*2 *132      "latě 30x80mm" 264,000

VV Mezisoučet   pro uchycení univerzální střešní tvarovky-sněhové zábrahy 264,000

VV Součet 1 254,000

10 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 9,850 1 400,00 13 790,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: 

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, 

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, 

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, 

d) 762 36- Montáž spádových klínů. 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 

800-783 Nátěry. 

VV 641,877*4,44 *0,06*0,04   "latě" 6,840

VV 990*0,06*0,04                     "kontralatě" 2,376

VV Mezisoučet 9,216

VV 1*2 *132 *0,03*0,08           "latě 30x80mm" 0,634

VV Mezisoučet   pro uchycení univerzální střešní tvarovky-sněhové zábrahy 0,634

VV Součet 9,850

11 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm m3 10,138 5 500,00 55 759,00 CS ÚRS 2019 01

VV 641,877*4,44 *0,06*0,04*1,1   "latě" 7,524

VV 990*0,06*0,04*1,1                     "kontralatě" 2,614

VV Součet 10,138

12 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,697 5 600,00 3 903,20 CS ÚRS 2019 01

VV 1*2 *132 *0,03*0,08*1,1           "latě 30x80mm" 0,697

VV Mezisoučet   pro uchycení univerzální střešní tvarovky-sněhové zábrahy 0,697

VV Součet 0,697

13 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 10,835 800,00 8 668,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými 

cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 

specifikaci. 

VV "viz pol.č. 60514106"   10,138 10,138

VV "viz pol.č. 60514112"     0,697 0,697

VV Součet 10,835

14 K 762420011
Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 

mm
m2 54,950 390,00 21 430,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na 

dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 

2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické 

v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 

3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují 

individuálně. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 

5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto 

konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 

6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu. 

VV (0,2+0,3)*(36,1*2+16,35*2+0,5*6+1*2) 54,950

15 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 54,950 45,00 2 472,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: 

a) 762 41- Montáž olištování spár, 

b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, 

c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 

800-783 Nátěry. 

16 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 7 739,450 6,00 46 436,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské - viz v.č. D.1.1-32 236 526,10

17 K 764315634
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

střech s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV "prostup odvětrání výtahové šachty"

VV 1 1,000

18 K 764212607.R01 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm a s mezilehlou vodní drážkou - 1/K m 51,600 650,00 33 540,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní 

plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

19 K 764011431
Vyztužení klempířských prvků z pozinkovaného plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, 

lemování apod. - ozn. 1/K
m 51,600 30,00 1 548,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro prvky z Pz plechu opatřené při výrobě přídavnou drážkou, aby nedocházelo k deformacím. 

20 K 764011406 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 500 mm - ozn. 1/K m 51,600 250,00 12 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 

2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu. 
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21 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 

rovné rš 250 mm - ozn. 4/K
m 110,000 360,00 39 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní 

plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

22 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm - ozn. 

2/K
m 113,500 630,00 71 505,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 

půlkruhového rš 330 mm - ozn. 2/K
kus 20,000 740,00 14 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12   "rohů" 12,000

VV 8    "koutů" 8,000

VV Součet 20,000

24 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm - ozn. 2/K
kus 10,000 550,00 5 500,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm - ozn. 3/K
m 65,000 800,00 52 000,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 328,930 1,56 3 633,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná - viz v.č. D.1.1-19 1 492 158,70

27 K 765131111
Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° dvojité krytí z pravoúhlých formátů, počet 

desek přes 10 do 20 ks/m2
m2 641,877 333,00 213 745,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV (10,94*6,1)/2*2 66,734

VV (14,22+25,16)/2*6,2 122,078

VV (25,16+21,25)/2*2 46,410

VV (16,35*8,2)/2*2 134,070

VV (6,1*3,4)/2*2 20,740

VV (21,25+30)/2*4 102,500

VV (30+23,9)/2*4,2 113,190

VV -(7,65*3,6)/2*2 -27,540

VV (7,65*4,3)/2*2 32,895

VV 1*5*2 10,000

VV 0,5*6*4 12,000

VV 0,5*8,8*2 8,800

VV Součet 641,877

28 M 59160249 krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny grafitová s hladkým povrchem 600x300x4mm kus 9 221,000 39,00 359 619,00 CS ÚRS 2019 01

VV 641,877*14,57 9 352,148

VV -132   "odpočet univerzálního kovového obdélníku" -132,000

VV Mezisoučet 9 220,148

VV 9221 9 221,000

29 K 765131141 Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° okapové hrany, krytí dvojité m 109,900 180,00 19 782,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV 36,1*2+16,35*2+0,5*6+1*2 109,900

30 M 59160244 krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny grafitová 600x300x4mm kus 726,000 39,00 28 314,00 CS ÚRS 2019 01

VV 109,9*6,6 725,340

VV Mezisoučet 725,340
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VV 726 726,000

31 K 765131171 Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° nárožní hrany z hřebenáčů m 100,200 400,00 40 080,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV 8,8*4+3,5*2+7*2+5*4+6*4 100,200

32 M 59164504.R01 hřebenáč kónický vláknocementový barva grafitová 480x230 mm kus 251,000 145,00 36 395,00

VV 100,2*2,5 250,500

VV Mezisoučet 250,500

VV 251 251,000

33 M 59160749.R02 hřebenáč ukončovací 170x230mm barva grafitová kus 12,000 440,00 5 280,00

34 K 765131191 Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° hřebene z hřebenáčů m 25,250 400,00 10 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV 21,25           "odvětrávaná část hřebene" 21,250

VV 0,5*4+1*2  "neodvětrávaná část hřebene"  4,000

VV Součet 25,250

35 M 59164504.R01 hřebenáč kónický vláknocementový barva grafitová 480x230 mm kus 64,000 145,00 9 280,00

VV 25,250*2,5 63,125

VV Mezisoučet 63,125

VV 64 64,000

36 M 59160749.R01 hřebenáč rozbočovací laminát 400x400mm barva grafitová kus 8,000 470,00 3 760,00

37 M 59164004 pás větrací pod hřebenáč barevný m 22,313 240,00 5 355,10 CS ÚRS 2019 01

VV 21,25*1,05           "odvětrávaná část hřebene" 22,313

38 K 765135201
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny vlnité speciálních desek větracích hlavic, ventilačních 

prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic apod. plochy jednotlivě do 0,2 m2
kus 331,000 35,00 11 585,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5+1+1+324 331,000

39 M 59161151 prostup ventilační k větrání sanity 300x600mm D 110mm pro obdélníky vláknocementové krytiny - ozn. V1 kus 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

40 M 59161151.R01 pružná ventilační hadice pro prostup ventilační k větrání sanity  kus 5,000 550,00 2 750,00

41 M 59161153 prostup anténní pro krytinu vláknocementovou plast 300x600mm Dmax 60mm - ozn. V4 kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 01

42 M 59161151.R02
odvětrávací střešní hlavice DN 200 plastová černá - pro napojení odvětrávacího potrubí výtahové šachty - ozn. 

V3
kus 1,000 900,00 900,00

43 M 59161181 obdélník univerzální kov 600x300mm grafitová černá,červená kus 324,000 650,00 210 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pro montáž univerzálního držáku mřížové zábrany"

VV 324 324,000

44 K 765135031 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané držáků hromosvodu kus 315,000 25,00 7 875,00 CS ÚRS 2019 01

45 M 59161171.R01 držák hromosvodu pod hřebenáč 230x100mm kus 315,000 25,00 7 875,00

46 K 765135013
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 

1,0 m2
kus 13,000 1 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2019 01

47 M 61140606 výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 460x610mm - ozn. V2 kus 13,000 4 500,00 58 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV "STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO NEOBÝVANÝ PŮDNÍ PROSTOR"

VV "S INTEGROVANÝM LEMOVÁNÍM Z ČERNÉHO POLYURETANU"

VV 13 13,000

48 K 765131141.R02 Montáž větrací mřížky (ochranný pás proti ptákům) m 109,900 90,00 9 891,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV 36,1*2+16,35*2+0,5*6+1*2 109,900

49 M 59161008 pás ochranný proti ptákům 80mm černý m 120,890 40,00 4 835,60 CS ÚRS 2019 01

VV 109,900*1,1 120,890

50 K 765135051 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané protisněhové zábrany držáku kus 132,000 150,00 19 800,00 CS ÚRS 2019 01
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VV "POČET NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 11*2+17+25+17*2+6*2+7*2+2*2+2*2 132,000

51 M 59161171.R03 univerzální držák pro sněhové zábrany 196x30x220mm v barvě krytiny kus 132,000 230,00 30 360,00

VV "POČET NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 11*2+17+25+17*2+6*2+7*2+2*2+2*2 132,000

52 M 59161171.R02 držák mřížové zábrany 68x35x32mm v barvě krytiny kus 132,000 850,00 112 200,00

VV "POČET NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 11*2+17+25+17*2+6*2+7*2+2*2+2*2 132,000

53 K 765135053 Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané protisněhové zábrany mříže kus 53,000 100,00 5 300,00 CS ÚRS 2019 01

VV "POČET NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV (9,5*2+14,6+6,6+15*2+4,7*2+6,3*2+0,5*2+1,6*2)/2*1,1 53,020

VV Mezisoučet 53,020

VV 53 53,000

54 M 59161171.R04 mřížová zábrana 200x2000mm (včetně spojovací svorky) v barvě krytiny kus 53,000 1 250,00 66 250,00

VV "POČET NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV (9,5*2+14,6+6,6+15*2+4,7*2+6,3*2+0,5*2+1,6*2)/2*1,1 53,020

VV Mezisoučet 53,020

VV 53 53,000

55 K 765135121
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opracování krytiny v místě prostupu plochy 

prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2
kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 765135101
Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opracování krytiny v místě prostupu plochy 

prostupu jednotlivě do 0,1 m2
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 765131201 Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° úžlabí přiřezáním desek podél oplechování m 103,200 120,00 12 384,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se oceňuje cenami části A02. 

VV (8,8*2+5*2+6*4)*2 103,200

58 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 643,846 40,00 25 753,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV (10,94*6,1)/2*2 66,734

VV (14,22+25,16)/2*6,3 124,047

VV (25,16+21,25)/2*2 46,410

VV (16,35*8,2)/2*2 134,070

VV (6,1*3,4)/2*2 20,740

VV (21,25+30)/2*4 102,500

VV (30+23,9)/2*4,2 113,190

VV -(7,65*3,6)/2*2 -27,540

VV (7,65*4,3)/2*2 32,895

VV 1*5*2 10,000

VV 0,5*6*4 12,000

VV 0,5*8,8*2 8,800

VV Součet 643,846

59 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 708,231 55,00 38 952,70 CS ÚRS 2019 01

VV 643,846*1,1 708,231

60 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 990,000 20,00 19 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV "cca"   990 990,000

61 M 28323131 páska oboustranně lepící butylkaučuková m 1 089,000 11,00 11 979,00 CS ÚRS 2019 01

VV 990*1,1 1 089,000

62 K 998765202
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 14 166,510 5,33 75 507,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 142 402,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 142 402,70 15,00% 171 360,40

Cena s DPH v CZK 1 313 763,10

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.4 - FASÁDA

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 142 402,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 077 657,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 702 380,00

      62 - Úprava povrchů vnějších 659 121,80

      624 - Úprava povrchů vnějších - sokl 43 258,20

    94 - Lešení včetně dopravy 355 968,00

    998 - Přesun hmot 19 309,00

PSV - Práce a dodávky PSV 64 745,70

    764 - Konstrukce klempířské - viz v.č. D.1.1-33 37 445,70

    767 - Konstrukce zámečnické 27 300,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.4 - FASÁDA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 142 402,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 077 657,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 702 380,00

D 62 Úprava povrchů vnějších 659 121,80

1 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 558,218 70,00 39 075,30 CS ÚRS 2019 01

VV 6*(35,5*2+15,75*2+0,5*6+1*2) 645,000

VV -(0,75*0,75*1+1*1,5*3+1,25*1,5*18+1,5*0,75*8+1,6*2,07) -51,125

VV -(0,9*1,5+1,1*2,32)*10 -39,020

VV -(1,4*1,5+1,1*2,32)*2 -9,304

VV -(0,9*1,5+1,1*2,38)*10 -39,680

VV -(1,4*1,5+1,1*2,38)*2 -9,436

VV (0,75+0,75*2)*0,15*1 0,338

VV (1,00+1,50*2)*0,15*3 1,800

VV (1,25+1,50*2)*0,15*18 11,475

VV (1,50+0,75*2)*0,15*8 3,600

VV (1,60+2,07*2)*0,50*1 2,870

VV (0,9+1,1+2,32*2)*0,15*10 9,960

VV (1,4+1,1+2,32*2)*0,15*10 10,710

VV (0,9+1,1+2,38*2)*0,15*10 10,140

VV (1,4+1,1+2,38*2)*0,15*10 10,890

VV Součet 558,218

2 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm - S PERLITEM m2 558,218 475,00 265 153,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podkladní a spojovací vrstva se ocení cenami souboru cen 62. 13-1… Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch. 

2. Vkládání výztužné tkaniny se ocení cenami souboru cen 62. 14-20.. Potažení vnějších ploch pletivem. 

VV "viz pol.č. 622131101"   558,218 558,218

3 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 558,218 170,00 94 897,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "viz pol.č. 622131101"   558,218 558,218

4 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 

rohových s tkaninou
m 684,590 30,00 20 537,70 CS ÚRS 2019 01

SO 01.4 - FASÁDA

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV 6*12 72,000

VV (0,75*2+0,75*2)*1 3,000

VV (1,00*2+1,50*2)*3 15,000

VV (1,25*2+1,50*2)*18 99,000

VV (1,50*2+0,75*2)*8 36,000

VV (1,60+2,07*2)*1 5,740

VV (0,9*2+1,1+2,32*2)*10 75,400

VV (1,4*2+1,1+2,32*2)*10 85,400

VV (0,9*2+1,1+2,38*2)*10 76,600

VV (1,4*2+1,1+2,38*2)*10 86,600

VV Mezisoučet   lišta rohová s tkaninou 554,740

VV 0,75*1+1*3+1,25*18+1,5*8+1,6*1 39,850

VV (0,9+1,1)*10 20,000

VV (1,4+1,1)*10 25,000

VV (0,9+1,1)*10 20,000

VV (1,4+1,1)*10 25,000

VV Mezisoučet  okenní profil s okapničkou 129,850

VV Součet 684,590

5 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 582,477 25,00 14 561,90 CS ÚRS 2019 01

VV 554,740*1,05 582,477

6 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m m 136,343 35,00 4 772,00 CS ÚRS 2019 01

VV 129,85*1,05 136,343

7 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 

začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 398,490 25,00 9 962,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV (0,75+0,75*2)*1 2,250

VV (1,00+1,50*2)*3 12,000

VV (1,25+1,50*2)*18 76,500

VV (1,50+0,75*2)*8 24,000

VV (1,60+2,07*2)*1 5,740

VV (0,9+1,1+2,32*2)*10 66,400

VV (1,4+1,1+2,32*2)*10 71,400

VV (0,9+1,1+2,38*2)*10 67,600

VV (1,4+1,1+2,38*2)*10 72,600

VV Součet 398,490

8 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 418,415 35,00 14 644,50 CS ÚRS 2019 01

VV 398,490*1,05 418,415

9 K 622532021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti 

na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 558,218 255,00 142 345,60 CS ÚRS 2019 01

VV "viz pol.č. 622131101"   558,218 558,218

10 K 621142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

podhledů
m2 54,950 185,00 10 165,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "přesah střechy - cementotřískové desky"

VV (0,2+0,3)*(36,1*2+16,35*2+0,5*6+1*2) 54,950

11 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 

rohových s tkaninou
m 112,300 30,00 3 369,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV "přesah střechy - cementotřískové desky"

VV 36,1*2+16,35*2+0,5*6+1*2+0,2*12 112,300

12 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 117,915 25,00 2 947,90 CS ÚRS 2019 01

VV 112,30*1,05 117,915

13 K 621532021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti 

na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
m2 54,950 255,00 14 012,30 CS ÚRS 2019 01

VV "přesah střechy - cementotřískové desky"

VV (0,2+0,3)*(36,1*2+16,35*2+0,5*6+1*2) 54,950

14 K 629999011 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě m 245,160 40,00 9 806,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu. 

2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění: 

a) různobarevných ploch omítek, 

b) přechodů různých struktur omítek, 

c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou, 

d) šambrán, 

e) přechodů různých materiálů. 

3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání: 

a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám, 

b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení. 

4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané 

fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran. 

Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové). 

5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky. 

6. K cenám úprav vnějších povrchů lze případně použít i ceny příplatků souboru cen 619 99- této části katalogu 

VV (0,99*2+0,99*2)*1 3,960

VV (1,24*2+1,74*2)*3 17,880

VV (1,49*2+1,74*2)*18 116,280

VV (1,74*2+0,99*2)*8 43,680

VV Mezisoučet   šambrámy kolem oken - jiná barva 181,800

VV (10,34*2+5,5*2)*2 63,360

VV Mezisoučet   pruh v patře - jiná barva 63,360

VV Součet 245,160

15 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 148,565 45,00 6 685,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV 0,75*0,75*1 0,563

VV 1,00*1,50*3 4,500

VV 1,25*1,50*18 33,750

VV 1,50*0,75*8 9,000

VV (0,90*1,50+1,10*2,32)*10 39,020

VV (1,40*1,50+1,10*2,32)*2 9,304

VV (0,90*1,50+1,10*2,38)*10 39,680

VV (1,40*1,50+1,10*2,38)*2 9,436

VV 1,60*2,07*1 3,312

VV Součet 148,565

16 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 61,850 100,00 6 185,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,75*1 0,750

VV 0,90*20 18,000

VV 1,00*3 3,000

VV 1,25*18 22,500

VV 1,40*4 5,600
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VV 1,50*8 12,000

VV Součet 61,850

D 624 Úprava povrchů vnějších - sokl 43 258,20

17 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 96,318 170,00 16 374,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 0,9*(15,63*2+35,38*2+0,5*6+1*2)  "nad i pod terénem" 96,318

18 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 

rohových s tkaninou
m 10,800 30,00 324,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV 0,9*12 10,800

19 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 11,340 25,00 283,50 CS ÚRS 2019 01

VV 10,800*1,05 11,340

20 K 622511111 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn m2 37,538 700,00 26 276,60 CS ÚRS 2019 01

VV "NAD TERÉNEM"

VV (0,77+0,82)/2*(35,50+0,5*2)   "severní průčelí" 29,018

VV 0,12*(35,50+0,5*4+1*2)          "jižní průčelí" 4,740

VV 0,12*(15,75*2)                           "západní a východní průčelí" 3,780

VV Součet 37,538

D 94 Lešení včetně dopravy 355 968,00

21 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 988,800 42,00 41 529,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV 8*(37,5*2+17,8*2+1,5*6+2*2) 988,800

22 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 177 984,000 1,20 213 580,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV 988,8*180   "cca 6 měsíců" 177 984,000

23 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 988,800 33,00 32 630,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

24 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 988,800 10,00 9 888,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 8*(37,5*2+17,8*2+1,5*6+2*2) 988,800

25 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 177 984,000 0,30 53 395,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 988,8*180   "cca 6 měsíců" 177 984,000
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26 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 988,800 5,00 4 944,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 19 309,00

27 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 19,309 1 000,00 19 309,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 64 745,70

D 764 Konstrukce klempířské - viz v.č. D.1.1-33 37 445,70

28 K 764206105 Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm m 61,850 250,00 15 462,50 CS ÚRS 2019 01

VV 0,75*1 0,750

VV 0,90*20 18,000

VV 1,00*3 3,000

VV 1,25*18 22,500

VV 1,40*4 5,600

VV 1,50*8 12,000

VV Součet 61,850

29 M 60700000.R01
parapet venkovní z taženého eloxovaného hliníku š. 195mm, dl. 750mm s nosem, včetně šroubků a čepiček, šedý 

odstín - ozn. 1/Al
kus 1,000 240,00 240,00

30 M 60700000.R02
parapet venkovní z taženého eloxovaného hliníku š. 195mm, dl. 900mm s nosem, včetně šroubků a čepiček, šedý 

odstín - ozn. 2/Al
kus 20,000 270,00 5 400,00

31 M 60700000.R03
parapet venkovní z taženého eloxovaného hliníku š. 195mm, dl. 1000mm s nosem, včetně šroubků a čepiček, šedý 

odstín - ozn. 3/Al
kus 3,000 290,00 870,00

32 M 60700000.R04
parapet venkovní z taženého eloxovaného hliníku š. 195mm, dl. 1250mm s nosem, včetně šroubků a čepiček, šedý 

odstín - ozn. 4/Al
kus 18,000 340,00 6 120,00

33 M 60700000.R05
parapet venkovní z taženého eloxovaného hliníku š. 195mm, dl. 1400mm s nosem, včetně šroubků a čepiček, šedý 

odstín - ozn. 5/Al
kus 4,000 370,00 1 480,00

34 M 60700000.R06
parapet venkovní z taženého eloxovaného hliníku š. 195mm, dl. 1500mm s nosem, včetně šroubků a čepiček, šedý 

odstín - ozn. 6/Al
kus 8,000 390,00 3 120,00

35 M 60700000.R07 plastová boční krytka k venkovnímu parapetu s nosem š. 195 mm na omítku pár 54,000 55,00 2 970,00

VV 1+20+3+18+4+8 54,000

36 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 356,630 5,00 1 783,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do 

této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která 

se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 27 300,00

37 K 767893126
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň 

skleněná rovných šířky přes 1,50 do 2,00 m
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3111 až -3192 jsou učeny pro konstrukce bez vnější izolace. 

38 M 63437001.R02
vchodová typová stříška 200x900mm rovná se třemi rameny a minerálním bezpečnostním sklem tl. 10mm (ESG 

bezpečnostní),nosníky/ukotvení je z nerezových prvků,včetně kompletní sady kotvícího materiálu
kus 1,000 21 000,00 21 000,00

39 M 63437001.R03 okapnička pro skleněnou stříšku dl. 2000 mm s vyústěním okapnice vlevo i vpravo kus 1,000 2 500,00 2 500,00

40 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 260,000 5,00 1 300,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do 

této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která 

se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Josef Duben Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 864 658,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 864 658,90 15,00% 279 698,80

Cena s DPH v CZK 2 144 357,70

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.5 - VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Ing. Josef Duben Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 864 658,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 864 658,90

    713 - Izolace tepelné pro vytápění 3 074,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 699 800,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 218 410,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 70 470,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 743 024,90

    751 - Vzduchotechnika 129 880,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.5 - VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Ing. Josef Duben Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 864 658,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 864 658,90

D 713 Izolace tepelné pro vytápění 3 074,00

1 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně jednovrstvá
m2 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 6+2 8,000

VV Součet 8,000

2 M 283723020 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 30mm m2 6,120 150,00 918,00 CS ÚRS 2019 01

3 M 283723050 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 2,040 150,00 306,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 699 800,00

5 K 73211510R Kompletní rozdělovač a sběrač pro 2 topné okruhy kus 1,000 16 000,00 16 000,00

6 K 73223110R Zásobník topné vody objemu 700 l s el. topnicí 6 kW včetně připojovacích armatur kus 1,000 39 000,00 39 000,00

7 K 73223112R
Zásobník TV objemu 500 l s vestavěným výměníkem pro připojení topného okruhu z TČ a s el. topnicí 6 kW 

včetně připojovacích armatur
kus 1,000 62 700,00 62 700,00

8 K 732331617 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 73242141R
Kompaktní istalační sada pro připojení zásobníku topné vody včetně oběhového čerpadla UP25/1-8 a 

příslušenství
kus 2,000 10 700,00 21 400,00

10 K 73242142R Kompaktní istalační sada pro připojení zásobníku TV včetně oběhového čerpadla UP25/1-8 a příslušenství kus 1,000 10 700,00 10 700,00

11 K 73242231R Čerpadlová skupina pro topný okruh trubkových otopných těles.............0,2 m3/h, 5 kPa (2 kW) kus 1,000 12 000,00 12 000,00

SO 01.5 - VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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12 K 73242232R
Čerpadlová skupina pro ekvitermně regulovaný směšovaný topný okruh podlahového vytápění.............3,5 

m3/h, 40 kPa (32 kW)
kus 1,000 18 000,00 18 000,00

13 K 73252211R
Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 15,73 kW (A2°/W35°C), topný faktor 3,62 

(A2°/W35°C), max. el. příkon 4,35 kW + vestavěný elektrokotel 8,8 kW, včetně regulace - viz. specifikace v PD
kus 2,000 245 000,00 490 000,00

14 K 998732202
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

15 K 731000000.R02 Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění) % 1,000 15 000,00 15 000,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 218 410,00

16 K 733223301 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 12 m 51,000 319,00 16 269,00 CS ÚRS 2019 01

17 K 733223302 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 15 m 18,000 358,00 6 444,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 733223304 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 25 m 22,000 657,00 14 454,00 CS ÚRS 2019 01

19 K 733223305 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32 m 89,000 894,00 79 566,00 CS ÚRS 2019 01

VV 49+40 89,000

VV Součet 89,000

20 K 733223306 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 40 m 23,000 1 300,00 29 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV 11+12 23,000

VV Součet 23,000

21 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 180,000 18,60 3 348,00 CS ÚRS 2019 01

VV 51+18+22+89 180,000

VV Součet 180,000

22 K 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 m 23,000 22,80 524,40 CS ÚRS 2019 01

23 K 73379112R Předizolované potrubí (TWINS) DN 32+32/O180 mm včetně tvarovek m 15,000 1 800,00 27 000,00

24 K 733811241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 69,000 87,40 6 030,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 51+18 69,000

VV Součet 69,000

25 K 733811242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 134,000 111,00 14 874,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 22+89+23 134,000

VV Součet 134,000

26 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

27 K 731000000.R01 Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění) % 1,000 10 000,00 10 000,00

Strana 145 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 734 Ústřední vytápění - armatury 70 470,00

28 K 73422167R Termoelektrická hlavice s mikrospínačem kus 42,000 890,00 37 380,00

29 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK
kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

30 K 734251135 Ventily pojistné závitové a čepové rohové PN 16 do 200°C (P 10 287 616) G 1 kus 1,000 2 910,00 2 910,00 CS ÚRS 2019 01

31 K 73425114R Ventil pojistný DN 40 kus 1,000 1 900,00 1 900,00

32 K 73426141R Sada pro spodní středové připojení trubk. Těles včetně armatury, připojovacích adaptérů a redukcí kus 4,000 2 500,00 10 000,00

33 K 73429124R Filtr DN 32 kus 1,000 680,00 680,00

34 K 73429125R Filtr DN 40 kus 1,000 950,00 950,00

35 K 73429271R Kohout kulový DN 32 kus 6,000 650,00 3 900,00

36 K 73429272R Kohout kulový DN 40 kus 5,000 890,00 4 450,00

37 K 73499900R Uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury na rozvodném potrubí……… dle montáže - 1,000 3 500,00 3 500,00

38 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 743 024,90

39 K 735164521 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: 

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), 

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu. 

40 M 54153025R těleso otopné trubkové 1220 x 750 mm kus 2,000 2 900,00 5 800,00

41 K 735164522 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: 

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), 

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu. 

42 M 54153026R těleso otopné trubkové 1820 x 750 mm kus 2,000 3 900,00 7 800,00

43 K 735511R01 Potrubí pro podlahové vytápění 16x2 mm PE-X s kyslíkovou barierou m 3 665,000 56,00 205 240,00

44 K 735511R02 Ochranná hadice černá O25 mm m 50,000 35,00 1 750,00

45 K 735511R03 Systémová deska T50-h30 s folií a montážními výstupky m2 429,810 450,00 193 414,50

46 K 735511R04 Systémová deska T50-h50 s folií a montážními výstupky m2 424,420 464,00 196 930,90

47 K 735511R05 Dilatační pás 15x1cm pro podlahové vytápění m 939,650 30,00 28 189,50

48 K 735511R06
Kompletní rozdělovač a sběrač - 1"x18/9 pro podlahové vytápění s integrovanými, uzavíratelnými šroubeními, 

adaptéry pro plastové trubky a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry včetně skříně s podstavcem
kus 4,000 14 500,00 58 000,00

49 K 735511R07
Kompletní rozdělovač a sběrač - 1"x18/3 pro podlahové vytápění s integrovanými, uzavíratelnými šroubeními, 

adaptéry pro plastové trubky a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry včetně skříně s podstavcem
kus 2,000 9 000,00 18 000,00

50 K 735999R01 Vyregulování systému, revize a zkoušky - 1,000 2 500,00 2 500,00

51 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

52 K 731000000.R02 Výpomocné práce pro vytápění (sekání, bourání, záhozy a začištění) % 1,000 10 000,00 10 000,00

D 751 Vzduchotechnika 129 880,00

53 K 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm kus 4,000 1 700,00 6 800,00 CS ÚRS 2019 01

54 M 751122R01
malý radiální ventilátor do podhledu s doběhem a zpětnou klapkou, vzduchový výkon min. 110 m3/hod (60 Pa), 

P = 30 W, akustický tlak 40 dB
kus 4,000 3 365,00 13 460,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

55 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm kus 8,000 1 700,00 13 600,00 CS ÚRS 2019 01

56 M 751133R01
diagonální ventilátor do kruhové potrubí pr. 150 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon min. 390 m3/hod 

(150 Pa), P = 48 W, akustický tlak 48 dB
kus 4,000 4 900,00 19 600,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

57 M 751133R02
diagonální ventilátor do kruhové potrubí pr. 125 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon min. 190 m3/hod (80 

Pa), P = 20 W, akustický tlak 38 dB
kus 4,000 4 445,00 17 780,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

58 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 9,000 50,00 450,00 CS ÚRS 2019 01

59 M 751322R01 talířový ventil - odvodní - pr. 100 mm kus 9,000 230,00 2 070,00

VV 5+4 9,000

VV Součet 9,000

60 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

61 M 751322R02 talířový ventil - odvodní - pr. 125 mm kus 10,000 230,00 2 300,00

VV 6+4 10,000

VV Součet 10,000

62 K 751398041 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm kus 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

63 M 751398R01 žaluziová klapka - pr. 100 mm kus 4,000 250,00 1 000,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

64 M 751398R02 žaluziová klapka - pr. 125 mm kus 4,000 350,00 1 400,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

65 M 751398R03 žaluziová klapka - pr. 150 mm kus 4,000 920,00 3 680,00

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

66 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 

mm
m 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

VV 4+4 8,000

VV Součet 8,000

67 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm
m 61,000 390,00 23 790,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

VV 18+16+17+10 61,000

VV Součet 61,000

68 K 7515720R1 Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do zdiva D do 100 mm m 8,000 50,00 400,00

VV 4+4 8,000

VV Součet 8,000

69 K 7515720R2 Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do zdiva D do D 200 mm m 61,000 50,00 3 050,00

VV 18+16+17+10 61,000

VV Součet 61,000

70 K 75199998R Vyregulování systému Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

71 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m
% 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

72 K 751000000.R02 Výpomocné práce pro vzduchotechniku, větrání - (sekání, bourání, záhozy a začištění) % 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín, Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 917 510,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 917 510,70 15,00% 137 626,60

Cena s DPH v CZK 1 055 137,30

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.6 - ZTI VNITŘNÍ + KANALIZACE A VODA V ZÁKLADECH + DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, Nina 

Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 917 510,70

HSV - Práce a dodávky HSV 184 392,10

    1 - Zemní práce 71 580,10

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 600,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 20 677,00

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 3 420,00

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 23 304,40

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 21 578,70

    8 - Trubní vedení 56 644,60

      891 - Drenážní potrubí (odvodnění stávajícího sklepa) 13 797,60

      894 - Drenážní potrubí - nová šachta ŠDR1 viz výpis ZTI 19 858,00

      895 - Drenážní potrubí - stávající šachta ŠDR viz výpis ZTI 22 989,00

    96 - Bourání konstrukcí 10 062,60

    997 - Přesun sutě 7 652,00

    998 - Přesun hmot 38 452,80

PSV - Práce a dodávky PSV 733 118,60

    721 - Vnitřní kanalizace  140 261,00

    7211 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace V ZÁKLADECH 17 916,20

    722 - Vnitřní vodovod  246 146,00

    7221 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod V ZÁKLADECH 1 398,50

    725 - Zařizovací předměty 327 396,90

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

SO 01.6 - ZTI VNITŘNÍ + KANALIZACE A VODA V ZÁKLADECH + DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, Nina 

Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 917 510,70

D HSV Práce a dodávky HSV 184 392,10

D 1 Zemní práce 71 580,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 600,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 40,000 60,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   5*8 40,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 5,000 40,00 200,00 CS ÚRS 2019 01

SO 01.6 - ZTI VNITŘNÍ + KANALIZACE A VODA V ZÁKLADECH + DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je 

tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení 

vody potrubím. 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   5 5,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 20 677,00

3 K 133202011
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s 

případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
m3 26,509 780,00 20 677,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV 1,50*1,50*3,0    6,750

VV Mezisoučet   pro novou šachtu drenážního potrubí ŠDR1 6,750

VV 3,0*3,0*2,5 22,500

VV -1,45*1,35*1,40     "odpočet stáv.šachty" -2,741

VV Mezisoučet  pro šachtu šachtu drenážního potrubí ŠDR 19,759

VV Součet 26,509

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 3 420,00

4 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 36,000 73,00 2 628,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného 

se od plochy pažení odečítají. 

VV (1,50*2+1,50*1)*3,0    13,500

VV Mezisoučet   pro novou šachtu drenážního potrubí ŠDR1 13,500

VV (3,0*2+3,0*1)*2,5 22,500

VV Mezisoučet  pro šachtu šachtu drenážního potrubí ŠDR 22,500

VV Součet 36,000

5 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 36,000 22,00 792,00 CS ÚRS 2019 01

VV (1,50*2+1,50*1)*3,0    13,500

VV Mezisoučet   pro novou šachtu drenážního potrubí ŠDR1 13,500

VV (3,0*2+3,0*1)*2,5 22,500

VV Mezisoučet  pro šachtu šachtu drenážního potrubí ŠDR 22,500

VV Součet 36,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 23 304,40

6 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 

prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4
m3 26,509 800,00 21 207,20 CS ÚRS 2019 01

VV 26,509   "výkopek - šachty ŠDR a ŠDR1" 26,509

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 2,044 220,00 449,70 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení 

pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 26,509      "výkopek pro ŠDR a ŠDR1" 26,509

VV -24,465    "odpočet zásypu ŠDR a ŠDR1" -24,465

VV Součet 2,044

8 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m

m3 51,100 20,00 1 022,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení 

pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,044*25 51,100

9 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 3,475 180,00 625,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 2,044*1,7 3,475

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 21 578,70

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 24,465 81,00 1 981,70 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady 

na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 

jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "ZÁSYP VÝKOPKEM PO ZHOTOVENÍ ŠDR a ŠDR1"

VV 1,50*1,50*3,0    6,750

VV -3,14*0,3*0,3*2,8   "odpočet šachty" -0,791

VV -0,5                            "odpočet dna šachty" -0,500

VV Mezisoučet   nová šachta drenážního potrubí ŠDR1 5,459

VV 3,0*3,0*2,5 22,500

VV -1,45*1,35*0,90             "odpočet stávající části šachty" -1,762

VV -1,00*1,50*0,30             "odpočet přechodové desky" -0,450

VV -3,14*0,55*0,55*1,35   "odpočet nové části šachty" -1,282

VV Mezisoučet  šachta drenážního potrubí ŠDR 19,006

VV Součet 24,465

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 13,524 350,00 4 733,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "obsyp kanalizačního potrubí z PVC v základech"

VV (6,5+20+19)*0,60*0,50 13,650

VV -3,14*0,08*0,08*6,5        "odpočet potrubí DN 160" -0,131

VV -3,14*0,0625*0,0625*20 "odpočet potrubí DN 125"   -0,245

VV -3,14*0,055*0,055*19     "odpočet potrubí DN 110" -0,180

VV Mezisoučet 13,094

VV "obsyp vodovodního potrubí z PE v základech"

VV 0,43   "viz výpis materiálu ZTI" 0,430

VV Mezisoučet 0,430

VV Součet 13,524

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 27,048 330,00 8 925,80 CS ÚRS 2019 01

VV 13,524*2 27,048
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13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 4,095 1 450,00 5 937,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "pod kanalizační potrubí z PVC v základech"

VV (6,5+20+19)*0,60*0,15 4,095

D 8 Trubní vedení 56 644,60

D 891 Drenážní potrubí (odvodnění stávajícího sklepa) 13 797,60

14 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 4 DN 125
m 18,000 215,00 3 870,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI a v.č. D.1.4.-2 "

VV 18 18,000

15 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 4 DN 110
m 4,000 195,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI a v.č. D.1.4.-2 "

VV 4 4,000

16 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 125
kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

17 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 877275221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

dvouosých DN 125
kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

19 M 28611425 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87° kus 2,000 191,00 382,00 CS ÚRS 2019 01

20 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 110
kus 2,000 128,00 256,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

21 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 55,00 55,00 CS ÚRS 2019 01

22 M 28611564 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100 kus 1,000 55,00 55,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1   "napojení na stávající drenážní potrubí" 1,000

23 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 22,000 13,00 286,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových 

tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 18+4 22,000

24 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "cca"   1,0 1,000

25 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 16,000 60,00 960,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní 

dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV "drenážní potrubí ve stávajícím 1.pp  - viz v.č. D.1.1-8 a D.1.4.-8"

VV 16 16,000

26 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o 

sklonu do 1:2
m2 1,304 22,00 28,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu 

při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 

oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV "drenážní potrubí ve stávajícím 1.pp  - viz v.č. D.1.1-8 a D.1.4.-8"

VV 2*3,14*0,055*0,055*16   "potrubí" 0,304

VV 1*1                                       "šachtička" 1,000

VV Součet 1,304

27 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 1,434 30,00 43,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,304*1,1 1,434

28 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 1,904 350,00 666,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "drenážní potrubí ve stávajícím 1.pp  - viz v.č. D.1.1-8 a D.1.4.-8"

VV 0,30*0,25*(12,6+0,6)   "potrubí" 0,990

VV 0,25*0,25*12,6             "potrubí" 0,788

VV 0,60*0,60*0,35             "jímka" 0,126

VV Součet 1,904

29 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 3,808 440,00 1 675,50 CS ÚRS 2019 01
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VV 1,904*2 3,808

D 894 Drenážní potrubí - nová šachta ŠDR1 viz výpis ZTI 19 858,00

30 K 894812333
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 

000 mm
kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1  "šachta ŠDR1" 1,000

31 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí 

šachtové roury
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1  "šachta ŠDR1" 1,000

32 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 

s betonovým prstencem
kus 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1  "šachta ŠDR1" 1,000

33 K 894812612 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1  "šachta ŠDR1" 1,000

34 K 894201113
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,500 3 800,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 

2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

VV 0,5  "šachta ŠDR1" 0,500

35 K 894201193
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za 

tloušťku dna do 200 mm
m3 0,500 40,00 20,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 

2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

36 K 894502401 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné m2 2,888 1 000,00 2 888,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*3,14*0,35*0,8 1,758

VV 2*3,14*0,30*0,6 1,130
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VV Mezisoučet  šachra ŠDR1 2,888

VV Součet 2,888

D 895 Drenážní potrubí - stávající šachta ŠDR viz výpis ZTI 22 989,00

37 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

VV 2  "šachta ŠDR" 2,000

38 M 59224130.R04 deska betonová přechodová pro šachtové dno 1500/1000/300 mm kus 1,000 5 000,00 5 000,00

39 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

VV 2  "šachta ŠDR" 2,000

41 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 1 930,00 1 930,00 CS ÚRS 2019 01

42 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 01

43 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 171,00 171,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 1,000 776,00 776,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 

vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních 

vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

VV 1  "šachta ŠDR" 1,000

45 M 59224660.R02 poklop šachtový litinový DN 600 A15 s rámem bez odvětrání kus 1,000 4 500,00 4 500,00

46 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,000 4 862,00 4 862,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 1  "pro napojení bezpečnostního odpadu ze vsakovací studny-šachta ŠDR" 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 10 062,60

47 K 971024471
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm
kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1  "pro napojení drenážního potrubí do nové šachty ŠDR1" 1,000

48 K 890131852 Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze zdiva cihelného m3 3,132 550,00 1 722,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 

2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. 

VV 1,45*1,35*1,60     "šachta ŠDR" 3,132

49 K 963015141 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují příslušnými 

cenami této části. 
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VV 2     "šachta ŠDR" 2,000

50 K 974042587 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm m 14,200 470,00 6 674,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12,6+1,6  "pro drenážní potrubí ve stávajícím 1.pp  - viz v.č. D.1.1-8" 14,200

51 K 974042589
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky Příplatek 

k ceně -2587 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 250 mm
m 1,800 120,00 216,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*3  "pro drenážní potrubí ve stávajícím 1.pp  - viz v.č. D.1.1-8" 1,800

D 997 Přesun sutě 7 652,00

52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,505 250,00 1 376,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

53 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t 187,170 20,00 3 743,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 5,505*34 187,170

54 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 5,505 460,00 2 532,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 38 452,80

55 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 44,974 855,00 38 452,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 733 118,60

D 721 Vnitřní kanalizace  140 261,00

56 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 m 70,000 485,00 33 950,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 70 70,000

57 M 28615603 čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty kus 9,000 134,00 1 206,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz výpis materiálu"

VV 9 9,000

58 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 m 13,000 458,00 5 954,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 
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VV "viz výpis materiálu"

VV 13 13,000

59 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75 m 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 7 7,000

60 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 22,000 270,00 5 940,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 22 22,000

61 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 31,000 245,00 7 595,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 31 31,000

62 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 143,000 20,00 2 860,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 70+13+7+22+31 143,000

63 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 18,000 44,00 792,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

64 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 16,000 45,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

65 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 12,000 67,00 804,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

66 K 725980122.R01 Dvířka revizní 15/30cm plastová s rámečkem kus 9,000 150,00 1 350,00

VV "viz výpis materiálu"

VV 9 9,000

67 K 721274121 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu"

VV 3 3,000

68 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 8,000 805,00 6 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu"

VV 8 8,000

69 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu"

VV 1 1,000

70 K 721226513 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny kus 8,000 2 440,00 19 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 2   "1.np - OZN.Č. 8 PRAČKA" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 8 PRAČKA" 2,000

VV 2   "1.np - OZN.Č. 9 MYČKA" 2,000
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VV 2   "2.np - OZN.Č. 9 MYČKA" 2,000

VV Součet 8,000

71 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 - PRO VYPOUŠTĚNÍ 

ZÁSOBNÍKU
kus 1,000 930,00 930,00 CS ÚRS 2019 01

VV "PRO VYPOUŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU"

VV "viz výpis materiálu"

VV 1 1,000

72 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 2,000 1 611,00 3 222,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 "

VV 2   "1.np - OZN.Č. 10" 2,000

73 K 721211401 Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-4"

VV 1   "2.np - OZN.Č. 12" 1,000

74 K 721212121 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm kus 4,000 6 300,00 25 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 2   "1.np - OZN.Č. 11" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 11" 2,000

VV Součet 4,000

75 K 721171918.R02 Napojení potrubí na venkovní kanalizaci včetně materiálu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "viz výpis materiálu"

VV 1 1,000

76 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 252,330 2,00 2 504,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

77 K 721290000.R01 Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění % 1 252,330 10,00 12 523,30

D 7211 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace V ZÁKLADECH 17 916,20

78 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 6,500 480,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 6,5 6,500

79 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 20,000 366,00 7 320,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 38 38,000

VV -18   "odpočet odvodňovacího potrubí stávajícího sklepa" -18,000

VV Součet 20,000

80 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 19,000 300,00 5 700,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 23   "včetně potrubí pro tepelná čerpadla" 23,000

VV -4   "odpočet odvodňovacího potrubí stávajícího sklepa" -4,000

VV Součet 19,000

81 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 39,000 20,00 780,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 20+19 39,000

82 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 6,500 22,00 143,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

83 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 170,630 5,00 853,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 722 Vnitřní vodovod  246 146,00

84 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 44,000 220,00 9 680,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 44 44,000

85 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 33,000 260,00 8 580,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 33 33,000

86 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 50,000 320,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 50 50,000

87 K 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 48,000 420,00 20 160,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 48 48,000

88 K 733122206 Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32 m 17,000 660,00 11 220,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného 

okruhu. 

2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: 

a) úplné těleso přípojky, 

b) navaření hrdla přípojky. 

VV "viz výpis materiálu"

VV 17 17,000

89 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 192,000 34,00 6 528,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 
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VV 44+33+50+48+17 192,000

90 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 192,000 26,00 4 992,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

91 K 733811211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 

tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 44,000 38,00 1 672,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 44   "potrubí PPR 20x2,8" 44,000

92 K 733811222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 

tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 33,000 61,00 2 013,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 33   "potrubí PPR 25x3,5" 33,000

93 K 733811232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, 

tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 115,000 80,00 9 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 50   "potrubí PPR 32x4,4" 50,000

VV 48   "potrubí PPR 40x5,5" 48,000

VV 17   "potrubí z uhlíkové oceli 35x1,5 (DN32)" 17,000

VV Součet 115,000

94 M 28377130.R21 spona na izolaci (balení 100ks)
bale

ní 
22,000 35,00 770,00

95 M 28377130.R22 páska na lepení izolací 40mm x 20m kus 11,000 100,00 1 100,00

96 K 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 3   "1.np" 3,000

VV 2   "2.np" 2,000

VV Součet 5,000

97 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 360,00 1 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 4   "2.np" 4,000

98 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 1   "2.np" 1,000

99 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

100 K 722234264 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4 kus 2,000 340,00 680,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 2   "2.np" 2,000

101 K 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25
soub

or
2,000 894,00 1 788,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 2   "2.np" 2,000

102 M 42610635
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 20 s integrovaným uzavíráním pro TUV výtlak 1,1m Qmax 0,5m3/h PN 

10 bronzové včetně časového spínače a zpětné klapky
kus 2,000 3 780,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 2   "2.np" 2,000
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103 K 722239108.R01 Montáž automatické armatury pro dopouštění topného systému kus 1,000 130,00 130,00

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

104 M 55100000.R02 kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s memránovou expanzní nádobou kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

105 K 732331712 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 12 l
soub

or
1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

106 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 kus 1,000 610,00 610,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

107 K 724231127 Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou
soub

or
1,000 2 420,00 2 420,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

108 K 722231144 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4 kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "2.np" 1,000

109 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
soub

or
36,000 210,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 - OZN.Č.24"

VV 20   "1.np" 20,000

VV 16   "2.np" 16,000

VV Součet 36,000

110 K 725819402.R01 Montáž a dodávka pancéřové hadičky DN 10 kus 36,000 150,00 5 400,00

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 - OZN.Č.24"

VV 20   "1.np" 20,000

VV 16   "2.np" 16,000

VV Součet 36,000

111 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 71,000 110,00 7 810,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

potrubí jako rozvod. 

112 K 722190402 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50 kus 1,000 145,00 145,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

potrubí jako rozvod. 

113 K 722220112 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 kus 9,000 215,00 1 935,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

114 K 722220122 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4 pár 27,000 430,00 11 610,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

115 K 722263253 Vodoměry pro vodu do 100°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 1 x 260 mm Qn 3,5 kus 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava 

vodoměrů, části C 02. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6"

VV 1   "1.np" 1,000
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116 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
soub

or
1,000 10 600,00 10 600,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 - OZN.Č.25"

VV 1   "2.np" 1,000

117 K 722290000.R02 Napojení na venkovní vodovod včetně materiálu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "viz výpis materiálu"

VV 1 1,000

118 K 742110107 Montáž kabelového žlabu drátěného do 500/100 mm m 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV "PRO PODCHCENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ"

VV "viz výpis materiálu"

VV 40 40,000

119 M 34575491.R03 žlab kabelový drátěný š.400mm v.100mm dl.2000mm žárově zinkovaný včetně spojek kus 22,000 656,00 14 432,00

VV 40/2*1,1 22,000

120 K 742110127.R01 Montáž a dodávka závěsu drátěného kabelového žlabu širokého 400mm kus 27,000 552,00 14 904,00

VV "PRO PODCHCENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ"

VV "viz výpis materiálu"

VV 27 27,000

121 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 237,690 5,00 11 188,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

122 K 722290000.R01 Výpomocné práce pro vnitřní vodovod - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění % 2 237,690 5,00 11 188,50

D 7221 Zdravotechnika - vnitřní vodovod V ZÁKLADECH 1 398,50

123 K 722174087 Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50 m 3,800 290,50 1 103,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 3,8 3,800

124 K 722290226 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 3,800 34,00 129,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

125 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 3,800 26,00 98,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

126 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 13,320 5,00 66,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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D 725 Zařizovací předměty 327 396,90

127 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny včetně sedátka, kolena, soupravy pro tlumení hluku a tmele kus 9,000 2 100,00 18 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 

2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 3   "1.np - OZN.Č. 1" 3,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 1"    2,000

VV 2   "1.np - OZN.Č. 2 - BEZBARIÉROVÉ" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 2 - BEZBARIÉROVÉ"    2,000

VV Součet 9,000

128 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 5,000 2 490,00 12 450,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3   "1.np - OZN.Č. 1" 3,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 1"    2,000

VV Součet 5,000

129 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 4,000 4 630,00 18 520,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "1.np - OZN.Č. 2 - BEZBARIÉROVÉ" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 2 - BEZBARIÉROVÉ"    2,000

VV Součet 4,000

130 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm

soub

or
9,000 10 100,00 90 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 

2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 3   "1.np - OZN.Č. 1" 3,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 1"    2,000

VV 2   "1.np - OZN.Č. 2 - BEZBARIÉROVÉ" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 2 - BEZBARIÉROVÉ"    2,000

VV Součet 9,000

131 K 725219102
Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva včetně dodávky zápachové uzávěrky, prodloužení, ventilu 

odpadního, roháčků, manžety, šroubů, tmele, těsnící pásky a maziva

soub

or
6,000 1 300,00 7 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 4   "1.np - OZN.Č. 3" 4,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 3"    2,000

VV Součet 6,000

132 M 64211045 umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm kus 6,000 1 130,00 6 780,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4   "1.np - OZN.Č. 3" 4,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 3"    2,000

VV Součet 6,000

133 M 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 6,000 983,00 5 898,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4   "1.np - PRO UM OZN.Č. 3" 4,000

VV 2   "2.np - PRO UM OZN.Č. 3"    2,000

VV Součet 6,000

134 K 725219102.R01
Montáž umyvadla pro ZTP připevněného na šrouby do zdiva včetně dodávky prostoroě úsporné zápachové 

uzávěrky, prodloužení, ventilu odpadního, roháčků, manžety, šroubů, tmele, těsnící pásky a maziva

soub

or
8,000 1 100,00 8 800,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 4   "1.np - OZN.Č. 4 - BEZBARIÉROVÉ" 4,000

VV 4   "2.np - OZN.Č. 4 - BEZBARIÉROVÉ"    4,000

VV Součet 8,000

135 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 8,000 1 740,00 13 920,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4   "1.np - OZN.Č. 4 - BEZBARIÉROVÉ" 4,000

VV 4   "2.np - OZN.Č. 4 - BEZBARIÉROVÉ"    4,000

VV Součet 8,000

136 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů včetně dodávky zápachové uzávěrky, ventilu odpadního, manžety a tmele
soub

or
4,000 835,00 3 340,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 

2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 2   "1.np - OZN.Č. 6" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 6" 2,000

VV Součet 4,000

137 M 55231360 dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm kus 4,000 1 860,00 7 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "1.np - OZN.Č. 6" 2,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 6" 2,000

VV Součet 4,000

138 K 725339111 Montáž výlevky včetně dodávky kolena, manžety, šroubů a tmele
soub

or
5,000 710,00 3 550,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-3 a D.1.-4"

VV 3   "1.np - OZN.Č. 7" 3,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 7" 2,000

VV Součet 5,000

139 M 64271101 výlevka keramická bílá kus 5,000 4 930,00 24 650,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3   "1.np - OZN.Č. 7" 3,000

VV 2   "2.np - OZN.Č. 7" 2,000

VV Součet 5,000

140 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 14,000 100,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 8   "1.NP - ozn.č. 20" 8,000

VV 6   "2.NP - ozn.č. 20" 6,000

VV Součet 14,000

141 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 14,000 1 790,00 25 060,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 8   "1.NP - ozn.č. 20" 8,000

VV 6   "2.NP - ozn.č. 20" 6,000

VV Součet 14,000

142 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 4,000 115,10 460,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 2   "1.NP - ozn.č. 21" 2,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 21" 2,000

VV Součet 4,000

143 M 55145722 baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom kus 4,000 4 460,00 17 840,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"
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VV 2   "1.NP - ozn.č. 21" 2,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 21" 2,000

VV Součet 4,000

144 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 3   "1.NP - ozn.č. 22" 3,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 22" 2,000

VV Součet 5,000

145 M 55143976 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm - PRO VÝLEVKU kus 5,000 1 420,00 7 100,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 3   "1.NP - ozn.č. 22" 3,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 22" 2,000

VV Součet 5,000

146 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. 

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 2   "1.NP - ozn.č. 23" 2,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 23" 2,000

VV Součet 4,000

147 M 55145600 baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom kus 4,000 3 120,00 12 480,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 2   "1.NP - ozn.č. 23" 2,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 23" 2,000

VV Součet 4,000

148 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz tabulka na v.č. D.1.4.-5 a D.1.-6 a v.č. D.1.4.-7"

VV 2   "1.NP - ozn.č. 23" 2,000

VV 2   "2.NP - ozn.č. 23" 2,000

VV Součet 4,000

149 K 725531102 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)
soub

or
1,000 6 600,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné 

konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV 1   "v m.č. 102" 1,000

150 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 3 059,780 2,00 6 119,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

151 K 998725290.R01 Výpomocné práce pro zařizovací předměty - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, začištění % 3 059,780 5,00 15 298,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 670,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 165 670,60 15,00% 24 850,60

Cena s DPH v CZK 190 521,20

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D2 - Přeložka veřejného osvětlení

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 165 670,60

M - Práce a dodávky M 165 670,60

    21-M1 - Dodávky zařízení 18 380,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 34 853,00

    21-M3 - Materiál zemní + stavební 12 782,30

    21-M4 - Elektromontáže 7 075,00

    21-M41 - Demontáže 451,00

    21-M5 - Zemní práce 58 529,30

    21-M6 - Ostatní náklady 12 000,00

    21-M7 - PPV 2 600,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 19 000,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D2 - Přeložka veřejného osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 670,60

D M Práce a dodávky M 165 670,60

D 21-M1 Dodávky zařízení 18 380,00

1 M 721130 skříň SP133/PS1 3x63A  přípojková konc na sloup ks 2,000 1 490,00 2 980,00

2 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% % 1,000 14 400,00 14 400,00

3 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% % 1,000 1 000,00 1 000,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 34 853,00

4 M 278414 svorka univerzální 669107/6-70mm2 ks 8,000 95,00 760,00

5 M 274112 stožár betonový EPV 9/4,5 ks 1,000 7 804,00 7 804,00

6 M 274511 hlavice krycí pr.180mm na stožár ks 1,000 173,00 173,00

7 M 271111 konzola 600 OEG348414/FeZn ks 2,000 786,00 1 572,00

8 M 270621 základový patník 30/30/30cm s otvorem ks 2,000 720,00 1 440,00

9 M 271811 kotevní tyč 20/2200 OEG348448/FeZn ks 1,000 360,00 360,00

10 M 272317 izolátor kotevní VZT5 ks 1,000 811,00 811,00

11 M 278415 svorka univerzální 669109/25-95mm2 ks 4,000 120,00 480,00

12 M 280627 lano FeZn 70mm2/19x2pramenec (0,56kg/m) m 5,000 115,00 575,00

13 M 281116 objímka kotevní pr.180 FeZn PNE348401 ks 1,000 140,00 140,00

14 M 281612 šroub napínací M12 oko-hák ks 1,000 270,00 270,00

15 M 281151 objímka třmenová pr.205/oko 38-01 (892500) ks 1,000 620,00 620,00

16 M 101211 kabel 1kV CYKY 4x25 m 60,000 238,00 14 280,00

17 M 431251 pojistková patrona E33 (35-63A) ks 6,000 22,00 132,00

18 M 431251 pojistková patrona E33 (35-63A) ks 2,000 22,00 44,00

19 M 322237 trubka PVC tuhá vysoké namáhání 8050HF m 6,000 382,00 2 292,00

20 M 322257 /trubka PVC tuhá/ koleno 4150HF ks 2,000 150,00 300,00

21 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 1,000 1 600,00 1 600,00

22 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 1 200,00 1 200,00

D 21-M3 Materiál zemní + stavební 12 782,30

23 M 46134 beton B13,5 m3 3,100 1 500,00 4 650,00

24 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 3,850 598,00 2 302,30

25 M 46363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 110,000 52,00 5 720,00

D2 - Přeložka veřejného osvětlení

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 55,000 2,00 110,00

D 21-M4 Elektromontáže 7 075,00

27 K 210040512 ukončení vodiče svorkováním ks 8,000 104,00 832,00

28 K 210040001 stožár betonový NN bez výstroje jednoduchý ks 1,000 1 570,00 1 570,00

29 K 210040201 konzola přípojková na stožár a střešník ks 2,000 235,00 470,00

30 K 210040061 kotva pro stožár vč.uložení kotvy do země/30kN ks 1,000 415,00 415,00

31 K 210260011 napínací šroub M16 vč.očnice ks 1,000 18,00 18,00

32 K 210260001 kotevní/nosná objímka na stožár/střešník ks 1,000 204,00 204,00

33 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 60,000 50,00 3 000,00

34 K 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku ks 6,000 6,00 36,00

35 K 210191551 skříň rozpojovací a jistící na stožár/bez ukončení ks 2,000 151,00 302,00

36 K 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku ks 2,000 6,00 12,00

37 K 210010024 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50 m 6,000 36,00 216,00

D 21-M41 Demontáže 451,00

38 K 210040501 vodič NN bez vazů a spojek do 70mm2 /dmtž km 0,050 9 020,00 451,00

D 21-M5 Zemní práce 58 529,30

39 K 460050604 výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.0 m3 3,100 1 000,00 3 100,00

40 K 460080001 betonový základ do rostlé zeminy m3 3,100 4 000,00 12 400,00

41 K 460120004 zához jámy třída zeminy 4 m3 0,180 500,00 90,00

42 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,400 1 150,00 460,00

43 K 460200173 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 m 55,000 350,00 19 250,00

44 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 55,000 150,00 8 250,00

45 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 55,000 17,00 935,00

46 K 460560173 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3 m 55,000 79,00 4 345,00

47 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 3,850 1 150,00 4 427,50

48 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 19,250 31,00 596,80

49 K 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa m 55,000 85,00 4 675,00

D 21-M6 Ostatní náklady 12 000,00

50 K 219000222 autojeřáb AD16 hod 2,000 3 000,00 6 000,00

51 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 2,000 3 000,00 6 000,00

D 21-M7 PPV 2 600,00

52 K 210000000.R28 PPV pro elektromontáže 1% % 1,000 2 000,00 2 000,00

53 K 210000000.R29 PPV pro zemní práce 1% % 1,000 600,00 600,00

D 21-M71. Revize a kompletační činnost 19 000,00

54 K 210000000.R30
Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu 

výchozí revize
kus 1,000 9 000,00 9 000,00

55 K 210000000.R31
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých přístrojů, 

popisy rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 590,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 331 590,00 15,00% 49 738,50

Cena s DPH v CZK 381 328,50

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D146 - Meření a regulace

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 331 590,00

HSV - Práce a dodávky HSV 961,00

    997 - Přesun sutě 961,00

M - Práce a dodávky M 330 629,00

    21-M11 - Dodávky zařízení-rozpis rozvaděče ozn. R-MaR 141 222,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 46 019,00

    21-M4 - Elektromontáže 73 822,00

    21-M6 - Ostatní náklady 25 618,00

    21-M7 - PPV 4 428,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 39 520,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D146 - Meření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 590,00

D HSV Práce a dodávky HSV 961,00

D 997 Přesun sutě 961,00

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,371 1 200,00 445,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,371 250,00 92,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 12,614 20,00 252,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,371*34 12,614

4 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,371 460,00 170,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D M Práce a dodávky M 330 629,00

D146 - Meření a regulace

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M11 Dodávky zařízení-rozpis rozvaděče ozn. R-MaR 141 222,00

5 M 766101 skříň nástěnná 14řad/294modulů 590*2025*250mm ks 1,000 16 382,00 16 382,00

6 M 781332 sběrnice hřebenová KDN380A 3pól 12x16mm2 vidlicová ks 8,000 368,00 2 944,00

7 M 171205 vodič CYY 1,5 m 100,000 5,00 500,00

8 M 171206 vodič CYY 2,5 m 20,000 9,00 180,00

9 M 784111 svorka řadová RSA 2,5 A šroubová bílá  A121111 ks 115,000 14,00 1 610,00

10 M 784121 svorka řadová RSA 2,5 A šroubová sv.modrá  A121121 ks 17,000 17,00 289,00

11 M 784140 koncová přepážka RSA 2,5 A(bílá) ks 2,000 4,00 8,00

12 M 415145 vypínač páčkový 3pól SBN363 400V/63A na lištu ks 1,000 697,00 697,00

13 M 472416 SLP-275 V/4S  SPD typ2 svodič přepětí ks 1,000 3 689,00 3 689,00

14 M 435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 4,000 458,00 1 832,00

15 M 434324 jistič LTN-13B-1 1pól/ch.B/ 13A/10kA ks 1,000 166,00 166,00

16 M 434322 jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA ks 7,000 182,00 1 274,00

17 M 441341 stykač 3pól ESC325 3xS/25A/240Vac ks 2,000 841,00 1 682,00

18 M 452252 signálka bílá LED 230V AC/DC ks 4,000 225,00 900,00

19 M 452422 přepínač 16A/250V I-O-II ks 2,000 388,00 776,00

20 M 484111 zdroj pro miniserver 230/24V ks 1,000 1 858,00 1 858,00

21 M 484121 miniserver 8DI, 8DO, 4AI, 4AO ks 1,000 13 671,00 13 671,00

22 M 484131 extensions mininiserver 12DI, 8DO, 4AI, 4AO ks 4,000 10 936,00 43 744,00

23 M 484141 extensions 1-WIRE ks 4,000 4 647,00 18 588,00

24 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 3,000 320,00 960,00

25 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% % 3,600 320,00 1 152,00

26 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% % 1,000 320,00 320,00

27 K 210000000.R32 Výroba rozvaděče kus 1,000 16 000,00 16 000,00

28 K 210000000.R33 Rozvaděč - zkoušky kus 1,000 4 000,00 4 000,00

29 K 210000000.R34 Rozvaděč - průvodní dokumentace kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 46 019,00

30 M 203301 kabel JYTY 2x1 m 190,000 11,00 2 090,00

31 M 203303 kabel JYTY 4x1 m 60,000 15,00 900,00

32 M 209409 kabel S/FTP Cat.7 2x(4x2xAWG23) LS0H plášť modrý m 650,000 16,00 10 400,00

33 M 311111 krabice univerzální/přístrojová KU68/1 ks 33,000 7,00 231,00

34 M 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 30,000 9,00 270,00

35 M 409824 kryt zaslepovací ks 33,000 41,00 1 353,00

36 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 33,000 17,00 561,00

37 M 409800 snímač teploty 1-WIRE ks 33,000 300,00 9 900,00

38 M 333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 30,000 36,00 1 080,00

39 M 203207 kabel JQTQ 12x1 m 160,000 19,00 3 040,00

40 M 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 210,000 16,00 3 360,00

41 M 101306 kabel CYKY 5x2,5 m 80,000 36,00 2 880,00

42 M 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 20,000 22,00 440,00

43 M 312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 10,000 55,00 550,00

44 M 311325 krabice odbočná KO125 vč.KO125V ks 2,000 162,00 324,00

45 M 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 240,000 5,00 1 200,00

46 M 333551 lišta vkládací LHD 80x40HF m 30,000 136,00 4 080,00

47 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 5,000 420,00 2 100,00

48 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 3,000 420,00 1 260,00
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M4 Elektromontáže 73 822,00

49 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 190,000 36,00 6 840,00

50 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 60,000 36,00 2 160,00

51 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 650,000 32,00 20 800,00

52 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 33,000 36,00 1 188,00

53 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 30,000 82,00 2 460,00

54 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 30,000 79,00 2 370,00

55 K 210860265 kabel JQTQ do 19x0,8 pevně uložený m 160,000 36,00 5 760,00

56 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 210,000 38,00 7 980,00

57 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 80,000 38,00 3 040,00

58 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 20,000 38,00 760,00

59 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 10,000 122,00 1 220,00

60 K 210010313 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) ks 2,000 92,00 184,00

61 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 240,000 31,00 7 440,00

62 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 30,000 32,00 960,00

63 K 210110050 čidlo teploty příložné ks 6,000 155,00 930,00

64 K 210180101 čerpadlo zapojení ks 6,000 155,00 930,00

65 K 210180102 regulátor MaR připojení ks 2,000 2 800,00 5 600,00

66 K 210180103 el. spotřebič do 10kW připojení ks 4,000 800,00 3 200,00

D 21-M6 Ostatní náklady 25 618,00

67 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 240,000 92,00 22 080,00

68 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 63,000 54,00 3 402,00

69 K 219002214 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm ks 2,000 68,00 136,00

D 21-M7 PPV 4 428,00

70 K 210000000.R23 PPV pro elektromontáže 6% % 6,000 738,00 4 428,00

D 21-M71. Revize a kompletační činnost 39 520,00

71 K 210000000.R35
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých přístrojů, 

popisy rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 20 000,00 20 000,00

72 K 210000000.R36
Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu 

výchozí revize
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

73 K 210000000.R37 Konfigurace systému kus 1,000 11 520,00 11 520,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 742 094,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 742 094,90 15,00% 261 314,20

Cena s DPH v CZK 2 003 409,10

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D147 - Elektroinstalace silová

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 742 094,90

HSV - Práce a dodávky HSV 41 336,40

    997 - Přesun sutě 41 336,40

M - Práce a dodávky M 1 700 758,50

    21-M11 - Dodávky zařízení 492 833,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 233 534,00

    21-M3 - Materiál zemní + stavební 3 153,00

    21-M4 - Elektromontáže 340 947,00

    21-M41 - Demontáže 3 300,00

    21-M5 - Zemní práce 35 237,50

    21-M6 - Ostatní náklady 198 445,00

    21-M61 - Rozpis rozvaděče SPD 45 793,00

    21-M62 - Rozpis rozvaděče RS 64 985,00

    21-M63 - Rozpis rozvaděče RS1 - 4KUSY 219 176,00

    21-M7 - PPV 18 355,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 45 000,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D147 - Elektroinstalace silová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 742 094,90

D HSV Práce a dodávky HSV 41 336,40

D 997 Přesun sutě 41 336,40

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 15,960 1 200,00 19 152,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,960 250,00 3 990,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 542,640 20,00 10 852,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 15,96*34 542,640

4 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 15,960 460,00 7 341,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D M Práce a dodávky M 1 700 758,50

D147 - Elektroinstalace silová

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M11 Dodávky zařízení 492 833,00

5 M 538331 svítidlo zahradní EL1 dle knihy svítidel ks 21,000 6 239,00 131 019,00

6 M 536211 svítidlo nástěnné EL2 dle knihy svítidel ks 2,000 95,00 190,00

7 M 552168 nouzové svitidlo EL3 dle knihy svítidel ks 46,000 1 457,00 67 022,00

8 M 509004 svítidlo EL4 dle knihy svítidel ks 46,000 756,00 34 776,00

9 M 511001 svítidlo stropní EL5 dle knihy svítidel vč. zdroje ks 20,000 2 236,00 44 720,00

10 M 511008 svítidlo stropní EL6 dle knihy svítidel ks 8,000 972,00 7 776,00

11 M 511203 svítidlo nástěnné EL7 dle knihy svítidel ks 16,000 1 383,00 22 128,00

12 M 509113 svítidlo závěsné EL8 dle knihy svítidel ks 8,000 2 896,00 23 168,00

13 M 509121 svítidlo EL9 dle knihy svítidel ks 8,000 520,00 4 160,00

14 M 511032 svítidlo nástěnné EL10 dle knihy svítidel ks 41,000 1 299,00 53 259,00

15 M 509301 svítidlo vestavné EL11 dle knihy svítidel ks 16,000 1 755,00 28 080,00

16 M 509321 svítidlo EL12 dle knihy svítidel ks 3,000 2 051,00 6 153,00

17 M 509203 svítidlo EL13 dle knihy svítidel ks 2,000 840,00 1 680,00

18 M 513555 svítidlo EL14 dle knihy svítidel ks 2,000 826,00 1 652,00

19 M 521021 svítidlo EL15 dle knihy svítidel ks 23,000 1 095,00 25 185,00

20 M 0 Hlavní rozvaděč objektu        ozn.SPD - VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL NA KONCI ROZPOČTU 0,000 45 793,00 0,00

21 M 0.1 Rozvaděč společná spotřeba     ozn.RS - VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL NA KONCI ROZPOČTU 0,000 64 985,00 0,00

22 M 0.2 Rozvaděče domácností           ozn.RS1-4 - VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL NA KONCI ROZPOČTU 0,000 54 794,00 0,00

23 M 850101 UPS 1/1fáze 150W / 3 hod ks 1,000 9 250,00 9 250,00

24 M 873001 tlačítko TOTAL STOP červené ve skříni sklo ks 1,000 615,00 615,00

25 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% (VČETNĚ ROZVADĚČŮ) % 1,000 25 000,00 25 000,00

26 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% (VČETNĚ ROZVADĚČŮ) % 1,000 7 000,00 7 000,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 233 534,00

27 M 591121 žárovka E27 220V/do 100W ks 41,000 15,00 615,00

28 M 592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W ks 4,000 44,00 176,00

29 M 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 386,000 10,00 3 860,00

30 M 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 294,000 8,00 2 352,00

31 M 199211 svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 260,000 6,00 1 560,00

32 M 199212 svorka Wago 273-101  5x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 133,000 6,00 798,00

33 M 199222 svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 315,000 6,00 1 890,00

34 M 199224 svorka Wago 273-105  5x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 185,000 6,00 1 110,00

35 M 312415 krabice DE9325 IP55 88x88mm 10xMEMvstup 5x2,5Cu ks 22,000 102,00 2 244,00

36 M 410701 spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A01340 řazení 1 ks 48,000 53,00 2 544,00

37 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 48,000 17,00 816,00

38 M 410705 přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A05340 řazení 5 ks 9,000 83,00 747,00

39 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 9,000 17,00 153,00

40 M 410702 přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-A06340 řazení 6 ks 2,000 59,00 118,00

41 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 2,000 17,00 34,00

42 M 410704 ovladač 10A/250Vstř Swing 3557G-A80340 řazení 1/0 ks 40,000 72,00 2 880,00

43 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 40,000 17,00 680,00

44 M 413102 přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 Praktik IP44 řaz.6 ks 24,000 77,00 1 848,00

45 M 413134 přepín 10A/250Vstř 3558N-C52510 Variant IP54 ř.6+6 ks 2,000 157,00 314,00

46 M 420161 zásuvka 2násobná 16A/250V Swing 5512G-C02349 ks 34,000 93,00 3 162,00

47 M 420162 zásuvka 2nás polozap 16A/250V Swing 5512G-C02249 ks 224,000 90,00 20 160,00
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 171212 vodič CYY 35 m 5,000 81,00 405,00

49 M 171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m 240,000 37,00 8 880,00

50 M 101005 kabel CYKY 2x1,5 m 840,000 10,00 8 400,00

51 M 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 2 650,000 14,00 37 100,00

52 M 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 2 830,000 19,00 53 770,00

53 M 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 300,000 19,00 5 700,00

54 M 101308 kabel CYKY 5x6 m 160,000 71,00 11 360,00

55 M 152213 kabel 1kV AYKY 4x50 m 6,000 101,00 606,00

56 M 203301 kabel JYTY 2x1 m 640,000 8,00 5 120,00

57 M 420002 svorka pro vyrovnání potenciálů dvojitá ks 2,000 550,00 1 100,00

58 M 420091 rámeček jednonásobný ks 2,000 47,00 94,00

59 M 420004 zdířka úhlová pro ochranné pospojování ks 2,000 384,00 768,00

60 M 199097 ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E ks 2,000 147,00 294,00

61 M 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 150,000 91,00 13 650,00

62 M 295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 9,000 18,00 162,00

63 M 295223 jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm ks 2,000 238,00 476,00

64 M 295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 2,000 54,00 108,00

65 M 295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 2,000 44,00 88,00

66 M 295411 svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn ks 2,000 30,00 60,00

67 M 295224 jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm ks 2,000 359,00 718,00

68 M 295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 2,000 54,00 108,00

69 M 295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 2,000 44,00 88,00

70 M 295411 svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn ks 2,000 30,00 60,00

71 M 295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 260,000 65,00 16 900,00

72 M 295313 podpěra vedení do zdiva PV1a20 200mm FeZn ks 32,000 17,00 544,00

73 M 295331 podpěra vedení pod tašky PV11 430mm FeZn ks 80,000 38,00 3 040,00

74 M 295335 podpěra vedení pod hřebenáče PV14 100mm FeZn ks 20,000 182,00 3 640,00

75 M 295405 svorka spojovací SSp FeZn ks 25,000 12,00 300,00

76 M 295415 svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn ks 8,000 15,00 120,00

77 M 295431 svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná ks 8,000 27,00 216,00

78 M 295406 svorka křížová SK FeZn ks 2,000 19,00 38,00

79 M 295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 8,000 70,00 560,00

80 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 1,000 10 000,00 10 000,00

81 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 1 000,00 1 000,00

D 21-M3 Materiál zemní + stavební 3 153,00

82 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 2,800 598,00 1 674,40

83 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 0,700 598,00 418,60

84 M 46363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 20,000 52,00 1 040,00

85 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 10,000 2,00 20,00

D 21-M4 Elektromontáže 340 947,00

86 K 210200191 svítidlo žárovkové zahradní stojací ks 21,000 331,00 6 951,00

87 K 210200131 svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné ks 2,000 232,00 464,00

88 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 46,000 170,00 7 820,00

89 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 46,000 191,00 8 786,00

90 K 210200011 svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj ks 20,000 191,00 3 820,00

91 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 8,000 191,00 1 528,00
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92 K 210200042 svítidlo žárovkové nástěnné/více zdrojů ks 16,000 191,00 3 056,00

93 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 8,000 191,00 1 528,00

94 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 8,000 191,00 1 528,00

95 K 210200041 svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj ks 41,000 191,00 7 831,00

96 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 16,000 191,00 3 056,00

97 K 210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj ks 3,000 191,00 573,00

98 K 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 2,000 291,00 582,00

99 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 2,000 191,00 382,00

100 K 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 23,000 223,00 5 129,00

101 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 386,000 27,00 10 422,00

102 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 294,000 30,00 8 820,00

103 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 22,000 55,00 1 210,00

104 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 48,000 44,00 2 112,00

105 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 9,000 50,00 450,00

106 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 2,000 44,00 88,00

107 K 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 40,000 44,00 1 760,00

108 K 210110024 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 ks 24,000 74,00 1 776,00

109 K 210110024 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 ks 2,000 74,00 148,00

110 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 34,000 59,00 2 006,00

111 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 224,000 59,00 13 216,00

112 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 5,000 38,00 190,00

113 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 240,000 35,00 8 400,00

114 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 840,000 24,00 20 160,00

115 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 2 650,000 24,00 63 600,00

116 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 2 830,000 24,00 67 920,00

117 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 300,000 24,00 7 200,00

118 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 398,000 17,00 6 766,00

119 K 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 25,000 23,00 575,00

120 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 8,000 42,00 336,00

121 K 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 160,000 32,00 5 120,00

122 K 210901085 kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x95/4x50/5x35 m 6,000 60,00 360,00

123 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 640,000 33,00 21 120,00

124 K 210180201 UPS do 3kVA vč. zapojení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

125 K 210290751 tlačítko TOTAL STOP ks 1,000 250,00 250,00

126 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 2,000 59,00 118,00

127 K 210111011.1 zdířka úhlová pro ochranné pospojování ks 2,000 100,00 200,00

128 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A ks 2,000 310,00 620,00

129 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 150,000 100,00 15 000,00

130 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 2,000 139,00 278,00

131 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 2,000 139,00 278,00

132 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 260,000 71,00 18 460,00

133 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 25,000 82,00 2 050,00

134 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,000 82,00 656,00

135 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,000 82,00 656,00

136 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 2,000 114,00 228,00

137 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 8,000 283,00 2 264,00

138 K 210901065 kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35 m 10,000 60,00 600,00
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D 21-M41 Demontáže 3 300,00

139 K 210901067 kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/ /dmtž m 50,000 66,00 3 300,00

D 21-M5 Zemní práce 35 237,50

140 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 m 40,000 325,00 13 000,00

141 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 40,000 150,00 6 000,00

142 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 40,000 135,00 5 400,00

143 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 2,800 1 150,00 3 220,00

144 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 14,000 31,00 434,00

145 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 m 10,000 325,00 3 250,00

146 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 10,000 150,00 1 500,00

147 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 10,000 17,00 170,00

148 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 10,000 135,00 1 350,00

149 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,700 1 150,00 805,00

150 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 3,500 31,00 108,50

D 21-M6 Ostatní náklady 198 445,00

151 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 21,000 9,00 189,00

152 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 9,00 18,00

153 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 46,000 9,00 414,00

154 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 46,000 9,00 414,00

155 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,000 9,00 72,00

156 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 8,000 9,00 72,00

157 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 16,000 9,00 144,00

158 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 3,000 9,00 27,00

159 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 9,00 18,00

160 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 9,00 18,00

161 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 4,000 3,00 12,00

162 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 23,000 9,00 207,00

163 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 680,000 54,00 36 720,00

164 K 219002271 vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 m3 6,000 1 500,00 9 000,00

165 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 860,000 92,00 79 120,00

166 K 219002613 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 240,000 150,00 36 000,00

167 K 219002623 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm m 180,000 200,00 36 000,00

D 21-M61 Rozpis rozvaděče SPD 45 793,00

168 M 766111 skříň 590*1055*250 plné dveře CSEI ks 1,000 13 845,00 13 845,00

169 M 435038 jistič 100B-3 3pól/ch.B/ 100A/10kA ks 1,000 3 777,00 3 777,00

170 M 434661 podpěťová spoušť 230V ks 1,000 2 139,00 2 139,00

171 M 434325 jistič 16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,000 102,00 102,00

172 M 471434 FLP-B+C MAXI V/3  SPD typ1 a typ2 svodič bleskovýc ks 1,000 8 286,00 8 286,00

173 M 489111 ostatní materiál (svorky, propoj.vodiče,přípojnice ks 1,000 2 810,00 2 810,00

174 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 3,000 1 000,00 3 000,00

175 K 210000000.R38 Výroba rozvaděče kus 1,000 9 434,00 9 434,00

176 K 210000000.R39 Rozvaděč - zkoušky kus 1,000 1 200,00 1 200,00

177 K 210000000.R40 Rozvaděč - průvodní dokumentace kus 1,000 1 200,00 1 200,00

D 21-M62 Rozpis rozvaděče RS 64 985,00
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178 K 766111 skříň 590*1055*250 plné dveře CSEI ks 1,000 13 845,00 13 845,00

179 K 415067 vypínač MSO-125-3 125A/AC250V/3pol na lištu ks 1,000 1 442,00 1 442,00

180 K 435025 jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA ks 5,000 512,00 2 560,00

181 K 435028 jistič LTN-50B-3 3pól/ch.B/ 50A/10kA ks 1,000 1 406,00 1 406,00

182 K 434322 jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA ks 1,000 142,00 142,00

183 K 438032 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10C-N1-030AC ks 6,000 1 286,00 7 716,00

184 K 438022 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10B-N1-030AC ks 6,000 1 158,00 6 948,00

185 K 438023 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC ks 9,000 1 031,00 9 279,00

186 K 481111 ústředna nouzového osvětlení 250 svítidel ks 1,000 6 970,00 6 970,00

187 K 481121 SW ústředny nouzového osvětlení ks 1,000 1 781,00 1 781,00

188 K 481131 IR konfigurátor svítidel NO ks 1,000 1 750,00 1 750,00

189 K 489111 ostatní materiál (svorky, přípojnice,propoj.vodiče ks 1,000 1 300,00 1 300,00

190 K 464011 soumrakový spínač se spínacími hodinami ks 2,000 508,00 1 016,00

191 K 464012 senzor soumrakového spínače ks 1,000 130,00 130,00

192 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 3,000 500,00 1 500,00

193 K 210000000.R41 Výroba rozvaděče kus 1,000 4 800,00 4 800,00

194 K 210000000.R39 Rozvaděč - zkoušky kus 1,000 1 200,00 1 200,00

195 K 210000000.R40 Rozvaděč - průvodní dokumentace kus 1,000 1 200,00 1 200,00

D 21-M63 Rozpis rozvaděče RS1 - 4KUSY 219 176,00

196 M 766111.1 skříň 590*915*250  plné dveře ks 4,000 10 581,00 42 324,00

VV 1 *4 4,000

197 M 781331 sběrnice hřebenová KDN363A 3pól 12x10mm2 vidlicová ks 4,000 168,00 672,00

VV 1 *4 4,000

198 M 781341 sběrnice hřebenová KDN463A 4pól 12x10mm2 vidlicová ks 16,000 306,00 4 896,00

VV 4 *4 16,000

199 M 415063 vypínač MSO-40-3 40A/AC250V/3pol na lištu ks 4,000 627,00 2 508,00

VV 1 *4 4,000

200 M 472405 SLP-275 V/3+1  SPD typ2 svodič přepětí ks 4,000 2 140,00 8 560,00

VV 1 *4 4,000

201 M 434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 4,000 118,00 472,00

VV 1 *4 4,000

202 M 438022 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10B-N1-030AC ks 16,000 1 158,00 18 528,00

VV 4 *4 16,000

203 M 438023 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC ks 80,000 1 031,00 82 480,00

VV 20 *4 80,000

204 M 461353 impulsní relé MR-4/1P/AC230V/8A/1modul ks 4,000 435,00 1 740,00

VV 1 *4 4,000

205 M 464013 spínací hodiny analog MAN-A16-001-A230 denní ks 4,000 1 396,00 5 584,00

VV 1 *4 4,000

206 M 489111.1 oststní materiál ( svorky, propojovací vodiče ) ks 4,000 650,00 2 600,00

VV 1 *4 4,000

207 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 3,000 1 800,00 5 400,00

208 K 210000000.R42 Výroba rozvaděče kus 4,000 8 053,00 32 212,00

209 K 210000000.R39 Rozvaděč - zkoušky kus 4,000 1 600,00 6 400,00

210 K 210000000.R40 Rozvaděč - průvodní dokumentace kus 4,000 1 200,00 4 800,00

D 21-M7 PPV 18 355,00

211 K 210000000.R23 PPV pro elektromontáže 6% % 1,000 18 000,00 18 000,00

212 K 210000000.R29 PPV pro zemní práce 1% % 1,000 355,00 355,00
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D 21-M71. Revize a kompletační činnost 45 000,00

213 K 210000000.R44
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých přístrojů, 

popisy rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

214 K 210000000.R43
Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu 

výchozí revize
kus 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 157,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 386 157,40 15,00% 57 923,60

Cena s DPH v CZK 444 081,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-1 - Slaboproud DATA

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 386 157,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 300,20

    997 - Přesun sutě 1 300,20

M - Práce a dodávky M 384 857,20

    21-M11 - Dodávky zařízení 12 000,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 64 330,00

    21-M3 - Materiál zemní + stavební 2 011,90

    21-M4 - Elektromontáže 148 892,00

    21-M41 - Demontáže 675,00

    21-M5 - Zemní práce 31 902,30

    21-M6 - Ostatní náklady 24 274,00

    21-M64 - Rozpis rozvaděče RACK 68 222,00

    21-M7 - PPV 9 550,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 23 000,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-1 - Slaboproud DATA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 386 157,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 300,20

D 997 Přesun sutě 1 300,20

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m
t 0,502 1 200,00 602,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -

3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,502 250,00 125,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 17,068 20,00 341,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,502*34 17,068

4 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,502 460,00 230,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D M Práce a dodávky M 384 857,20

D 21-M11 Dodávky zařízení 12 000,00

5 M 0 Datový rozvaděč  ozn.RACK - VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL NA KONCI ROZPOČTU 0,000 0,00 0,00

D148-1 - Slaboproud DATA

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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6 M 491301 set domácího telefonu 2 účastníci ks 1,000 5 000,00 5 000,00

7 M 720160 účastnický rozvaděč CETIN ks 1,000 2 500,00 2 500,00

8 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% (VČETNĚ ROZVADĚČE) % 1,000 2 500,00 2 500,00

9 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% (VČETNĚ ROZVADĚČE) % 1,000 2 000,00 2 000,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 64 330,00

10 M 209405 kabel SF/UTP Cat.5 4x2xAWG24 PVC plášť modrý m 2 780,000 12,00 33 360,00

11 M 205303 kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 50,000 57,00 2 850,00

12 M 205032 optický kabel m 350,000 20,00 7 000,00

13 M 311111 krabice univerzální/přístrojová KU68/1 ks 25,000 6,00 150,00

14 M 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 16,000 11,00 176,00

15 M 420189 SESTAVA  zásuvka komunikační Swing 2xRJ45-8-jedná se jenom o informaci o sestavě k pol.č.16,17,18 0,000 0,00 0,00

16 M 420173 kryt zásuvky komunikační Swing 5014G-A01018 ks 25,000 62,00 1 550,00

17 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 25,000 17,00 425,00

18 M 420204 zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10 ks 50,000 84,00 4 200,00

19 M 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 480,000 7,00 3 360,00

20 M 321115 trubka ohebná PVC lpflex 2332 m 130,000 15,00 1 950,00

21 M 311325 krabice odbočná KO125 vč.KO125V ks 2,000 94,00 188,00

22 M 311332 skříň rozvodná KT250/1 vč. VKT250/L ks 1,000 198,00 198,00

23 M 315111 HDPE kabelová komora 882*1327*910mm ks 1,000 2 855,00 2 855,00

24 M 194416 spojka telekomunikační 10P ks 1,000 188,00 188,00

25 M 321117 trubka ohebná PVC lpflex 2350 m 45,000 24,00 1 080,00

26 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 1,000 3 000,00 3 000,00

27 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 1 800,00 1 800,00

D 21-M3 Materiál zemní + stavební 2 011,90

28 M 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 20,000 2,00 40,00

29 M 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm m 40,000 17,00 680,00

30 M 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050 ks 7,000 53,00 371,00

31 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 0,490 598,00 293,00

32 M 46114 písek kopaný 0-2mm m3 1,050 598,00 627,90

D 21-M4 Elektromontáže 148 892,00

33 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 2 780,000 38,00 105 640,00

34 K 210950321 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 50,000 38,00 1 900,00

35 K 210260502 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4 kg m 350,000 38,00 13 300,00

36 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 25,000 27,00 675,00

37 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 16,000 30,00 480,00

38 K 210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení ks 25,000 225,00 5 625,00

39 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 480,000 16,00 7 680,00

40 K 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 m 130,000 19,00 2 470,00

41 K 210140491 set domácího telefonu 2 účastnící ks 1,000 5 625,00 5 625,00

42 K 210010313 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125) ks 2,000 69,00 138,00

43 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 1,000 284,00 284,00

44 K 210010451 kabelová komora HDPE ks 1,000 2 000,00 2 000,00

45 K 210101203 spojka telekomunikační do 10P ks 1,000 100,00 100,00

46 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 45,000 19,00 855,00

47 K 210191546 pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň ks 1,000 1 800,00 1 800,00

48 K 210950301 kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 10,000 32,00 320,00

D 21-M41 Demontáže 675,00
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49 K 210810014 sdělovací kabel volně uložený m 10,000 27,00 270,00

50 K 210810014 sdělovací kabel volně uložený m 15,000 27,00 405,00

D 21-M5 Zemní práce 31 902,30

51 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 m 20,000 325,00 6 500,00

52 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 20,000 17,00 340,00

53 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 40,000 100,00 4 000,00

54 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 20,000 135,00 2 700,00

55 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,080 1 150,00 92,00

56 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 7,000 31,00 217,00

57 K 460680024 průraz cihlovým zdivem tl.60cm ks 1,000 500,00 500,00

58 K 460050603 výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.2 m3 1,500 1 000,00 1 500,00

59 K 460200163.1 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 7,000 325,00 2 275,00

60 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 7,000 150,00 1 050,00

61 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 7,000 135,00 945,00

62 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,490 1 150,00 563,50

63 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 2,450 31,00 76,00

64 K 460200163.1 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 15,000 325,00 4 875,00

65 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 15,000 150,00 2 250,00

66 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 15,000 135,00 2 025,00

67 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,050 1 150,00 1 207,50

68 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 5,250 31,00 162,80

69 K 460050603.1 výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.0 m3 0,290 1 000,00 290,00

70 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,290 1 150,00 333,50

D 21-M6 Ostatní náklady 24 274,00

71 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 41,000 54,00 2 214,00

72 K 219002224 vysekání kapsy/zeď dutá cihla/ do 150x150x150mm ks 2,000 200,00 400,00

73 K 219002241 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,15m ks 1,000 120,00 120,00

74 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 120,000 92,00 11 040,00

75 K 219002613 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 70,000 150,00 10 500,00

D 21-M64 Rozpis rozvaděče RACK 68 222,00

76 M 777117 rozvad datový 19# 21U/600x930x615 ks 1,000 8 125,00 8 125,00

77 M 777132 ventilační jednotka 3 ventilátory 4U ks 1,000 3 500,00 3 500,00

78 M 777141 vyvazovací panel 19# 1U ks 3,000 200,00 600,00

79 M 414101 switch 24 10/100/1000+2SFP ks 2,000 3 750,00 7 500,00

80 M 414102 SFP modul 1*1000 ks 2,000 1 875,00 3 750,00

81 M 414103 patchpanel 24 * neosazený ks 3,000 338,00 1 014,00

82 M 414104 keystone RJ45 Cat.6a ks 72,000 84,00 6 048,00

83 M 414111 patchcord 2*RJ45 1.2m Cat.6a ks 72,000 76,00 5 472,00

84 M 414112 optický patchcord LC-FC 2m ks 4,000 175,00 700,00

85 M 777162 napáj blok 230VA 7xZasu+spin ks 1,000 813,00 813,00

86 M 482111 optocká vana 16 pigtailů ks 1,000 2 500,00 2 500,00

87 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 1 200,00 1 200,00

88 K 210000000.R45 Výroba rozvaděče kus 1,000 27 000,00 27 000,00

D 21-M7 PPV 9 550,00

89 K 210000000.R23 PPV pro elektromontáže 6% % 1,000 8 750,00 8 750,00

90 K 210000000.R29 PPV pro zemní práce 1% % 1,000 800,00 800,00

D 21-M71. Revize a kompletační činnost 23 000,00
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91 K 210000000.R46
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých přístrojů, popisy 

rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

92 K 210000000.R47 Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu výchozí revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00

93 K 210000000.R48
Certifikace sítě- jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( měření jednotlivých datových vývodů dle metodiky 

příslušné kategorie datové sítě ) 
kus 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 521,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 195 521,70 15,00% 29 328,30

Cena s DPH v CZK 224 850,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-2 - Slaboproud STA

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 

a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 195 521,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 315,70

    997 - Přesun sutě 1 315,70

M - Práce a dodávky M 194 206,00

    21-M11 - Dodávky zařízení 8 814,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 40 455,00

    21-M4 - Elektromontáže 68 603,00

    21-M6 - Ostatní náklady 23 886,00

    21-M64 - Rozpis rozvaděče R-STA 23 048,00

    21-M7 - PPV 8 400,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 21 000,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-2 - Slaboproud STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 521,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 315,70

D 997 Přesun sutě 1 315,70

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,508 1 200,00 609,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,508 250,00 127,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 17,272 20,00 345,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,508*34 17,272

4 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,508 460,00 233,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D M Práce a dodávky M 194 206,00

D148-2 - Slaboproud STA

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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D 21-M11 Dodávky zařízení 8 814,00

5 M 873001 anténa FM-VKV ks 1,000 400,00 400,00

6 M 873002 anténa DVB-T/T2 ks 2,000 1 238,00 2 476,00

7 M 873003 parabola satelitu prům.85cm ks 1,000 750,00 750,00

8 M 873010 LNB pro MSW Quattro 60dB/0.2dB vč. držáku ks 1,000 688,00 688,00

9 M 873201 anténní stožár 3m vč držáku ks 1,000 2 000,00 2 000,00

10 M 0 Rozvaděč televizní antény   ozn.R-STA - VIZ SAMOSTATNÝ ODDÍL NA KONCI ROZPOČTU 0,000 0,00 0,00

11 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% (VČETNĚ ROZVADĚČE) % 1,000 1 500,00 1 500,00

12 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% (VČETNĚ ROZVADĚČE) % 1,000 1 000,00 1 000,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 40 455,00

13 M 209381 vnitřní koaxiální kabel 75Ohm 6.6mm 2400Mhz m 2 460,000 9,00 22 140,00

14 M 209382 venkovní koaxiální kabel 75Ohm 6.6mm 2400Mhz m 180,000 12,00 2 160,00

15 M 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 14,000 11,00 154,00

16 M 311332 skříň rozvodná KT250/1 vč. VKT250/L ks 2,000 198,00 396,00

17 M 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 25,000 6,00 150,00

18 M 420184
SESTAVA  zásuvka TV+R+SAT Swing 5011-A3303 koncová-jedná se jenom o informaci o sestavě k pol.č. 

19,20,21
0,000 0,00 0,00

19 M 420034 strojek zásuvky TV+R+SAT 5011-A3303 (EU3303) konc ks 25,000 208,00 5 200,00

20 M 420171 kryt zásuvky TV+R(+SAT) Swing 5011G-A00300 ks 25,000 34,00 850,00

21 M 420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 25,000 17,00 425,00

22 M 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 350,000 7,00 2 450,00

23 M 321115 trubka ohebná PVC lpflex 2332 m 100,000 15,00 1 500,00

24 M 321117 trubka ohebná PVC lpflex 2350 m 30,000 24,00 720,00

25 M 333171 lišta vkládací LH 60x40 m 30,000 42,00 1 260,00

26 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 1,000 1 850,00 1 850,00

27 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 1 200,00 1 200,00

D 21-M4 Elektromontáže 68 603,00

28 K 210803511 kabel koaxiální pevně uložený m 2 460,000 19,00 46 740,00

29 K 210803511 kabel koaxiální pevně uložený m 180,000 19,00 3 420,00

30 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 14,000 30,00 420,00

31 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 2,000 284,00 568,00

32 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 25,000 27,00 675,00

33 K 210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení ks 25,000 148,00 3 700,00

34 K 210290751 montáž FM antény ks 1,000 600,00 600,00

35 K 210290751.1 montáž DVB antény ks 2,000 600,00 1 200,00

36 K 210290751.2 montáž paraboly ks 1,000 600,00 600,00

37 K 210290751.3 montáž LNB ks 1,000 600,00 600,00

38 K 210290751.4 montáž anténního stožáru ks 1,000 600,00 600,00

39 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 350,000 16,00 5 600,00

40 K 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 m 100,000 19,00 1 900,00

41 K 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 30,000 66,00 1 980,00

D 21-M6 Ostatní náklady 23 886,00

42 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 39,000 54,00 2 106,00

43 K 219002241 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,10m2/hl.do 0,15m ks 2,000 120,00 240,00

44 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 120,000 92,00 11 040,00

45 K 219002613 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 70,000 150,00 10 500,00
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D 21-M64 Rozpis rozvaděče R-STA 23 048,00

46 M 777132 přepěťová ochrana koaxiální kabel ks 9,000 94,00 846,00

47 M 777141 rám pro 11 modulů + zdroj ks 1,000 438,00 438,00

48 M 414101 FM zesilovač 53dB ks 1,000 363,00 363,00

49 M 414102 UHF zesilovač 53dB ks 8,000 238,00 1 904,00

50 M 414103 zdroj pro zesilovače 24V/1.3A, 5V/2.8A ks 1,000 688,00 688,00

51 M 414104 propojovací napájecí kabel zesilovačů ks 1,000 250,00 250,00

52 M 414111 zakončovací odpor 75Ohm ks 6,000 44,00 264,00

53 M 414112 signálová propojka ks 12,000 31,00 372,00

54 M 777162 napáj blok 230VA 7xZasu+spin ks 1,000 813,00 813,00

55 M 481111 F konektor ks 20,000 13,00 260,00

56 M 481121 multiswitch 13/32 koncový ks 1,000 5 625,00 5 625,00

57 M 766101 skříň 800*400*300 nástěnná ks 1,000 2 125,00 2 125,00

58 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 1 100,00 1 100,00

59 K 210000000.R49 Výroba rozvaděče kus 1,000 5 000,00 5 000,00

60 K 210000000.R50 Rozvaděč - zkoušky kus 1,000 1 500,00 1 500,00

61 K 210000000.R51 Rozvaděč - průvodní dokumentace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D 21-M7 PPV 8 400,00

62 K 210000000.R23 PPV pro elektromontáže 6% % 1,000 8 400,00 8 400,00

D 21-M71. Revize a kompletační činnost 21 000,00

63 K 210000000.R52
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých 

přístrojů, popisy rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

64 K 210000000.R53
Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu 

výchozí revize
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

65 K 210000000.R54 Nastavení systému kus 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 790,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 107 790,60 15,00% 16 168,60

Cena s DPH v CZK 123 959,20

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-3 - Slaboproud EZS

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

Strana 198 z 285



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 790,60

HSV - Práce a dodávky HSV 893,60

    997 - Přesun sutě 893,60

M - Práce a dodávky M 106 897,00

    21-M11 - Dodávky zařízení 26 793,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 6 466,00

    21-M4 - Elektromontáže 21 066,00

    21-M6 - Ostatní náklady 23 272,00

    21-M7 - PPV 3 300,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 26 000,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-3 - Slaboproud EZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 790,60

D HSV Práce a dodávky HSV 893,60

D 997 Přesun sutě 893,60

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,345 1 200,00 414,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,345 250,00 86,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11,730 20,00 234,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,345*34 11,730

4 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,345 460,00 158,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D M Práce a dodávky M 106 897,00

D148-3 - Slaboproud EZS

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M11 Dodávky zařízení 26 793,00

5 M 715111 ústředna EZS v boxu v Akku 192zón 16smyček ks 1,000 13 750,00 13 750,00

6 M 873001 detektor kouře stropní - EZS ks 11,000 913,00 10 043,00

7 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% % 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% % 1,000 1 000,00 1 000,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 6 466,00

9 M 204114 kabel EZS 2*0.5+4*0.22 m 360,000 10,00 3 600,00

10 M 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 4,000 11,00 44,00

11 M 311315 krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V ks 2,000 26,00 52,00

12 M 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 210,000 7,00 1 470,00

13 M 321114 trubka ohebná PVC lpflex 2325 m 30,000 10,00 300,00

14 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 1,000 500,00 500,00

15 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 500,00 500,00

D 21-M4 Elektromontáže 21 066,00

16 K 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 360,000 31,00 11 160,00

17 K 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 1,000 5 100,00 5 100,00

18 K 210290751 detektor stropní ks 11,000 66,00 726,00

19 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 4,000 30,00 120,00

20 K 210010312 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97) ks 2,000 30,00 60,00

21 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 210,000 16,00 3 360,00

22 K 210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 m 30,000 18,00 540,00

D 21-M6 Ostatní náklady 23 272,00

23 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 4,000 54,00 216,00

24 K 219002214 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm ks 2,000 68,00 136,00

25 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 210,000 92,00 19 320,00

26 K 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 30,000 120,00 3 600,00

D 21-M7 PPV 3 300,00

27 K 210000000.R23 PPV pro elektromontáže 6% % 1,000 3 300,00 3 300,00

D 21-M71. Revize a kompletační činnost 26 000,00

28 K 210000000.R55
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých přístrojů, 

popisy rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

29 K 210000000.R56
Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu 

výchozí revize
kus 1,000 6 000,00 6 000,00

30 K 210000000.R57 Konfigurace systému kus 1,000 15 000,00 15 000,00

Strana 201 z 285



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vácha, Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 192 650,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 192 650,00 15,00% 28 897,50

Cena s DPH v CZK 221 547,50

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-4 - Slaboproud komunikace ZTP

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 192 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV 588,00

    997 - Přesun sutě 588,00

M - Práce a dodávky M 192 062,00

    21-M11 - Dodávky zařízení 88 806,00

    21-M2 - Materiál elektromontážní 5 740,00

    21-M4 - Elektromontáže 27 240,00

    21-M6 - Ostatní náklady 17 776,00

    21-M7 - PPV 7 500,00

    21-M71. - Revize a kompletační činnost 45 000,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE

D148-4 - Slaboproud komunikace ZTP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Zdeněk Vácha, Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 192 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV 588,00

D 997 Přesun sutě 588,00

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,227 1 200,00 272,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 

3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,227 250,00 56,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7,718 20,00 154,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,227*34 7,718

4 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 0,227 460,00 104,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D M Práce a dodávky M 192 062,00

D 21-M11 Dodávky zařízení 88 806,00

D148-4 - Slaboproud komunikace ZTP

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 01E - ELEKTROINSTALACE
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 M 873001 sesterský terminál ks 1,000 48 750,00 48 750,00

6 M 873002 signální svítidlo červená/bílá ks 8,000 2 475,00 19 800,00

7 M 873003 tahový spínač ks 12,000 563,00 6 756,00

8 M 873010 terminál přítomnosti ks 8,000 1 125,00 9 000,00

9 K 210000000.R26 Doprava dodávek 3,6% % 1,000 3 200,00 3 200,00

10 K 210000000.R27 Přesun dodávek 1,0% % 1,000 1 300,00 1 300,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní 5 740,00

11 M 209407 kabel F/FTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 150,000 12,00 1 800,00

12 M 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 20,000 44,00 880,00

13 M 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 180,000 7,00 1 260,00

14 M 35822900.R01 prořez pro kabely a lišty 5 % % 1,000 1 000,00 1 000,00

15 M 35822900.R02 materiál podružný 3% % 1,000 800,00 800,00

D 21-M4 Elektromontáže 27 240,00

16 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 150,000 32,00 4 800,00

17 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 20,000 280,00 5 600,00

18 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 180,000 28,00 5 040,00

19 K 210290751 sesterský terminál ks 1,000 2 000,00 2 000,00

20 K 210290751.1 signální svítidlo ks 8,000 350,00 2 800,00

21 K 210290751.2 tahový spínač ks 12,000 350,00 4 200,00

22 K 210290751.3 terminál přítomnosti ks 8,000 350,00 2 800,00

D 21-M6 Ostatní náklady 17 776,00

23 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 20,000 54,00 1 080,00

24 K 219002214 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm ks 2,000 68,00 136,00

25 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 180,000 92,00 16 560,00

D 21-M7 PPV 7 500,00

26 K 210000000.R23 PPV pro elektromontáže 6% % 1,000 7 500,00 7 500,00

D 21-M71. Revize a kompletační činnost 45 000,00

27 K 210000000.R58
Kompletační činnost-jedná se o práce nespecifikované v položkovém rozpočtu ( označování jednotlivých přístrojů, 

popisy rozvaděčů, popisy kabelových vývodů )
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K 210000000.R59
Revize- na každé části elektroinstalace a rozvodů slaboproudu musí být provedena před uvedením do provozu 

výchozí revize
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

29 K 210000000.R60 Konfigurace systému kus 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 426 080,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 426 080,80 15,00% 363 912,10

Cena s DPH v CZK 2 789 992,90

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 02 - VENKOVNÍ TERASY

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 426 080,80

HSV - Práce a dodávky HSV 65 268,00

    94 - Lešení včetně dopravy 65 268,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 360 812,80

    762 - Konstrukce tesařské - viz v.č. D.1.1-50 294 967,40

    764 - Konstrukce klempířské viz v.č. D.1.1-51 58 955,60

    767 - Konstrukce zámečnické - viz v.č. D.1.1-36 SO01 188 409,20

    7671 - Konstrukce zámečnické - ocelová kce teras viz v.č. D.1.1-49 1 531 790,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 101 500,70

    787 - Dokončovací práce - zasklívání viz v.č. D.1.1-51 185 189,00

SO 02 - VENKOVNÍ TERASY

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 426 080,80

D HSV Práce a dodávky HSV 65 268,00

D 94 Lešení včetně dopravy 65 268,00

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 444,000 42,00 18 648,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 

líci. 

VV 6*(18*2+9*2+2,5*8) 444,000

2 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 26 640,000 1,20 31 968,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 

líci. 

VV 444,000*60   "cca 2 měsíce" 26 640,000

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 444,000 33,00 14 652,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 360 812,80

D 762 Konstrukce tesařské - viz v.č. D.1.1-50 294 967,40

4 K 762952044
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, 

šířky do 140 mm
m2 65,490 680,00 44 533,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. 

akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny. 

2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů). 

3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

VV 15,25*1,5 *2 45,750

VV Mezisoučet   terasa 216-219 a 234-239 45,750

VV 6,58*1,5 *2 19,740

VV Mezisoučet   terasa 220-221 a 238-239 19,740

VV Součet 65,490

5 M 60791110 prkno terasové dřevoplastové 28x140mm m 505,209 220,00 111 146,00 CS ÚRS 2019 01

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 02 - VENKOVNÍ TERASY
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,25/0,14*1,5 *2 *1,08 352,929

VV Mezisoučet   terasa 216-219 a 234-239 352,929

VV 6,58/0,14*1,5 *2 *1,08 152,280

VV Mezisoučet   terasa 220-221 a 238-239 152,280

VV Součet 505,209

6 K 762952102
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140 

mm připevněný lepením
m 43,660 335,00 14 626,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. 

akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny. 

2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů). 

3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

VV (15,25) *2 30,500

VV Mezisoučet   terasa 216-219 a 234-239 30,500

VV (6,58) *2 13,160

VV Mezisoučet   terasa 220-221 a 238-239 13,160

VV Součet 43,660

7 K 762952101
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta 

připevněná šroubováním
m 55,660 202,00 11 243,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. 

akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny. 

2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů). 

3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

VV (15,25+1,5*2) *2 36,500

VV Mezisoučet   terasa 216-219 a 234-239 36,500

VV (6,58+1,5*2) *2 19,160

VV Mezisoučet   terasa 220-221 a 238-239 19,160

VV Součet 55,660

8 K 762951013 Montáž terasy podkladního roštu z profilů dutých, osové vzdálenosti podpěr do 500 mm m2 65,490 300,00 19 647,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dřevinami velmi měkkými se rozumí dřeviny smrk, borovice apod., dřevinami měkkými modřín, douglaska, teak apod., dřevinami tvrdými např. 

akát, dřevinami neobyčejně tvrdými tropické dřeviny. 

2. Jako dřevoplast se označují materiály kompozitní ( přibližně 60 % dřeva a 40 % polymerů). 

3. Podkladní vrstvy se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 

VV 15,25*1,5 *2 45,750

VV Mezisoučet   terasa 216-219 a 234-239 45,750

VV 6,58*1,5 *2 19,740

VV Mezisoučet   terasa 220-221 a 238-239 19,740

VV Součet 65,490

9 M 60791120.R01 profil podkladový pro terasové prkno dřevoplastové z Al nosných profilů 50x80mm m 312,730 250,00 78 182,50

VV (15,25*5+1,5*15)*2 *1,1 217,250

VV Mezisoučet   terasa 216-219 a 234-239 217,250

VV (6,58*5+1,5*7)*2 *1,1 95,480

VV Mezisoučet   terasa 220-221 a 238-239 95,480

VV Součet 312,730

10 K 998762202
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 793,780 5,58 15 589,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské viz v.č. D.1.1-51 58 955,60

11 K 764511601.R01
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 200 mm - 

ozn. 5/K
m 45,000 690,00 31 050,00

12 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 

mm - ozn. 6/K
m 36,000 750,00 27 000,00 CS ÚRS 2019 01
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 580,500 1,56 905,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické - viz v.č. D.1.1-36 SO01 188 409,20

14 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 

přes 20 do 30 kg
m 68,000 222,00 15 096,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných 

dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV 68   "ozn. Z7" 68,000

15 M 13530000.R31
ocelové zábradlí v. 1000 mm z tenkostěnných profilů 50x50x4mm (madla, sloupky) s tyčovou výplní 20x20x2mm - 

ozn. Z7
m 68,000 2 500,00 170 000,00

16 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 850,960 1,79 3 313,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 7671 Konstrukce zámečnické - ocelová kce teras viz v.č. D.1.1-49 1 531 790,90

17 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2,512 85,00 213,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 0,10*0,1*16*15,70   "víčka čel vaznic P2-10x10x2mm - č. 29" 2,512

18 M 13530000.R37 víčko čela vaznice P2-100x100mm - č. 29 kus 16,000 1 250,00 20 000,00

19 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 608,237 65,00 39 535,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 1,62*48 *4,43            "krokve č. 28 - 50x50x3mm" 344,477

VV Mezisoučet 344,477

VV 0,30*0,3*34*78,50   "patní plech P10-30x30x10mm - č. 2" 240,210

VV 0,25*0,3*4*78,50     "patní plech P10-25x30x10mm - č. 1" 23,550

VV Mezisoučet 263,760

VV Součet 608,237

20 M 14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm t 0,379 28 000,00 10 612,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,62*48 *4,43/1000 *1,1            "krokve č. 28 - 50x50x3mm" 0,379

21 M 13530000.R35 patní plech P10-300x300mm se čtyřmi otvory - č. 34 kus 34,000 1 300,00 44 200,00

22 M 13530000.R36 patní plech P10-250x300mm se čtyřmi otvory - č. 4 kus 4,000 1 200,00 4 800,00

23 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 2 793,120 35,00 97 759,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 1,30*16 *26,45       "příčle č. 4" 550,160

VV 1,30*36 *26,45       "příčné nosníky č. 9" 1 237,860

VV 1,50*8 *26,45         "krajní nosníky č. 10" 317,400
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,30*20 *26,45       "příčle č. 20" 687,700

VV Součet 2 793,120

24 M 14550304 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x10mm t 3,072 37 600,00 115 507,20 CS ÚRS 2019 01

VV 2793,12/1000 *1,1 3,072

25 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 10 778,375 35,00 377 243,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 3,30*38 *26,45     "sloup č. 3" 3 316,830

VV 3,35*2 *26,45       "příčle č. 5" 177,215

VV 3,15*4 *26,45       "příčle č. 6" 333,270

VV 2,50*4 *26,45       "příčle č. 7" 264,500

VV 3,14*4 *26,45       "příčle č. 8" 332,212

VV 3,50*4 *26,45       "krajní nosníky č. 11" 370,300

VV 3,25*6 *26,45       "krajní nosníky č. 12" 515,775

VV 2,60*2 *26,45       "krajní nosníky č. 13" 137,540

VV 2,65*2 *26,45       "krajní nosníky č. 14" 140,185

VV 3,29*8 *26,45       "krajní nosníky č. 17" 696,164

VV 2,45*18 *26,45     "krajní sloup č. 18" 1 166,445

VV 2,67*20 *26,45     "vnitřní sloup č. 19" 1 412,430

VV 3,65*4 *26,45       "vaznice č. 21" 386,170

VV 3,25*6 *26,45       "vaznice č. 22" 515,775

VV 2,60*2 *26,45       "vaznice č. 23" 137,540

VV 2,80*2 *26,45       "vaznice č. 24" 148,120

VV 3,44*8 *26,45       "vaznice č. 27" 727,904

VV Součet 10 778,375

26 M 14550304 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x10mm t 11,856 37 600,00 445 785,60 CS ÚRS 2019 01

VV 10778,375/1000 *1,1 11,856

27 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 907,235 35,00 31 753,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 4,05*2 *26,45       "krajní nosníky č. 15" 214,245

VV 4,45*2 *26,45       "krajní nosníky č. 16" 235,405

VV 4,45*2 *26,45       "vaznice č. 25" 235,405

VV 4,20*2 *26,45       "vaznice č. 26" 222,180

VV Součet 907,235

28 M 14550304 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x10mm t 0,998 37 600,00 37 524,80 CS ÚRS 2019 01

VV 907,235/1000 *1,1 0,998

29 K 953961113.R02
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 

300 mm
kus 152,000 1 235,00 187 720,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV (4+34)*4   "patní plechy" 152,000

30 K 953962213.R01 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 300 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru kus 80,000 500,00 40 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 4*(7*2+3*2)  "kotvení sloupů do zdiva" 80,000

31 K 953965124.R02 Osazení a dodávka závitové tyče pro chemické kotvy Pz 4,6 M12 dl 400 mm včetně podložky a matky kus 232,000 225,00 52 200,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV (4+34)*4         "patní plechy" 152,000

VV 4*(7*2+3*2)  "kotvení sloupů do zdiva" 80,000

VV Součet 232,000

32 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 15 048,540 1,79 26 936,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 101 500,70

33 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 136,000 32,00 4 352,00 CS ÚRS 2019 01

VV 68*1,0*2   "zábradlí ozn. Z7" 136,000

34 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 241,552 38,00 9 179,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,25*0,3*4 *2       "patní plech P10-25x30x10mm - č. 1" 0,600

VV 0,30*0,3*34 *2     "patní plech P10-30x30x10mm - č. 2" 6,120

VV 0,10*4*3,30 *38   "sloup č. 3" 50,160

VV 0,10*4*1,30 *16   "příčle č. 4" 8,320

VV 0,10*4*3,35 *2     "příčle č. 5" 2,680

VV 0,10*4*3,15 *4     "příčle č. 6" 5,040

VV 0,10*4*2,50 *4     "příčle č. 7" 4,000

VV 0,10*4*3,14 *4     "příčle č. 8" 5,024

VV 0,10*4*1,30 *36  "příčné nosníky č. 9" 18,720

VV 0,10*4*1,50 *8     "krajní nosníky č. 10" 4,800

VV 0,10*4*3,50 *4     "krajní nosníky č. 11" 5,600

VV 0,10*4*3,25 *6     "krajní nosníky č. 12" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "krajní nosníky č. 13" 2,080

VV 0,10*4*2,65 *2     "krajní nosníky č. 14" 2,120

VV 0,10*4*4,05 *2     "krajní nosníky č. 15" 3,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "krajní nosníky č. 16" 3,560

VV 0,10*4*3,29 *8     "krajní nosníky č. 17" 10,528

VV 0,10*4*2,45 *18   "krajní sloup č. 18" 17,640

VV 0,10*4*2,67 *20   "vnitřní sloup č. 19" 21,360

VV 0,10*4*1,30 *20   "příčle č. 20" 10,400

VV 0,10*4*3,65 *4     "vaznice č. 21" 5,840

VV 0,10*4*3,25 *6     "vaznice č. 22" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "vaznice č. 23" 2,080

VV 0,10*4*2,80 *2     "vaznice č. 24" 2,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "vaznice č. 25" 3,560

VV 0,10*4*4,20 *2     "vaznice č. 26" 3,360

VV 0,10*4*3,44 *8     "vaznice č. 27" 11,008

VV 0,05*4*1,62 *48   "krokve č. 28" 15,552

VV 0,10*0,10*2 *16   "víčka vaznice č. 29" 0,320

VV Součet   ocelová konstrukce 241,552

35 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 377,552 78,00 29 449,10 CS ÚRS 2019 01

VV 68*1,0*2   "zábradlí ozn. Z7" 136,000

VV Mezisoučet   zábradlí 136,000

VV 0,25*0,3*4 *2       "patní plech P10-25x30x10mm - č. 1" 0,600

VV 0,30*0,3*34 *2     "patní plech P10-30x30x10mm - č. 2" 6,120

VV 0,10*4*3,30 *38   "sloup č. 3" 50,160
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VV 0,10*4*1,30 *16   "příčle č. 4" 8,320

VV 0,10*4*3,35 *2     "příčle č. 5" 2,680

VV 0,10*4*3,15 *4     "příčle č. 6" 5,040

VV 0,10*4*2,50 *4     "příčle č. 7" 4,000

VV 0,10*4*3,14 *4     "příčle č. 8" 5,024

VV 0,10*4*1,30 *36  "příčné nosníky č. 9" 18,720

VV 0,10*4*1,50 *8     "krajní nosníky č. 10" 4,800

VV 0,10*4*3,50 *4     "krajní nosníky č. 11" 5,600

VV 0,10*4*3,25 *6     "krajní nosníky č. 12" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "krajní nosníky č. 13" 2,080

VV 0,10*4*2,65 *2     "krajní nosníky č. 14" 2,120

VV 0,10*4*4,05 *2     "krajní nosníky č. 15" 3,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "krajní nosníky č. 16" 3,560

VV 0,10*4*3,29 *8     "krajní nosníky č. 17" 10,528

VV 0,10*4*2,45 *18   "krajní sloup č. 18" 17,640

VV 0,10*4*2,67 *20   "vnitřní sloup č. 19" 21,360

VV 0,10*4*1,30 *20   "příčle č. 20" 10,400

VV 0,10*4*3,65 *4     "vaznice č. 21" 5,840

VV 0,10*4*3,25 *6     "vaznice č. 22" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "vaznice č. 23" 2,080

VV 0,10*4*2,80 *2     "vaznice č. 24" 2,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "vaznice č. 25" 3,560

VV 0,10*4*4,20 *2     "vaznice č. 26" 3,360

VV 0,10*4*3,44 *8     "vaznice č. 27" 11,008

VV 0,05*4*1,62 *48   "krokve č. 28" 15,552

VV 0,10*0,10*2 *16   "víčka vaznice č. 29" 0,320

VV Mezisoučet   ocelová konstrukce 241,552

VV Součet 377,552

36 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 377,552 75,00 28 316,40 CS ÚRS 2019 01

VV 68*1,0*2   "zábradlí ozn. Z7" 136,000

VV Mezisoučet   zábradlí 136,000

VV 0,25*0,3*4 *2       "patní plech P10-25x30x10mm - č. 1" 0,600

VV 0,30*0,3*34 *2     "patní plech P10-30x30x10mm - č. 2" 6,120

VV 0,10*4*3,30 *38   "sloup č. 3" 50,160

VV 0,10*4*1,30 *16   "příčle č. 4" 8,320

VV 0,10*4*3,35 *2     "příčle č. 5" 2,680

VV 0,10*4*3,15 *4     "příčle č. 6" 5,040

VV 0,10*4*2,50 *4     "příčle č. 7" 4,000

VV 0,10*4*3,14 *4     "příčle č. 8" 5,024

VV 0,10*4*1,30 *36  "příčné nosníky č. 9" 18,720

VV 0,10*4*1,50 *8     "krajní nosníky č. 10" 4,800

VV 0,10*4*3,50 *4     "krajní nosníky č. 11" 5,600

VV 0,10*4*3,25 *6     "krajní nosníky č. 12" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "krajní nosníky č. 13" 2,080

VV 0,10*4*2,65 *2     "krajní nosníky č. 14" 2,120

VV 0,10*4*4,05 *2     "krajní nosníky č. 15" 3,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "krajní nosníky č. 16" 3,560

VV 0,10*4*3,29 *8     "krajní nosníky č. 17" 10,528

VV 0,10*4*2,45 *18   "krajní sloup č. 18" 17,640

VV 0,10*4*2,67 *20   "vnitřní sloup č. 19" 21,360

VV 0,10*4*1,30 *20   "příčle č. 20" 10,400

VV 0,10*4*3,65 *4     "vaznice č. 21" 5,840

VV 0,10*4*3,25 *6     "vaznice č. 22" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "vaznice č. 23" 2,080

VV 0,10*4*2,80 *2     "vaznice č. 24" 2,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "vaznice č. 25" 3,560

VV 0,10*4*4,20 *2     "vaznice č. 26" 3,360

VV 0,10*4*3,44 *8     "vaznice č. 27" 11,008

VV 0,05*4*1,62 *48   "krokve č. 28" 15,552

VV 0,10*0,10*2 *16   "víčka vaznice č. 29" 0,320

VV Mezisoučet   ocelová konstrukce 241,552

VV Součet 377,552
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37 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 377,552 80,00 30 204,20 CS ÚRS 2019 01

VV 68*1,0*2   "zábradlí ozn. Z7" 136,000

VV Mezisoučet   zábradlí 136,000

VV 0,25*0,3*4 *2       "patní plech P10-25x30x10mm - č. 1" 0,600

VV 0,30*0,3*34 *2     "patní plech P10-30x30x10mm - č. 2" 6,120

VV 0,10*4*3,30 *38   "sloup č. 3" 50,160

VV 0,10*4*1,30 *16   "příčle č. 4" 8,320

VV 0,10*4*3,35 *2     "příčle č. 5" 2,680

VV 0,10*4*3,15 *4     "příčle č. 6" 5,040

VV 0,10*4*2,50 *4     "příčle č. 7" 4,000

VV 0,10*4*3,14 *4     "příčle č. 8" 5,024

VV 0,10*4*1,30 *36  "příčné nosníky č. 9" 18,720

VV 0,10*4*1,50 *8     "krajní nosníky č. 10" 4,800

VV 0,10*4*3,50 *4     "krajní nosníky č. 11" 5,600

VV 0,10*4*3,25 *6     "krajní nosníky č. 12" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "krajní nosníky č. 13" 2,080

VV 0,10*4*2,65 *2     "krajní nosníky č. 14" 2,120

VV 0,10*4*4,05 *2     "krajní nosníky č. 15" 3,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "krajní nosníky č. 16" 3,560

VV 0,10*4*3,29 *8     "krajní nosníky č. 17" 10,528

VV 0,10*4*2,45 *18   "krajní sloup č. 18" 17,640

VV 0,10*4*2,67 *20   "vnitřní sloup č. 19" 21,360

VV 0,10*4*1,30 *20   "příčle č. 20" 10,400

VV 0,10*4*3,65 *4     "vaznice č. 21" 5,840

VV 0,10*4*3,25 *6     "vaznice č. 22" 7,800

VV 0,10*4*2,60 *2     "vaznice č. 23" 2,080

VV 0,10*4*2,80 *2     "vaznice č. 24" 2,240

VV 0,10*4*4,45 *2     "vaznice č. 25" 3,560

VV 0,10*4*4,20 *2     "vaznice č. 26" 3,360

VV 0,10*4*3,44 *8     "vaznice č. 27" 11,008

VV 0,05*4*1,62 *48   "krokve č. 28" 15,552

VV 0,10*0,10*2 *16   "víčka vaznice č. 29" 0,320

VV Mezisoučet   ocelová konstrukce 241,552

VV Součet 377,552

D 787 Dokončovací práce - zasklívání viz v.č. D.1.1-51 185 189,00

38 K 787327224.R01
Zasklívání střech PC profilem komůrkovým tl. 8 mm s odolností proti UV záření, odstín opál, do Al profilu s krycí 

a přítlačnou lištou (materiál, Al lišty, pásky ... a spojovací materiál v ceně)
m2 72,673 2 500,00 181 682,50

VV 15,55*1,62*2 50,382

VV 6,88*1,62*2 22,291

VV Součet 72,673

39 K 998787202
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 816,830 1,93 3 506,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 387 011,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 387 011,60 15,00% 208 051,70

Cena s DPH v CZK 1 595 063,30

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 

a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 387 011,60

HSV - Práce a dodávky HSV 1 243 468,40

    1 - Zemní práce 129 046,70

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 900,00

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 8 460,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 9 563,40

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 36 460,80

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 585,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 66 077,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 106 325,90

      348  - Oprava oplocení - ozn. a v.č. D.1.1-53 100 145,00

      38 - Oprava vnějšího povrchu studny - ozn. d + viz TZ 6 180,90

    4 - Vodorovné konstrukce 56 939,10

      432 - Vnější vyrovnávací schody (obklad) - ozn. F 26 175,00

      463 - Okapový chodníček včetně obrubníku - ozn. V5 30 764,10

    5 - Komunikace pozemní 332 621,80

      591 - Pochozí plocha z betonové dlažby (terasy A) - ozn. V1 112 430,80

      592 - Pochozí plocha z betonové dlažby (přístupové chodníky) - ozn. V2 122 987,30

      593 - Pochozí plocha z betonové dlažby (přeložení) - ozn. V3 5 776,90

      594 - Pojížděné plochy živičný povrch - ozn. V4 91 426,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 320 535,10

      916 - Obrubníky  136 749,20

      931 - Odvodňovací žlaby 89 054,60

      936 - Skleník 15 000,00

      96 - Bourání konstrukcí 79 731,30

    997 - Přesun sutě 210 763,50

    998 - Přesun hmot 87 236,30

PSV - Práce a dodávky PSV 143 543,20

    767 - Konstrukce zámečnické 76 100,20

SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 387 011,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 243 468,40

D 1 Zemní práce 129 046,70

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 900,00

1 K 184818242
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 

do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6   "sakury" 6,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 8 460,00

2 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 

trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
m3 105,750 80,00 8 460,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 

ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 

se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 0,15*705 105,750

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 9 563,40

3 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 14,490 660,00 9 563,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek. 

2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV (0,50*9+35,50+0,20*2+3,80+1,30*2+1,00*2+6,50*2)*0,20*0,20 2,472

VV Mezisoučet   pro obrubník okapového chodníčku 2,472

VV 83,18*0,20*0,20 3,327

VV Mezisoučet    pro obrubníky ozn.č. 1  3,327

VV (12,98+32,56)*0,35*0,20 3,188

VV Mezisoučet   pro žlabovky s obrubníky 3,188

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 55,24*0,20*0,20 2,210

VV Mezisoučet    pro obrubníky ozn.č. 2 2,210

VV 54,88*0,30*0,20 3,293

VV Mezisoučet   pro silniční obrubník ozn.č. 3 3,293

VV Součet 14,490

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 36 460,80

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 

1 až 4
m3 167,048 160,00 26 727,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 14,49   "výkopek - na mezidepoónii" 14,490

VV 14,49   "výkopek - z mezidepoónie" 14,490

VV 32,318 "ORNICE ZE ZÁKLADŮ - z depónie" 32,318

VV 105,75 "ORNICE - z depónie" 105,750

VV Součet 167,048

5 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m
m3 28,980 40,00 1 159,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 14,49   "výkopek - na mezidepoónii" 14,490

VV 14,49   "výkopek - z mezidepoónie" 14,490

VV Součet 28,980

6 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 138,068 60,00 8 284,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 32,318 "ORNICE ZE ZÁKLADŮ - z depónie" 32,318

VV 105,75 "ORNICE - z depónie" 105,750

VV Součet 138,068

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,490 20,00 289,80 CS ÚRS 2019 01
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P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 

m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 

(viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 

výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 

dočasnou skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 14,49   "výkopek - na mezidepoónii" 14,490

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 585,00

8 K 171101131
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných
m3 4,425 55,00 243,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných 

podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: 

a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, 

b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), 

c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 

7. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází 

části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 10-11 Obsyp objektů. 

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán 

a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o 

horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými 

pevnými částicemi horniny. 

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být 

nejvýše 5 % objemu. 

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 

musí být vyšší než 5 % objemu. 

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle 

zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 

Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 17,70*0,25   "použit výkopek z rýh pro obrubníky a žlabovky" 4,425

9 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 17,750 100,00 1 775,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 17,75 17,750

10 K 171203111 Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 10,065 255,00 2 566,60 CS ÚRS 2019 01
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Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro ukládání výkopku objemu do 200 m3 na jednom objektu; pro ukládání výkopku přes 200 m3 lze použít ceny souboru cen 

171 20-12 Uložení sypaniny, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 14,49        "výkopek - rýhy pro obrubníky a žlabovky" 14,490

VV -4,425      "odpočet výkopku použitého pro násypy" -4,425

VV Součet 10,065

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 66 077,50

11 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 722,750 25,00 18 068,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé 

horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 705      "stávající plochy" 705,000

VV 17,75   "násypy" 17,750

VV Součet 722,750

12 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm
m2 722,750 45,00 32 523,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny. 

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 705           "stávající plochy " 705,000

VV 17,75        "násypy - 100%" 17,750

VV Součet   POUŽITA TAKÉ ORNICE SEJMUTÁ PŘI VÝKOPECH ZÁKLADŮ 722,750

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 722,750 20,00 14 455,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 705      "stávající plochy" 705,000

VV 17,75   "násypy" 17,750

VV Součet 722,750

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,841 95,00 1 029,90 CS ÚRS 2019 01

VV 722,75*0,015 10,841

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 325,90

D 348 Oprava oplocení - ozn. a v.č. D.1.1-53 100 145,00

15 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 19,900 150,00 2 985,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 
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VV 13,7+6,2  "KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ" 19,900

16 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 11,000 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

17 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu do 1 m3
m3 2,202 900,00 1 981,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného. 

VV 0,30*0,40*13,70 1,644

VV 0,30*0,30*6,20 0,558

VV Součet 2,202

18 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 5,970 96,00 573,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 0,30*(13,70+6,20) 5,970

19 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 5,970 115,00 686,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 0,30*(13,70+6,20) 5,970

20 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm
m 21,200 1 800,00 38 160,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV (33+73)*0,20   "ozn. Z8" 21,200

21 K 311113212
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, 

tloušťky zdiva 200 mm
m2 6,720 1 600,00 10 752,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 

4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 0,20*6,20 1,240

VV 0,40*13,70 5,480

VV Součet   ozn. Z8 6,720

22 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,081 42 500,00 3 442,50 CS ÚRS 2019 01

VV 33*0,40*0,00089 0,012

VV 73*0,60*0,00089 0,039

VV Mezisoučet   svislá výztuž 0,051

VV 6,20*0,00089 0,006

VV 13,7*0,00089*2 0,024

VV Mezisoučet   vodorovná výztuž 0,030

VV Součet   ozn. Z8 0,081

23 K 348272515.R01 Osazení zákrytové desky ze zahradního obrubníku na korunu zdi do mrazuvzdorného tmele m 19,900 560,00 11 144,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se u: 

a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, 

b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, 

c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, 

d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, 

e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, 

f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, 

g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m. 

VV "položení na plocho na korunu zdi"

VV 6,20+13,70 19,900

24 M 59217037.R01 obrubník betonový parkový přírodní 1000x50x250mm s oblou hlavou - ozn.č. 1 kus 21,000 75,00 1 575,00

VV 6,2*1,01 6,262

VV 13,7*1,01 13,837

VV Mezisoučet 20,099

VV 7+14 21,000

25 K 338171115
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k 

pevnému podkladu
kus 11,000 150,00 1 650,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV 11 11,000

26 M 55342187.R02 plotový sloupek z ocelové trubky 50/5mm dl. 1200mm s čepičkou kus 11,000 200,00 2 200,00

27 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 

kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
kus 11,000 150,00 1 650,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových 

zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV 11 11,000

28 M 13530000.R38 patní plech P8x200x200 se 4 otvory pro ukotvení kus 11,000 250,00 2 750,00

29 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 

125 mm
kus 44,000 100,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 11*4 44,000

30 K 953965132 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm kus 44,000 230,00 10 120,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 
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31 K 348171120 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m m 19,900 250,00 4 975,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 13,7+6,2  "ZPĚTNÉ OSAZENÍ" 19,900

D 38 Oprava vnějšího povrchu studny - ozn. d + viz TZ 6 180,90

32 K 985131211 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným m2 3,423 210,00 718,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 2*3,14*0,60*0,50 1,884

VV 3,14*0,70*0,70 1,539

VV Součet 3,423

33 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 3,423 115,00 393,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

34 K 985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,423 20,00 68,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

35 K 938431119.R01 Očištění ruční ocelové pumpy od rzi a nový nátěr kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 56 939,10

D 432 Vnější vyrovnávací schody (obklad) - ozn. F 26 175,00

36 K 434121426.R01 Osazení univerzálního betonového schodišťového prvku na mrazuvzdorné lepidlo m 4,500 650,00 2 925,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 

3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci. 

VV 1,5*3   "viz v.č. D.1.1-53" 4,500

37 M 59228420.R01 univerzální betonový schodišťový prvek 370x300x170mm, okraj prvku v protiskluzové úpravě, barva přírodní kus 15,000 1 550,00 23 250,00

VV 1,5/0,3 *3 15,000

D 463 Okapový chodníček včetně obrubníku - ozn. V5 30 764,10

38 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 30,940 15,00 464,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 30,94   "viz v.č. D.1.1-53" 30,940

39 K 637111111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 30,940 115,00 3 558,10 CS ÚRS 2019 01

VV 30,94   "viz v.č. D.1.1-53" 30,940

40 K 637211122.R01
Okapový chodník z betonových dlaždic chodníkových 500x500x50 mm, povrch standard, barva přírodní, 

kladených do písku (veškerý materiál v ceně)
m2 30,940 335,00 10 364,90

VV 30,94   "viz v.č. D.1.1-53" 30,940

41 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého
m 61,800 265,00 16 377,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,50*9+35,50+0,20*2+3,80+1,30*2+1,00*2+6,50*2 61,800
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D 5 Komunikace pozemní 332 621,80

D 591 Pochozí plocha z betonové dlažby (terasy A) - ozn. V1 112 430,80

42 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 124,000 25,00 3 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 124   "viz v.č. D.1.1-53" 124,000

43 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 124,000 15,00 1 860,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 124   "viz v.č. D.1.1-53" 124,000

44 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 124,000 105,00 13 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV 124   "viz v.č. D.1.1-53" 124,000

45 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z 

kameniva těženého
m2 124,000 80,00 9 920,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou 

a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - 

úpravy toků a kanálů. 

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 

1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, 

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 124   "viz v.č. D.1.1-53" 124,000

46 K 596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 

na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2 124,000 280,00 34 720,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců 

o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV 124   "viz v.č. D.1.1-53" 124,000

47 M 59245263.R01
dlažba betonová vysoce pevnostní, mrazuvzdorná (terasová), s luxusním povrchem s ostařenými hranami tl. 

60mm sestava 3 kamenů 150x150mm, 150x225mm, 150x300mm barva color mix briliant
m2 127,720 390,00 49 810,80

VV 124*1,03 127,720

D 592 Pochozí plocha z betonové dlažby (přístupové chodníky) - ozn. V2 122 987,30
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48 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 128,260 25,00 3 206,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 128,26  "viz v.č. D.1.1-53" 128,260

49 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 128,260 15,00 1 923,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 128,26  "viz v.č. D.1.1-53" 128,260

50 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 128,260 105,00 13 467,30 CS ÚRS 2019 01

VV 128,26  "viz v.č. D.1.1-53" 128,260

51 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z 

kameniva těženého
m2 128,260 80,00 10 260,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou 

a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - 

úpravy toků a kanálů. 

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 

1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, 

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 128,26  "viz v.č. D.1.1-53" 128,260

52 K 596811122

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 

m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 128,260 250,00 32 065,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "v místě základové opěrné zídky bude dlažba přilepena"

VV 128,26  "viz v.č. D.1.1-53" 128,260

53 M 59245601.R02 dlažba desková betonová vibrolisovaná, mrazuvzdorná (chodníková) 300x300x50mm barva color mix etna m2 130,825 470,00 61 487,80

VV 128,260*1,02 130,825

54 M 58582190 tmel flexibilní lepicí na přírodní kámen kg 9,600 60,00 576,00 CS ÚRS 2019 01

VV 0,2*9,6*5 9,600

D 593 Pochozí plocha z betonové dlažby (přeložení) - ozn. V3 5 776,90

55 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,500 25,00 137,50 CS ÚRS 2019 01

Strana 226 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 5,50  "viz v.č. D.1.1-53" 5,500

56 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 5,500 15,00 82,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 5,50  "viz v.č. D.1.1-53" 5,500

57 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z 

kameniva těženého
m2 5,500 80,00 440,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 

2. Ceny nelze použít pro: 

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou 

a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, 

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - 

úpravy toků a kanálů. 

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 

1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, 

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, 

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, 

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 5,5  "viz v.č. D.1.1-53" 5,500

58 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
m2 5,500 80,00 440,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "KE ZPĚTNÉMU POLOŽENÍ"

VV 5,5  "viz v.č. D.1.1-53" 5,500

59 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek 

zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 5,500 66,60 366,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

2. Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

VV 5,5  "viz v.č. D.1.1-53" 5,500
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60 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 

na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 5,500 280,00 1 540,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců 

o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV "ZPĚTNÉ POLOŽENÍ"

VV 5,5  "viz v.č. D.1.1-53" 5,500

61 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových
m 6,340 55,00 348,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "KE ZPĚTNÉMU POLOŽENÍ"

VV 1,12*2+1,8*2+0,5 6,340

62 K 979024441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár zahradních

m 6,340 20,00 126,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 

pojiva. 

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava vybouraných hmot. 

63 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 6,340 220,00 1 394,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 

822-1. 

VV "ZPĚTNÉ POLOŽENÍ"

VV 1,12*2+1,8*2+0,5 6,340

64 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,317 2 840,00 900,30 CS ÚRS 2019 01

VV 6,34*0,20*0,25 0,317

D 594 Pojížděné plochy živičný povrch - ozn. V4 91 426,80

65 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 92,350 25,00 2 308,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
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VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

66 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 92,350 15,00 1 385,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 

2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 

3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

67 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 92,350 180,00 16 623,00 CS ÚRS 2019 01

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

68 K 564851111.R01 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-32 m2 92,350 135,00 12 467,30

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

69 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 92,350 25,00 2 308,80 CS ÚRS 2019 01

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

70 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 92,350 300,00 27 705,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

71 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 92,350 25,00 2 308,80 CS ÚRS 2019 01

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

72 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 92,350 285,00 26 319,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 92,35  "viz v.č. D.1.1-53" 92,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 320 535,10

D 916 Obrubníky  136 749,20

73 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 230,500 220,00 50 710,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 

822-1. 

VV "viz v.č. D.1.1-53 - bez obrubníků okapového chodníčku"

VV 2,00+2,00+9,85+2,50 16,350

VV 2,00+2,00+9,80+2,50 16,300

VV 3,80+2,50+2,50+19,41 28,210

VV 1,00+1,12+2,85*2+2,50 10,320

VV 4,60+2,05*2+3,30 12,000

VV Mezisoučet    obrubníky s oblou hlavou - ozn.č. 1 kolem zpevněných ploch 83,180

VV 32,56*2+12,98*2+0,50*2 92,080

VV Mezisoučet    obrubníky s oblou hlavou - ozn.č. 1 kolem žlabovek 92,080

VV 12,30+9,80+3,04+7,05*2+2,50 41,740

VV 1,50+10,00+2,00 13,500

VV Mezisoučet    obrubníky s rovnou hlavou - ozn.č. 2 55,240

VV Součet 230,500

74 M 59217037.R01 obrubník betonový parkový přírodní 1000x50x250mm s oblou hlavou - ozn.č. 1 kus 178,000 75,00 13 350,00

VV 83,18*1,01 84,012

VV 92,08*1,01 93,001

VV Mezisoučet 177,013

VV 85+93 178,000

75 M 59217038.R01 obrubník betonový parkový přírodní 100x80x250mm s rovnou hlavou - ozn.č. 2 kus 56,000 130,00 7 280,00

VV 55,24*1,01 55,792

VV Mezisoučet 55,792
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VV 56 56,000

76 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 54,880 260,00 14 268,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz v.č. D.1.1-53"

VV 3,10+13,30+17,56+3,20+13,27 50,430

VV 1,50+1,80+1,15 4,450

VV Součet   silniční obrubník - ozn.č. 3 54,880

77 M 59217034.R01 obrubník betonový silniční 1000x100x250mm univerzální se zaoblenou horní hranou kus 56,000 120,00 6 720,00

VV 54,88*1,01 55,429

VV Mezisoučet 55,429

VV 56 56,000

78 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 15,641 2 840,00 44 420,40 CS ÚRS 2019 01

VV 230,5*0,20*0,25 11,525

VV 54,88*0,30*0,25 4,116

VV Součet 15,641

D 931 Odvodňovací žlaby 89 054,60

79 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 45,540 206,00 9 381,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, 

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), 

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

VV "viz v.č. D.1.1-53 - ozn. G"

VV 32,56+12,98 45,540

80 K 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm
m2 113,850 36,00 4 098,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, 

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), 

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

VV 45,54*0,25*10 113,850

81 M 59227724 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm - ozn. G kus 163,000 50,00 8 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV 45,54/0,28 162,643

VV Mezisoučet 162,643

VV 163 163,000

82 M 59227724.R01 litinová mříž v. 70/100, dl. 280x440, š. 210/370 pro žlab dvouvrstvý vibrolisovaný - ozn. 2 kus 7,000 4 100,00 28 700,00

83 K 894201151
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 0,228 4 200,00 957,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 

2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

VV "viz v.č. D.1.1-53 - ozn. DV1 - DV7"

VV "ŠACHTIČKA BETONOVANÁ NA MÍSTĚ (VPUSŤ)-POD LITINOVOU MŘÍŽ"

VV 0,37*0,44*0,20 *7 0,228
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84 K 894201193
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za 

tloušťku dna do 200 mm
m3 0,114 50,00 5,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 

2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

85 K 894201251
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 5,670 4 000,00 22 680,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 

2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

VV "viz v.č. D.1.1-53 - ozn. DV1 - DV7"

VV "ŠACHTIČKA BETONOVANÁ NA MÍSTĚ (VPUSŤ)-POD LITINOVOU MŘÍŽ"

VV 0,50*(0,37*2+0,44*2) *7 5,670

86 K 894201293
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za 

tloušťku stěny do 200 mm
m3 5,670 50,00 283,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 

2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

87 K 894502101 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné m2 2,268 1 000,00 2 268,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz v.č. D.1.1-53 - ozn. DV1 - DV7"

VV "ŠACHTIČKA BETONOVANÁ NA MÍSTĚ (VPUSŤ)-POD LITINOVOU MŘÍŽ"

VV (0,37*2+0,44*2)*0,20 *7    "DNO" 2,268

88 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 9,100 900,00 8 190,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz v.č. D.1.1-53 - ozn. DV1 - DV7"

VV "ŠACHTIČKA BETONOVANÁ NA MÍSTĚ (VPUSŤ)-POD LITINOVOU MŘÍŽ"

VV 0,50*(0,37*2+0,44*2+0,21*2+0,28*2) *7   "STĚNY" 9,100

89 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 2,500 500,00 1 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

90 M 59227006 žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm m 2,000 778,00 1 556,00 CS ÚRS 2019 01

91 M 59227012 rošt můstkový A15 Pz dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m m 2,000 241,00 482,00 CS ÚRS 2019 01

92 M 59227012.R01 rošt můstkový A15 Pz dl 0,5m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m kus 1,000 150,00 150,00

93 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky kus 2,000 201,00 402,00 CS ÚRS 2019 01

94 M 59227027.R02 vpusť odvodňovacího žlabu z polymerického betonu H355 dl. 0,5m, těsný odtok DN 100 kus 1,000 500,00 500,00

D 936 Skleník 15 000,00

95 K 953971300.R01 Rozebrání, uskladnění a zpětné sestavení a osazení skleníku půdorysu cca 2,5 x 4,2 m kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 79 731,30

96 K 113106187

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z 

kameniva

m2 42,800 45,00 1 926,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 42,80   "plocha ozn. B1" 42,800
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97 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 3,500 650,00 2 275,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 3,50   "kolem studny - plocha ozn. B3" 3,500

98 K 113106292

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců 

jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 148,000 85,00 12 580,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 148   "plocha ozn. B5" 148,000

99 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 

m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 64,000 25,00 1 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 64   "plocha ozn. B7" 64,000

100 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 42,800 60,00 2 568,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 42,80   "plocha ozn. B1" 42,800

101 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 149,000 55,00 8 195,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 64   "plocha ozn. B7" 64,000

VV 85   "plocha ozn. B8 - okapový chodník" 85,000

VV Součet 149,000

102 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 3,500 90,00 315,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 3,50   "plocha ozn. B3" 3,500
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103 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 148,000 75,00 11 100,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 

z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 

se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 148   "plocha ozn. B5" 148,000

104 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 25,900 120,00 3 108,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 12,95*2   "plocha ozn.B1" 25,900

105 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 181,800 60,00 10 908,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 6,50+18,20+3,00+12,00*2+1,50   "plocha ozn. B5" 53,200

VV 24,4+0,5+6,5+1+1                            "plocha ozn. B7" 33,400

VV 7,3                                                       "žlabovky ozn. B6" 7,300

VV 4,3+14,7+18,5+12,6+12,5+13,6+7,2+4,5   "plocha ozn. B8 - okapový chodníček" 87,900

VV Součet 181,800

106 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,632 2 000,00 9 264,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz v.č. D.1.1-52"

VV 0,20*0,50*(11,00+11,10+3,15+1,15)   "podezdívka ozn. B4" 2,640

VV 0,20*0,60*(11+4,1+1,5)                          "oplocení ozn.c - bez náhrady" 1,992

VV Součet 4,632
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107 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
m 7,300 50,00 365,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 

3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných 

hmot. 

VV 7,3   "ozn. B6" 7,300

108 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých m3 58,169 120,00 6 980,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 

2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 

3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné 

ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí 

pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky 

patrové podesty. 

4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 

5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího 

bodu přilehlého terénu. 

VV "KOLNA V ZÁPADNÍ ČÁSTI POZEMKU"

VV 2,85*7,85*2,60 58,169

109 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 6,712 1 000,00 6 712,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 

2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 

objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné 

ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí 

pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky 

patrové podesty. 

VV "KOLNA V ZÁPADNÍ ČÁSTI POZEMKU"

VV "BETONOVÁ DESKA POD KOLNOU - TL.NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV 2,85*7,85*0,30 6,712

110 K 966072810 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m m 16,600 55,00 913,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV 11+4,1+1,5   "oplocení ozn.c - bez náhrady" 16,600

111 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 8   "oplocení ozn.c - bez náhrady" 8,000

112 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 122,00 122,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 1   "oplocení ozn.c - bez náhrady" 1,000

D 997 Přesun sutě 210 763,50

113 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

do 1 km
t 122,282 50,00 6 114,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
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VV 122,282   "kamenivo" 122,282

114 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 4 157,588 10,00 41 575,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 122,282*34 4 157,588

115 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 

do 1 km
t 145,745 35,00 5 101,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 82,845  "dlažba, žlabovky, obrubníky a betonové zídky" 82,845

VV 62,900  "silniční panely" 62,900

VV Součet 145,745

116 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 4 955,330 10,00 49 553,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 145,745*34 4 955,330

117 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km
t 23,594 435,00 10 263,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 291,621 291,621

VV -122,282   "kamenivo" -122,282

VV -82,845     "dlažba, žlabovky, obrubníky a betonové zídky" -82,845

VV -62,900     "silniční panely" -62,900

VV Součet 23,594

118 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 802,196 15,00 12 032,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 23,594*34 802,196

119 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 23,594 370,00 8 729,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

120 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 122,282 180,00 22 010,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

121 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 82,845 200,00 16 569,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 82,845  "dlažba, žlabovky, obrubníky a betonové zídky" 82,845

122 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 62,900 450,00 28 305,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 62,90   "silniční panely" 62,900

123 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 22,844 460,00 10 508,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 291,621 291,621

VV -122,282   "kamenivo" -122,282

VV -82,845     "dlažba, žlabovky, obrubníky a betonové zídky" -82,845

VV -62,900     "silniční panely" -62,900

VV -0,750       "odpočet kovového odpadu" -0,750

VV Součet 22,844

D 998 Přesun hmot 87 236,30

124 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 303,710 285,00 86 557,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy 

objektů např. atria, terasy. 

VV 308,236 308,236

VV -4,526 -4,526

VV Součet 303,710

125 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 4,526 150,00 678,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových 

D PSV Práce a dodávky PSV 143 543,20

D 767 Konstrukce zámečnické 76 100,20

126 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m 21,300 200,00 4 260,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných 

dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 

2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, 

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, 

c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV 7,3   "ozn. Z5" 7,300

VV 14   "ozn. Z6" 14,000

VV Součet 21,300

127 M 13530000.R32
ocelové zábradlí v. 800 mm z tenkostěnných profilů 50x50x4mm (madla, sloupky) s tyčovou výplní 20x20x2mm - 

ozn. Z5
m 7,300 2 500,00 18 250,00
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128 M 13530000.R33
ocelové zábradlí v. 900 mm z tenkostěnných profilů 50x50x4mm (madla, sloupky) s tyčovou výplní 20x20x2mm - 

ozn. Z6
m 14,000 2 800,00 39 200,00

129 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 20,520 84,00 1 723,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "PATNÍ PLECHY POD SLOUPKY"

VV 7*0,15*0,15*48     "zábradlí Z5" 7,560

VV 12*0,15*0,15*48  "zábradlí Z6" 12,960

VV Součet 20,520

130 M 13530000.R34 patní plech P6-150x150mm s dvěma otvory kus 19,000 200,00 3 800,00

VV 7     "zábradlí Z5" 7,000

VV 12  "zábradlí Z6" 12,000

VV Součet 19,000

131 K 953961111.R01
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 

125 mm
kus 38,000 95,00 3 610,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 7*2     "zábradlí Z5" 14,000

VV 12*2   "zábradlí Z6" 24,000

VV Součet 38,000

132 K 953965112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm kus 38,000 80,00 3 040,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 

diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 7*2     "zábradlí Z5" 14,000

VV 12*2   "zábradlí Z6" 24,000

VV Součet 38,000

133 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 738,840 3,00 2 216,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 443,00

134 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 122,280 77,00 9 415,60 CS ÚRS 2019 01

VV 1,20*(6,20+13,70)*2   "stávající oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 47,760

VV 1,80*3,3*2                   "stávající brána oplocení ozn. a - TZ terénní úpravy" 11,880

VV 1,20*(9,6+16,5)*2      "stávající oplocení - ozn. b v.č. D.1.1-53" 62,640

VV Součet 122,280

135 K 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným m2 163,210 32,00 5 222,70 CS ÚRS 2019 01

VV 14*0,9*2               "zábradlí ozn. Z6" 25,200

VV 7,3*0,9*2              "zábradlí ozn. Z5" 13,140

VV 0,15*0,15*2*38   "patní plechy pro zábradlí Z5 a Z6" 1,710

VV Mezisoučet    nové zábradlí 40,050

VV 1,20*(6,20+13,70)*2   "stávající oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 47,760
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VV 1,8*3,3*2                      "stávající brána oplocení ozn. a - TZ terénní úpravy" 11,880

VV Mezisoučet    stávající oplocení a brána 59,640

VV 0,20*0,20*2 *11 0,880

VV Mezisoučet   patní plechy nový sloupků oplocení ozn. a 0,880

VV 1,20*(9,6+16,5)*2      "stávající oplocení - ozn. b v.č. D.1.1-53" 62,640

VV Mezisoučet    stávají oplocení 62,640

VV Součet 163,210

136 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 163,210 78,00 12 730,40 CS ÚRS 2019 01

VV 14*0,9*2               "zábradlí ozn. Z6" 25,200

VV 7,3*0,9*2              "zábradlí ozn. Z5" 13,140

VV 0,15*0,15*2*38   "patní plechy pro zábradlí Z5 a Z6" 1,710

VV Mezisoučet    nové zábradlí 40,050

VV 1,20*(6,20+13,70)*2   "stávající oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 47,760

VV 1,8*3,3*2                      "stávající brána oplocení ozn. a - TZ terénní úpravy" 11,880

VV Mezisoučet    stávající oplocení a brána 59,640

VV 0,20*0,20*2 *11 0,880

VV Mezisoučet   patní plechy nový sloupků oplocení ozn. a 0,880

VV 1,20*(9,6+16,5)*2      "stávající oplocení - ozn. b v.č. D.1.1-53" 62,640

VV Mezisoučet    stávají oplocení 62,640

VV Součet 163,210

137 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 163,210 70,00 11 424,70 CS ÚRS 2019 01

VV 14*0,9*2               "zábradlí ozn. Z6" 25,200

VV 7,3*0,9*2              "zábradlí ozn. Z5" 13,140

VV 0,15*0,15*2*38   "patní plechy pro zábradlí Z5 a Z6" 1,710

VV Mezisoučet    nové zábradlí 40,050

VV 1,20*(6,20+13,70)*2   "stávající oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 47,760

VV 1,8*3,3*2                      "stávající brána oplocení ozn. a - TZ terénní úpravy" 11,880

VV Mezisoučet    stávající oplocení a brána 59,640

VV 0,20*0,20*2 *11 0,880

VV Mezisoučet   patní plechy nový sloupků oplocení ozn. a 0,880

VV 1,20*(9,6+16,5)*2      "stávající oplocení - ozn. b v.č. D.1.1-53" 62,640

VV Mezisoučet    stávají oplocení 62,640

VV Součet 163,210

138 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 163,210 75,00 12 240,80 CS ÚRS 2019 01

VV 14*0,9*2               "zábradlí ozn. Z6" 25,200

VV 7,3*0,9*2              "zábradlí ozn. Z5" 13,140

VV 0,15*0,15*2*38   "patní plechy pro zábradlí Z5 a Z6" 1,710

VV Mezisoučet    nové zábradlí 40,050

VV 1,20*(6,20+13,70)*2   "stávající oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 47,760

VV 1,8*3,3*2                      "stávající brána oplocení ozn. a - TZ terénní úpravy" 11,880

VV Mezisoučet    stávající oplocení a brána 59,640

VV 0,20*0,20*2 *11 0,880

VV Mezisoučet   patní plechy nový sloupků oplocení ozn. a 0,880

VV 1,20*(9,6+16,5)*2      "stávající oplocení - ozn. b v.č. D.1.1-53" 62,640

VV Mezisoučet    stávají oplocení 62,640

VV Součet 163,210

139 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 163,210 80,00 13 056,80 CS ÚRS 2019 01

VV 14*0,9*2               "zábradlí ozn. Z6" 25,200

VV 7,3*0,9*2              "zábradlí ozn. Z5" 13,140

VV 0,15*0,15*2*38   "patní plechy pro zábradlí Z5 a Z6" 1,710

VV Mezisoučet    nové zábradlí 40,050

VV 1,20*(6,20+13,70)*2   "stávající oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 47,760

VV 1,8*3,3*2                      "stávající brána oplocení ozn. a - TZ terénní úpravy" 11,880

VV Mezisoučet    stávající oplocení a brána 59,640

VV 0,20*0,20*2 *11 0,880

VV Mezisoučet   patní plechy nový sloupků oplocení ozn. a 0,880

VV 1,20*(9,6+16,5)*2      "stávající oplocení - ozn. b v.č. D.1.1-53" 62,640

VV Mezisoučet    stávají oplocení 62,640

VV Součet 163,210

140 K 783606869 Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním m 12,700 20,00 254,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*2   "stávající sloupky brány ozn.a  v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 3,600
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VV 1,3*7   "stávající sloupky oplocení ozn.b   v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 9,100

VV Součet 12,700

141 K 783601731
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
m 12,700 15,00 190,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*2   "stávající sloupky brány ozn.a  v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 3,600

VV 1,3*7   "stávající sloupky oplocení ozn.b   v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 9,100

VV Součet 12,700

142 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 

odmašťovačem vodou ředitelným
m 13,200 10,00 132,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*11   "nové sloupky oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 13,200

143 K 783614561 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický m 12,700 25,00 317,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*2   "stávající sloupky brány ozn.a  v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 3,600

VV 1,3*7   "stávající sloupky oplocení ozn.b   v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 9,100

VV Součet 12,700

144 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 13,200 20,00 264,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*11   "nové sloupky oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 13,200

145 K 783614661
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

syntetický standardní
m 12,700 30,00 381,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*2   "stávající sloupky brány ozn.a  v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 3,600

VV 1,3*7   "stávající sloupky oplocení ozn.b   v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 9,100

VV Součet 12,700

146 K 783614651 Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní m 13,200 20,00 264,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*11   "nové sloupky oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 13,200

147 K 783615561 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní m 12,700 35,00 444,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*2   "stávající sloupky brány ozn.a  v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 3,600

VV 1,3*7   "stávající sloupky oplocení ozn.b   v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 9,100

VV Součet 12,700

148 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní m 13,200 25,00 330,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*11   "nové sloupky oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 13,200

149 K 783617621
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický 

standardní
m 12,700 35,00 444,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,8*2   "stávající sloupky brány ozn.a  v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 3,600

VV 1,3*7   "stávající sloupky oplocení ozn.b   v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 9,100

VV Součet 12,700

150 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 13,200 25,00 330,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,2*11   "nové sloupky oplocení ozn. a v.č. D.1.1-53 terénní úpravy" 13,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín, Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 726,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 221 726,20 15,00% 33 258,90

Cena s DPH v CZK 254 985,10

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 04 - VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + VYBOURÁNÍ STÁV. POTRUBÍ A ŠACHET

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 

a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, 

Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 221 726,20

HSV - Práce a dodávky HSV 221 726,20

    1 - Zemní práce 141 136,10

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 400,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 66 589,30

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 35 737,30

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 14 867,40

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 13 542,10

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce  2 926,10

    891 - Venkovní splašková kanalizace + šachta ŠS1 14 741,00

    96 - Bourání konstrukcí - stávající potrubí a šachty 33 695,90

    997 - Přesun sutě 24 580,10

    998 - Přesun hmot 4 647,00

SO 04 - VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + VYBOURÁNÍ STÁV. POTRUBÍ A ŠACHET

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, 

Nina Blavková Děčín

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 726,20

D HSV Práce a dodávky HSV 221 726,20

D 1 Zemní práce 141 136,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 400,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 160,000 60,00 9 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   20*8 160,000

2 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je 

tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení 

vody potrubím. 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   20 20,000

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 04 - VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + VYBOURÁNÍ STÁV. POTRUBÍ A ŠACHET
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D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 66 589,30

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 153,750 250,00 38 437,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV "VÝKOP PRO VYBOURÁNÍ ŠACHET A POTRUBÍ"

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 1,0*1,50*(20+12,5+10+3)   "splašková kanalizace" 68,250

VV 1,0*1,50*(8,5+20,5+28)       "dešťová kanalizace" 85,500

VV Mezisoučet  výkopek ponechán na kraji pro okamžitý zpětný zásyp 153,750

VV Součet 153,750

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 23,470 350,00 8 214,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "NOVÁ KANALIZACE"

VV 1,0*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15) 23,470

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 23,470

VV Součet 23,470

5 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 

jakoukoliv třídu horniny
m3 53,166 375,00 19 937,30 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: 

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, 

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem 

nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; 

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 

6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha 

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 

ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce 

vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít 

cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, 

který je projektantem nebo investorem označen. 

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje 

se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky 

tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

VV (153,75+23,47) *0,3   "cca 30%" 53,166

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 35 737,30

6 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 307,500 73,00 22 447,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného 

se od plochy pažení odečítají. 

VV "VÝMĚRU NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 2*1,50*(20+12,5+10+3)   "splašková kanalizace" 136,500

VV 2*1,50*(8,5+20,5+28)       "dešťová kanalizace" 171,000

VV Součet   bourání stáv.kanalizace a šachet 307,500

7 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 307,500 22,00 6 765,00 CS ÚRS 2019 01

VV 307,5   "viz pol.č. 151101201" 307,500

8 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 46,941 89,00 4 177,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 

mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného 

se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru 

cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-

2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "NOVÁ KANALIZACE"

VV 2*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15) 46,941

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 46,941

VV Součet 46,941

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 46,941 50,00 2 347,10 CS ÚRS 2019 01
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VV "NOVÁ KANALIZACE"

VV 2*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15) 46,941

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 46,941

VV Součet 46,941

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 14 867,40

10 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 38,639 60,00 2 318,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení 

pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "NA MEZIDEPONII - NOVÁ KANALIZACE"

VV 1,0*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15)   "výkopek" 23,470

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 23,470

VV "Z MEZIDEPONIE PRO ZÁSYP - NOVÁ KANALIZACE"

VV 15,169  "výkopek - viz pol. 167101101" 15,169

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 15,169

VV Součet 38,639

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 

až 4
m3 23,470 160,00 3 755,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 

dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 

kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "Z MEZIDEPONIE PRO ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM"

VV 1,0*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15)   "výkopek" 23,470

VV -2,018   "odpočet lože" -2,018

VV -6,053    "odpočet obsypu bez odečtu potrubí" -6,053

VV -0,500   "odpočet obetonování" -0,500

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 14,899

VV "Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU"

VV 8,571 8,571

VV Mezisoučet 8,571

VV Součet 23,470

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 8,571 220,00 1 885,60 CS ÚRS 2019 01

Strana 246 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení 

pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "NOVÁ KANALIZACE"

VV 1,0*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15)   "výkopek" 23,470

VV -14,899  "odpočet zásypu - viz pol. 167101101" -14,899

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 8,571

VV Součet 8,571

13 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1 000 m

m3 214,275 20,00 4 285,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení 

pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 8,571*25 214,275

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 14,571 180,00 2 622,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 8,571*1,7 14,571

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 13 542,10

15 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 153,750 50,00 7 687,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady 

na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 

jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "ZPĚTNÝ ZÁSYP PO VYBOURÁNÍ ŠACHET A POTRUBÍ"

VV 153,75   "viz pol.č. 132201202" 153,750

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 5,783 180,00 1 040,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s 

jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 1,0*0,45*(12,3+1,15) 6,053

VV -3,14*0,08*0,08*(12,3+1,15)   "odpočet potrubí" -0,270

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 5,783

VV Součet 5,783

17 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 10,930 330,00 3 606,90 CS ÚRS 2019 01

VV 5,783*1,89 10,930

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 14,899 81,00 1 206,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady 

na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 

jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "VYTĚŽENOU ZEMINOU"

VV 1,0*(2,26+1,23)/2*(12,3+1,15)   "výkopek" 23,470

VV -2,018   "odpočet lože" -2,018

VV -6,053    "odpočet obsypu bez odečtu potrubí" -6,053

VV -0,500   "odpočet obetonování" -0,500

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 14,899

VV Součet 14,899

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce  2 926,10

19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,018 1 450,00 2 926,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "NOVÁ KANALIZACE"

VV 1,0*0,15*(12,3+1,15) 2,018

VV Mezisoučet   splašková kanalizace viz v.č. D.1.4.-11 podélný profil 2,018

VV Součet 2,018

D 891 Venkovní splašková kanalizace + šachta ŠS1 14 741,00

20 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 8 DN 160
m 12,000 358,00 4 296,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 12 12,000
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21 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 160
kus 3,000 214,00 642,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 2   "koleno - viz výpis materiálu ZTI" 2,000

VV 1   "převlečná manžeta" 1,000

VV Součet 3,000

22 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 103,00 206,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2   "viz výpis materiálu" 2,000

23 M 28611568 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 1,000 121,00 121,00 CS ÚRS 2019 01

24 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových 

tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

25 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1   " viz výpis materiálu ZTI - šachta ŠS1" 1,000

26 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé 

hloubky 1500 mm
kus 1,000 970,00 970,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1   " viz výpis materiálu ZTI - šachta ŠS1" 1,000

27 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 75,00 75,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1   " viz výpis materiálu ZTI - šachta ŠS1" 1,000

28 K 894812062
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) 

s betonovým rámem (B125)
kus 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV 1   " viz výpis materiálu ZTI - šachta ŠS1" 1,000
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29 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,120 5 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,12   "do stávající šachty ŠS pro napojení nové kanalizace" 0,120

30 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 0,500 2 950,00 1 475,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "cca"   0,5 0,500

31 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2019 01

D 96 Bourání konstrukcí - stávající potrubí a šachty 33 695,90

32 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 45,500 75,00 3 412,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek. 

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 20+12,5+10+3   "splašková kanalizace" 45,500

33 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 57,000 150,00 8 550,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek. 

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 8,5+20,5+28       "dešťová kanalizace" 57,000

34 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 5,000 473,00 2 365,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 4   "ŠS 1, ŠS2, ŠS3, ŠS4 (splašková kanalizace)" 4,000

VV 1   "ŠD (dešťová kanalizace)" 1,000

VV Součet 5,000

35 K 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 1   "dvorní vpusť" 1,000

36 K 890211851 Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 6,699 2 580,00 17 283,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 

2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. 

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 3,14*0,55*0,55*1,50  *3   "ŠS 1, ŠS3, ŠS4 (splašková kanalizace)" 4,274

VV 3,14*0,55*0,55*1,50  *1   "ŠD (dešťová kanalizace)" 1,425

VV 1,0*1,0*1,00  *1                 "DV (dvorní vpusť)" 1,000

VV Součet 6,699

37 K 890111852 Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdiva cihelného m3 1,500 1 050,00 1 575,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty. 

2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí. 

VV "viz v.č. D.1.1 - 52 objektu SO 03"

VV 1,0*1,0*1,50  *1   "ŠS 2 (splašková kanalizace)" 1,500

D 997 Přesun sutě 24 580,10

38 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,430 250,00 4 857,50 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

39 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km
t 660,620 20,00 13 212,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 19,43*34 660,620

40 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 203
t 0,683 2 000,00 1 366,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,683   "potrubí PVC" 0,683

41 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 11,790 200,00 2 358,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 11,79   "šachty" 11,790

42 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 6,057 460,00 2 786,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 19,43 19,430

VV -0,683   "potrubí PVC" -0,683

VV -11,79   "šachty" -11,790

VV -0,900   "poklopy a mříž" -0,900

VV Součet 6,057

D 998 Přesun hmot 4 647,00

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 1,549 3 000,00 4 647,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem 

cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín, Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 285,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 613 285,70 15,00% 91 992,90

Cena s DPH v CZK 705 278,60

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 05 - VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 

a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, 

Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 613 285,70

HSV - Práce a dodávky HSV 613 285,70

    1 - Zemní práce 353 162,40

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 280,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 92 472,10

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 47 629,20

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 145 134,90

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 60 646,20

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce  29 680,10

    8 - Trubní vedení 221 339,40

      87 - Potrubí z trub plastických  141 011,00

      872 - Vsakovací studny - č.1 a č.2 29 686,40

      873 - Stávající studna - nově jako vsakovací 1 800,00

      874 - Šachta stávající ŠD - oprava 2 700,00

      875 - Šachty ŠD2, ŠD4, ŠD5 - DN 315/200 22 239,00

      876 - Šachty ŠD1, ŠD3 - DN 315/150 14 788,00

      877 - Dvorní vpusť DV8 9 115,00

    998 - Přesun hmot 9 103,80

SO 05 - VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, 

Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 613 285,70

D HSV Práce a dodávky HSV 613 285,70

D 1 Zemní práce 353 162,40

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 7 280,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 112,000 60,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   14*8 112,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 14,000 40,00 560,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je 

tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   14 14,000

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 05 - VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Strana 255 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 92 472,10

3 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 111,472 250,00 27 868,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: 

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, 

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 

předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 

příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 

m3. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: 

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-9"

VV 1,0*(0,82+1,50)/2*(2,1+21,6+6,0+10,3+17,8) 67,048

VV Mezisoučet   DV1, ŠD2, VASK.STUDNA 1 a 2, ŠDstáv. 67,048

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 1,0*(0,82+1,08)/2*(2,9+29,5+8,6) 38,950

VV Mezisoučet   DV5, ŠD3, ŠD4, ŠD5, STÁV.VSAK. STUDNA 38,950

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 1,0*(1,08+1,3)/2*4,6 5,474

VV Mezisoučet   STÁV.VSAK. STUDNA, ŠDR 5,474

VV Součet 111,472

4 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 34,541 550,00 18 997,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*1,11*(0,8+3,6)   "SO-1, SO-2" 2,930

VV 0,6*0,88*(2,3+1,0)   "SO-3, SO-4" 1,742

VV 0,6*0,80*(2,9+0,5)   "SO-5" 1,632

VV 0,6*0,94*2,8   "SO-6, SO-7" 1,579

VV 0,6*1,12*2,8   "SO-8" 1,882

VV 0,6*1,26*(3,5+0,8)   "SO-9, SO-10" 3,251

VV 0,6*1,29*1,5   "SO-11" 1,161

VV 0,6*1,39*1,5   "SO-12" 1,251

VV 0,6*0,90*2,6   "SO-13" 1,404

VV 0,6*1,08*3,8   "SO-14" 2,462

VV 0,6*0,87*(2,0+1,0)   "SO-16, SO-17" 1,566

VV Mezisoučet   lapače střeš.splavenin-hlavní větve dešťové kanalizace 20,860

VV 0,6*0,95*2,1   "DV2" 1,197

VV 0,6*1,16*2,1   "DV3" 1,462

VV 0,6*1,34*2,4   "DV4" 1,930

VV 0,6*0,98*2,1   "DV6" 1,235

VV 0,6*1,07*3,5   "DV7" 2,247

VV Mezisoučet   vpusti žlabu-hlavní větve dešťové kanalizace 8,071

VV 0,6*0,94*2,5 1,410

VV Mezisoučet   liinový odvodňovací žlab-potrubí k lapači SO-06 1,410

VV 0,6*1,00*7,0 4,200

VV Mezisoučet   kondenzát z tepelných čerpadel-ŠS1 4,200
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VV Součet 34,541

5 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 

3 do 100 m3
m3 32,000 805,00 25 760,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) svislé přemístění výkopku, 

b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 

c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 

4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: 

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 

Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, 

b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 

5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění 

výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 

Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 2,0*2,0*4,0 *2 32,000

VV Mezisoučet   VSAKOVACÍ STUDNY Č.1 a Č.2 32,000

VV Součet 32,000

6 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 

jakoukoliv třídu horniny
m3 52,924 375,00 19 846,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: 

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, 

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem 

nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; 

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha 

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany 

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové 

délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, 

lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, 

který je projektantem nebo investorem označen. 

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

VV (111,472+34,541+30,4)*0,3   "cca 30%" 52,924

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 47 629,20

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 64,000 73,00 4 672,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV (2,0*2+2,0*2)*4,0 *2 64,000

VV Mezisoučet   VSAKOVACÍ STUDNY Č.1 a Č.2 64,000

VV Součet 64,000

8 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 544,000 22,00 11 968,00 CS ÚRS 2019 01
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VV (2,0*2+2,0*2)*34,0 *2 544,000

VV Mezisoučet   VSAKOVACÍ STUDNY Č.1 a Č.2 544,000

VV Součet 544,000

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 222,944 89,00 19 842,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru 

cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-9"

VV 2*(0,82+1,50)/2*(2,1+21,6+6,0+10,3+17,8) 134,096

VV Mezisoučet   DV1, ŠD2, VASK.STUDNA 1 a 2, ŠDstáv. 134,096

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 2*(0,82+1,08)/2*(2,9+29,5+8,6) 77,900

VV Mezisoučet   DV5, ŠD3, ŠD4, ŠD5, STÁV.VSAK. STUDNA 77,900

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 2*(1,08+1,3)/2*4,6 10,948

VV Mezisoučet   STÁV.VSAK. STUDNA, ŠDR 10,948

VV Součet 222,944

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 222,944 50,00 11 147,20 CS ÚRS 2019 01

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-9"

VV 2*(0,82+1,50)/2*(2,1+21,6+6,0+10,3+17,8) 134,096

VV Mezisoučet   DV1, ŠD2, VASK.STUDNA 1 a 2, ŠDstáv. 134,096

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 2*(0,82+1,08)/2*(2,9+29,5+8,6) 77,900

VV Mezisoučet   DV5, ŠD3, ŠD4, ŠD5, STÁV.VSAK. STUDNA 77,900

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 2*(1,08+1,3)/2*4,6 10,948

VV Mezisoučet   STÁV.VSAK. STUDNA, ŠDR 10,948

VV Součet 222,944

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 145 134,90

11 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 257,381 60,00 15 442,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "NA MEZIDEPONII - výkopek"

VV 111,472+34,541+32 178,013

VV Mezisoučet 178,013

VV "Z MEZIDEPONIE PRO ZÁSYP - výkopek"

VV 79,368 79,368
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VV Mezisoučet 79,368

VV Součet 257,381

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 

až 4
m3 178,013 160,00 28 482,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU"

VV 98,645 98,645

VV Mezisoučet 98,645

VV "Z MEZIDEPONIE PRO ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM"

VV 79,368 79,368

VV Mezisoučet 79,368

VV Součet 178,013

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 98,645 220,00 21 701,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 111,472+34,541+32    "výkopek" 178,013

VV -79,368                         "odpočet zásypu " -79,368

VV Součet 98,645

14 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 2 466,125 20,00 49 322,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 98,645*25 2 466,125

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 167,697 180,00 30 185,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 98,645*1,7 167,697
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D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 60 646,20

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 63,080 180,00 11 354,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-9"

VV 1,0*0,50*(2,1+21,6+6,0+10,3+17,8) 28,900

VV Mezisoučet   DV1, ŠD2, VASK.STUDNA 1 a 2, ŠDstáv. 28,900

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 1,0*0,50*(2,9+29,5+8,6) 20,500

VV Mezisoučet   DV5, ŠD3, ŠD4, ŠD5, STÁV.VSAK. STUDNA 20,500

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 1,0*0,50*4,6 2,300

VV Mezisoučet   STÁV.VSAK. STUDNA, ŠDR 2,300

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,45*(0,8+3,6)   "SO-1, SO-2" 1,188

VV 0,6*0,45*(2,3+1,0)   "SO-3, SO-4" 0,891

VV 0,6*0,45*(2,9+0,5)   "SO-5" 0,918

VV 0,6*0,45*2,8   "SO-6, SO-7" 0,756

VV 0,6*0,45*2,8   "SO-8" 0,756

VV 0,6*0,45*(3,5+0,8)   "SO-9, SO-10" 1,161

VV 0,6*0,45*1,5   "SO-11" 0,405

VV 0,6*0,45*1,5   "SO-12" 0,405

VV 0,6*0,45*2,6   "SO-13" 0,702

VV 0,6*0,45*3,8   "SO-14" 1,026

VV 0,6*0,45*(2,0+1,0)   "SO-16, SO-17" 0,810

VV Mezisoučet   lapače střeš.splavenin-hlavní větve dešťové kanalizace 9,018

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,45*2,1   "DV2" 0,567

VV 0,6*0,45*2,1   "DV3" 0,567

VV 0,6*0,45*2,4   "DV4" 0,648

VV 0,6*0,45*2,1   "DV6" 0,567

VV 0,6*0,45*3,5   "DV7" 0,945

VV Mezisoučet   vpusti žlabu-hlavní větve dešťové kanalizace 3,294

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,45*2,5 0,675

VV Mezisoučet   liinový odvodňovací žlab-potrubí k lapači SO-06 0,675

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,45*7,0 1,890

VV Mezisoučet   kondenzát z tepelných čerpadel-ŠS1 1,890

VV -3,14*0,10*0,10*64 -2,010

VV -3,14*0,08*0,08*54 -1,085

VV -3,14*0,063*0,063*30 -0,374

VV -3,14*0,055*0,055*3 -0,028

VV Mezisoučet    odpočet potrubí -3,497

VV Součet 63,080

17 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 119,221 330,00 39 342,90 CS ÚRS 2019 01

VV 63,08*1,89 119,221

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 3,600 81,00 291,60 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-

li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 

jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 3,6   "viz výpis materiálu" 3,600

VV Mezisoučet   vsakovací studny č.1 a č.2 3,600

VV Součet 3,600

19 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 6,840 472,00 3 228,50 CS ÚRS 2019 01

VV 3,6*1,9 6,840

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 79,368 81,00 6 428,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-

li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu 

jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "ZÁSYP VÝKOPKEM"

VV 111,472+34,541+32    "výkopek" 178,013

VV -20,469      "odpočet lože - potrubí" -20,469

VV -0,4             "odpočet lože - vsakovací studny" -0,400

VV -66,577      "odpočet obsypu bez odečtů potrubí" -66,577

VV -3,6             "odpočet zásypu - vsakovací studny" -3,600

VV -3,14*0,55*0,55*4,0*2   "odpočet tělesa vsakovací studny-2ks" -7,599

VV Součet 79,368

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce  29 680,10

21 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 20,469 1 450,00 29 680,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-9"

VV 1,0*0,15*(2,1+21,6+6,0+10,3+17,8) 8,670

VV Mezisoučet   DV1, ŠD2, VASK.STUDNA 1 a 2, ŠDstáv. 8,670

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 1,0*0,15*(2,9+29,5+8,6) 6,150

VV Mezisoučet   DV5, ŠD3, ŠD4, ŠD5, STÁV.VSAK. STUDNA 6,150

VV "viz podélný řez v.č. D.1.4.-10"

VV 1,0*0,15*4,6 0,690

VV Mezisoučet   STÁV.VSAK. STUDNA, ŠDR 0,690

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,15*(0,8+3,6)   "SO-1, SO-2" 0,396

VV 0,6*0,15*(2,3+1,0)   "SO-3, SO-4" 0,297

VV 0,6*0,15*(2,9+0,5)   "SO-5" 0,306

VV 0,6*0,15*2,8   "SO-6, SO-7" 0,252

VV 0,6*0,15*2,8   "SO-8" 0,252

VV 0,6*0,15*(3,5+0,8)   "SO-9, SO-10" 0,387

VV 0,6*0,15*1,5   "SO-11" 0,135

Strana 262 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,15*1,5   "SO-12" 0,135

VV 0,6*0,15*2,6   "SO-13" 0,234

VV 0,6*0,15*3,8   "SO-14" 0,342

VV 0,6*0,15*(2,0+1,0)   "SO-16, SO-17" 0,270

VV Mezisoučet   lapače střeš.splavenin-hlavní větve dešťové kanalizace 3,006

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,15*2,1   "DV2" 0,189

VV 0,6*0,15*2,1   "DV3" 0,189

VV 0,6*0,15*2,4   "DV4" 0,216

VV 0,6*0,15*2,1   "DV6" 0,189

VV 0,6*0,15*3,5   "DV7" 0,315

VV Mezisoučet   vpusti žlabu-hlavní větve dešťové kanalizace 1,098

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,15*2,5 0,225

VV Mezisoučet   liinový odvodňovací žlab-potrubí k lapači SO-06 0,225

VV "hloubky dle výkresů podélných řezů D.1.4.-9 a D.1.4.-10"

VV 0,6*0,15*7,0 0,630

VV Mezisoučet   kondenzát z tepelných čerpadel-ŠS1 0,630

VV Součet 20,469

D 8 Trubní vedení 221 339,40

D 87 Potrubí z trub plastických  141 011,00

22 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 8 DN 200
m 64,000 449,00 28 736,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 64 64,000

23 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 8 DN 160
m 54,000 358,00 19 332,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 54 54,000

24 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 4 DN 125
m 30,000 179,00 5 370,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 30 30,000

25 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 4 DN 110
m 3,000 195,00 585,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 3 3,000

26 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

dvouosých DN 200
kus 5,000 386,00 1 930,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

27 M 28611394 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45° kus 5,000 391,00 1 955,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 5 5,000

28 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

dvouosých DN 160
kus 5,000 359,00 1 795,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 3+2 5,000

29 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 3,000 291,00 873,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 3 3,000

30 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 2,000 529,00 1 058,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

31 K 877275221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

dvouosých DN 125
kus 6,000 332,00 1 992,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 5+1 6,000

32 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 5,000 142,00 710,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 5 5,000

33 M 28611425 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87° kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 1 1,000

34 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 125
kus 51,000 195,00 9 945,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 16+19+16 51,000

35 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 35,000 65,00 2 275,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 16+19 35,000

36 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 16,000 45,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 16 16,000

37 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 200
kus 7,000 233,00 1 631,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 2+5 7,000

38 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 2,000 218,00 436,00 CS ÚRS 2019 01
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VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

39 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 5,000 153,00 765,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 5 5,000

40 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 160
kus 8,000 214,00 1 712,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 4+2+2 8,000

41 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 103,00 412,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 4 4,000

42 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

43 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

44 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 110
kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

45 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 1,000 45,00 45,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 1 1,000

46 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 33,000 13,00 429,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových 

tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 30+3 33,000

47 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 118,000 25,00 2 950,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových 

tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 64+54 118,000

48 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

lapačů střešních splavenin DN 100
kus 16,000 180,00 2 880,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 16 16,000

49 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 16,000 2 560,00 40 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 16 16,000

50 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 3,000 2 950,00 8 850,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "cca"   3 3,000

51 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 151,000 13,00 1 963,00 CS ÚRS 2019 01

VV 64+54+30+3 151,000

D 872 Vsakovací studny - č.1 a č.2 29 686,40

52 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 886,00 7 088,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 8 8,000

53 M 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9 cm kus 8,000 2 370,00 18 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 8 8,000

54 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci. 

55 M 59225816 deska betonová zákrytová studniční  120/7 cm (pro skruž D 100 cm) dvoudílná kus 2,000 951,00 1 902,00 CS ÚRS 2019 01

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

56 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,400 891,00 356,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 0,4 0,400

D 873 Stávající studna - nově jako vsakovací 1 800,00

57 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 0,120 5 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

58 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,120 5 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

59 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 0,120 5 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

D 874 Šachta stávající ŠD - oprava 2 700,00

60 K 892563930.R01 Oprava prstence a rámu u stávající betonové šachty - podmáznutí, upevnění uvolněného prstence a rámu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

61 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 0,120 5 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

62 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 120 do 130 mm
m 0,120 5 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

D 875 Šachty ŠD2, ŠD4, ŠD5 - DN 315/200 22 239,00

63 K 894812118
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 315/200 pravý a levý přítok
kus 3,000 2 800,00 8 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 3 3,000

64 K 894812132
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé 

hloubky 2000 mm
kus 3,000 1 010,00 3 030,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 3 3,000

65 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

66 K 894812151
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) 

s betonovým konusem (B125)
kus 3,000 2 470,00 7 410,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 3 3,000

67 K 877355231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

víček DN 200
kus 3,000 233,00 699,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

68 M 28611724 víčko kanalizace plastové KG DN 200 kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2019 01

D 876 Šachty ŠD1, ŠD3 - DN 315/150 14 788,00

69 K 894812113
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok
kus 2,000 2 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

70 K 894812132
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé 

hloubky 2000 mm
kus 2,000 1 010,00 2 020,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

71 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

72 K 894812151
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) 

s betonovým konusem (B125)
kus 2,000 2 470,00 4 940,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 2 2,000

73 K 877315231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

víček DN 160
kus 2,000 214,00 428,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

74 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2019 01

D 877 Dvorní vpusť DV8 9 115,00

75 K 894812111
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 315/150 přímý tok
kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 1 1,000

76 K 894812131
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé 

hloubky 1250 mm
kus 1,000 665,00 665,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 1 1,000

77 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

78 K 894812141.WVN Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 1 1,000

79 K 894812171
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová do 

teleskopu (D400)
kus 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 

01. 

VV "viz výpis materiálu ZTI"

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 9 103,80

80 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 15,173 600,00 9 103,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Josef Vlk Děčín, Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 578,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 44 578,40 15,00% 6 686,80

Cena s DPH v CZK 51 265,20

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 06 - VNĚJŠÍ ROZVOD VODY

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, Nina 

Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 578,40

HSV - Práce a dodávky HSV 44 578,40

    1 - Zemní práce 16 516,70

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 280,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 5 724,00

      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 4 003,20

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 4 741,60

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 767,90

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce  1 252,80

    87 - Potrubí z trub plastických  22 466,30

    998 - Přesun hmot 4 342,60

SO 06 - VNĚJŠÍ ROZVOD VODY

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant: Ing. Josef Vlk Děčín

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:
Ing. Josef Vlk Děčín, Nina 

Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 578,40

D HSV Práce a dodávky HSV 44 578,40

D 1 Zemní práce 16 516,70

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 280,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   4 4,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 1,000 40,00 40,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 

Převedení vody potrubím. 

VV "BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI - ODHAD"   1 1,000

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

SO 06 - VNĚJŠÍ ROZVOD VODY

Strana 273 z 285



P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 5 724,00

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3
m3 8,640 550,00 4 752,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Ceny jsou určeny pro rýhy: 

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, 

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, 

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, 

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 0,60*1,50*9,6 8,640

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 

jakoukoliv třídu horniny
m3 2,592 375,00 972,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: 

a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, 

b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem 

nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; 

c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin 

tř. 6 a 7. 

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce 

kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha 

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany 

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové 

délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, 

lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, 

který je projektantem nebo investorem označen. 

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí 

nebo vedení ve výkopišti. 

VV 8,64*0,3   "cca 30%" 2,592

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 4 003,20

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 28,800 89,00 2 563,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

250 mm. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

3. Předepisuje-li projekt: 

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, 

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 

151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, 

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 

800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 2*1,5*9,6 28,800

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 28,800 50,00 1 440,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2*1,5*9,6 28,800
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D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 4 741,60

7 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 14,876 60,00 892,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "NA MEZIDEPONII - výkopek"

VV 8,64 8,640

VV Mezisoučet 8,640

VV "Z MEZIDEPONIE PRO ZÁSYP - výkopek"

VV 6,236 6,236

VV Mezisoučet 6,236

VV Součet 14,876

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 

1 až 4
m3 8,640 160,00 1 382,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 

pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU"

VV 2,404 2,404

VV Mezisoučet 2,404

VV "Z MEZIDEPONIE PRO ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM"

VV 6,236 6,236

VV Mezisoučet 6,236

VV Součet 8,640

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 2,404 220,00 528,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 8,64        "výkopek" 8,640

VV -6,236    "odpočet zásypu " -6,236

VV Součet 2,404
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10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 60,100 20,00 1 202,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,404*25 60,100

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 4,087 180,00 735,70 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 2,404*1,7 4,087

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 767,90

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 1,540 180,00 277,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 1,54   "viz výpis materiálu ZTI" 1,540

13 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 2,911 330,00 960,60 CS ÚRS 2019 01

VV 1,54*1,89 2,911

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkách
m3 6,236 85,00 530,10 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, 

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 

9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "ZÁSYP VÝKOPKEM"

VV 8,64        "výkopek" 8,640

VV -0,864    "odpočet lože" -0,864

VV -1,54      "odpočet obsypu" -1,540

VV Součet 6,236

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce  1 252,80

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,864 1 450,00 1 252,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 0,60*0,15*9,6 0,864

D 87 Potrubí z trub plastických  22 466,30

16 K 871171211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 

SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
m 9,600 250,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 9,6   "viz výpis materiálu ZTI" 9,600

17 M 28613111 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm m 9,744 85,00 828,20 CS ÚRS 2019 01

VV 9,6*1,015 9,744

18 K 877171101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 

oblouků nebo redukcí d 40
kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

19 M 28615970 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01
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20 K 877171112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° 

d 40
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

21 M 28653053 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 9,600 16,60 159,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových 

tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

23 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 9,600 23,70 227,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

24 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 9,600 11,70 112,30 CS ÚRS 2019 01

25 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 9,600 47,80 458,90 CS ÚRS 2019 01

26 K 892563000.R01 Napojení na stávající potrubí kus 1,000 15 000,00 15 000,00

D 998 Přesun hmot 4 342,60

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 4,576 949,00 4 342,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 92 11 CC-CZ:
Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ 43222323

Projektant: IČ:

Ludmila Nováčková Studánka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nina Blavková Děčín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 011 240,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 011 240,00 15,00% 151 686,00

Cena s DPH v CZK 1 162 926,00

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové 

a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 011 240,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 011 240,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 253 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 692 740,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.95 a p.p.č.260/3 k.ú.Brtníky Datum: 18. 6. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,Ústí n.L. Projektant:
Ludmila Nováčková 

Studánka 

Uchazeč: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel: Nina Blavková Děčín 

P

Č
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 011 240,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 011 240,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

skutečného provedení stavby
Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 253 500,00

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky - počítán pronájem 17 měsíců kus 2,000 55 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 032103000.R01 Náklady na mobilní WC - počítán pronájem 17 měsíců s pravidelným vývozem kus 1,000 35 000,00 35 000,00

7 K 034203000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště - 68,1 m Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 034103000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště staveništní rozvaděč s elektroměrem, 

vodoměr
Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 039103000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz Kč 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi - dačasný billboard 5100x2400 mm Kč 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 692 740,00

12 K 071203000 Provoz dalšího subjektu (počítáno 1%) Kč 1,000 346 370,00 346 370,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 071103000 Provoz investora (počítáno 1%) Kč 1,000 346 370,00 346 370,00 CS ÚRS 2019 01

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

modifikovány.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Metodika pro zpracování 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Měrná jednotka položky

Zkrácený popis položky

Kód položky

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Provozní soubor

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

Vedlejší a ostatní náklady

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122

  ODSTRANĚNÍ STAVBY

  HLAVNÍ OBJEKT - část nový objekt

    ZÁKLADY + 1.PP

      Práce a dodávky HSV

        Zemní práce

          Zemní práce - přípravné a přidružené práce

          Zemní práce - odkopávky a prokopávky

          Zemní práce - hloubené vykopávky

          Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

          Zemní práce - přemístění výkopku

          Zemní práce - zásyp recyklátem

        Zakládání

        Zdi pozemních staveb

        Vnější schodiště (obklad stupňů - viz objekt SO03)

        Likvidace obsahu stávajícího septiku

        Bourání konstrukcí

        Přesun sutě

        Přesun hmot

      Práce a dodávky PSV

        Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

        Izolace tepelné

    STAVEBNÍ ČÁST 

      Práce a dodávky HSV

        Svislé a kompletní konstrukce

          Zdi pozemních staveb

        Vodorovné konstrukce

          Schodišťové konstrukce - viz v.č. D.1.1-16

        Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

          Podlahy a podlahové konstrukce

          Osazování výplní otvorů

        Ostatní konstrukce a práce, bourání

          Lešení a stavební výtahy včetně dopravy

          Ostatní konstrukce a práce

          Zvedací, přepravní a asistenční systém - viz v.č. D.1.1-38

          Bourání konstrukcí

        Přesun sutě

        Přesun hmot

      Práce a dodávky PSV

        Izolace tepelné (systémová deska je součástí vytápění)

        Vybavení koupelen bezbariérové - viz v.č. D.1.1-39 a D.1.1-40

        Vybavení ostatních WC - viz TZ

        Odvětrání výtahové šachty - viz v.č. D.1.1-13 ozn. d

        Konstrukce prosvětlovací - viz výpis č. D.1.1-28

        Konstrukce suché výstavby

        Vnější okna a dveře - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-27 a 34

        Požární dveře a skládací schody - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-29

        Vnitřní dveře - přesný popis viz výpis v.č. D.1.1-30

        Konstrukce truhlářské - obklad z kompaktních desek viz v.č. D.1.1-41

        Konstrukce truhlářské - kuchyňské linky viz v.č. D.1.1-37

        Konstrukce zámečnické

        Podlahy z dlaždic

        Podlahy povlakové

        Dokončovací práce - obklady

        Dokončovací práce - nátěry

        Dokončovací práce - malby (výtahová šachta bez výmalby)

        Dokončovací práce - žaluzie

        Dokončovací práce - zasklívání

      Práce a dodávky M

        Výtah

Popis

Září

2020 2020 2020

Červenec Srpen

Harmonogram stavby "DOZP BRTNÍKY - CELKOVÁ REKO OBJEKTU č.p. 122"

Leden Únor Březen Duben Květen Červen



    KROV + STŘECHA

      Práce a dodávky PSV

        Konstrukce tesařské

        Konstrukce klempířské - viz v.č. D.1.1-32

        Krytina skládaná - viz v.č. D.1.1-19

    FASÁDA

      Práce a dodávky HSV

        Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

          Úprava povrchů vnějších

          Úprava povrchů vnějších - sokl

        Lešení včetně dopravy

        Přesun hmot

      Práce a dodávky PSV

        Konstrukce klempířské - viz v.č. D.1.1-33

        Konstrukce zámečnické

    VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA

      Práce a dodávky PSV

        Izolace tepelné pro vytápění

        Ústřední vytápění - strojovny

        Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

        Ústřední vytápění - armatury

        Ústřední vytápění - otopná tělesa

        Vzduchotechnika

    ZTI VNITŘNÍ + KANALIZACE A VODA V ZÁKLADECH + DRENÁŽNÍ 

POTRUBÍ      Práce a dodávky HSV

        Zemní práce )

          Zemní práce - přípravné a přidružené práce

          Zemní práce - hloubené vykopávky

          Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

          Zemní práce - přemístění výkopku

          Zemní práce - konstrukce ze zemin

        Trubní vedení

          Drenážní potrubí (odvodnění stávajícího sklepa)

          Drenážní potrubí - nová šachta ŠDR1 viz výpis ZTI

          Drenážní potrubí - stávající šachta ŠDR viz výpis ZTI

        Bourání konstrukcí

        Přesun sutě

        Přesun hmot

      Práce a dodávky PSV

        Vnitřní kanalizace

        Zdravotechnika - vnitřní kanalizace V ZÁKLADECH

        Vnitřní vodovod

        Zdravotechnika - vnitřní vodovod V ZÁKLADECH

        Zařizovací předměty

  ELEKTROINSTALACE

    Přeložka veřejného osvětlení

    Meření a regulace

    Elektroinstalace silová

    Slaboproud DATA

    Slaboproud STA

    Slaboproud EZS

    Slaboproud komunikace ZTP

  VENKOVNÍ TERASY

  TERÉNNÍ ÚPRAVY

  VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + VYBOURÁNÍ STÁV. POTRUBÍ A 

ŠACHET

  VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

  VNĚJŠÍ ROZVOD VODY

  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

I. ETAPA - délka 

realizace 

demolice 4 

týdny
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