
SMLOUVA  O  DÍLO č. D2 106/16 
uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel: 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou 

ve věcech technických je oprávněn jednat xxxxx 

IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521 

bankovní spojení: xxxxx 

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9 

 

Zhotovitel: 

Ing. Eva Wagnerová, xxxxx 

korespondenční adresa: Tomešova 1, 602 00 Brno 

ve věcech technických je oprávněna jednat xxxxx 

IČ: 14670925 DIČ: CZ5461140839 

bankovní spojení:   xxxxx 

zápis v ŽR: Městský úřad Šlapanice 

autorizace v oboru zahradní a krajinářské tvorby, č. 00 178  

živnostenské oprávnění:  Projektová činnost ve výstavbě 

    

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednateli 

odevzdat projektovou dokumentaci na stavbu „Kapucínské terasy – celek“   ve stupni pro provádění 

stavby - DPS (dále „PD“ nebo „dílo“).  

PD zahrnuje jednak stavbu „Kapucínské terasy“, jednak stavbu „Kapucínské terasy - objekt pod nástupní 

terasou“. Důvodem vypracování DPS společné pro obě stavby je společné rozhodnutí - stavební povolení 

vydané stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed dne 27.5.2016 čj. MCBS/2016/0083706/STAG, spis. zn. 

3200/MCBS/2016/0051710, které nabylo právní moci dne 18.6.2016. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou ze dne 12.8.2016. 

 

II.2. PD bude členěna na tyto stavební objekty:  

SO 01 - Příprava území 

SO 02 - Zdi  

SO 03 - Cesty a zpevněné plochy, schodiště 

SO 04 - Vodní prvky  

SO 05 - Kanalizace  

SO 06 - Vodovod  

SO 07 - Přívod NN  

SO 08 - Venkovní osvětlení  

SO 10 - Vegetační úpravy  

SO 11 - Rozvod pro ZP 

SO 12 - Objekt pod nástupní terasou 
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II.3. PD bude vypracována v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a v počtu 1 vyhotovení v digitálním 

zpracování na CD nosiči ve formátu pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf., příp. i pro 

tabulky *.xls.  

 

II.4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek uvedených dále. 

 

III. 

Čas a místo plnění 

 

III.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 31.10.2016. 

 

III.2. Místem plnění je sídlo objednatele Kounicova 1013/16a. Pokud dojde ke změně místa plnění (např. 

na detašované pracoviště objednatele Lidická 50 - provozní zázemí v parku Lužánky), bude tato změna 

objednatelem  v  dostatečném  předstihu   oznámena   zhotoviteli  písemnou  formou,   přičemž   oznámení 

odeslané elektronickou poštou se také považuje za písemnou formu. V případě doručování zpráv 

prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva se považuje za doručenou dnem, ve kterém příjemce zprávy 

zaslal prostřednictvím e-mailu jejímu odesílateli potvrzení o doručení a přečtení zprávy. V případě, že 

příjemce zprávy potvrzení nezašle, je zpráva považována za doručenou uplynutím třetího dne ode dne 

odeslání zprávy. 

 

III.3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 

  

IV. 

Cena díla 

 

IV.1. Cena  díla specifikovaného v čl. II. je  sjednána  dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějších předpisů, a činí: 

157 000,00 Kč 

(slovy: stopadesátsedmtisíc korunčeských). 

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného 

plnění. 

 

IV.2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel potvrzuje, že tato částka obsahuje 

veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

 

V.1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále „faktura“), kterou zhotovitel 

vystaví nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a číslo této smlouvy.  

Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje za splněný 

dnem připsání úhrady na bankovní účet věřitele (zhotovitele) uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

V.3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 

V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou. Za nesprávné údaje se považují zejména: 

-  faktura nemá náležitosti daňového dokladu 

-  splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám. 
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VI. 

Předání díla 

 

VI.1. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli ve stanoveném termínu na sjednaném místě plnění, tj. 

v sídle objednatele Kounicova 1013/16a, příp. na jiném místě v předstihu oznámeném objednatelem 

zhotoviteli v souladu s čl. III. této smlouvy. Termín předání dohodne zhotovitel v dostatečném předstihu 

se zástupcem objednatele oprávněným podle této smlouvy k jednání ve věcech technických.   

 

VI.2. O předání díla bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, tzn. osobami 

oprávněnými podle této smlouvy k jednání ve věcech technických.  

   

VI.3. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové vady 

a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto rozhodnutí 

je objednatel povinen uvést do protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho zdůvodnění. Může však 

převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V protokolu o 

předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich 

odstranění.  

 

VI.4. Nebude-li dílo předáno objednateli v termínu sjednaném v čl. III., je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

 

VII. 

Spolupůsobení a podklady objednatele 

 

VII.1. Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou 

k jeho provedení. 

 

VII.2. Zhotovitel vypracuje PD podle následujících podkladů: 

-  stavební povolení vydané stavebním úřadem ÚMČ Brno-střed dne 27.5.2016 čj. 

MCBS/2016/0083706/STAG, 

-  nabídka zhotovitele ze dne 12.8.2016 

 

VII.3. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání díla se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících 

se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván nebo na jejichž termínu konání se obě smluvní strany 

dohodnou.  

 

VII.4. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle či mohou být důvodem předčasného ukončení smluvního vztahu. 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady a záruka za dílo 

 

VIII.1.  Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  dílo  v souladu  s platnými  právními předpisy, zejména dle ust.  

§ 2113 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Obecná  odpovědnost  zhotovitele  za  vady  díla  a   záruka  za  jakost  se  řídí  občanským  zákoníkem  č. 

89/2012 Sb. - zejména ustanoveními § 2615 - § 2619 ve spojení s § 2099 - § 2117.  

 

VIII.2. Záruční doba se sjednává na  60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla specifikovaného v čl. II. 

objednatelem, tj. potvrzením předávacího protokolu objednatelem obsahujícího projev vůle objednatele 

dílo převzít. 
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VIII.3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musejí 

být řádně doloženy a musejí mít písemnou formu. 

 

VIII.4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a 

bezplatně. 

 

VIII.5. Vady díla je objednatel povinen vytknout zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, a 

zároveň je povinen stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění těchto vad.  

 

VIII.6. Zhotovitel je povinen vytknuté vady ve stanovené lhůtě odstranit na svůj náklad, s odstraňováním 

vad je povinen započít bezodkladně. Nebudou-li vady zhotovitelem v takto stanovené lhůtě odstraněny, 

může objednatel zvolit kteroukoliv z níže uvedených možností: 

-  právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč, 

-  právo požadovat náhradu škody způsobené mu v důsledku nemožnosti užívat dílo, 

-  právo odstoupit od smlouvy. 

 

VIII.7. Bude-li dílo provedeno s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami 

neodstranitelnými, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

IX.1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. 

 

IX.2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

IX.3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 

povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou 

lze vymáhat samostatně. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

 

X.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů sjednaných v této 

smlouvě nebo vyplývajících ze zákona. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny 

vrátit si navzájem poskytnutá plnění. 

 

X.2. Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele a bude-

li mít objednatel zájem na převzetí rozpracovaného díla, je povinen tuto skutečnost spolu s  odstoupením 

od smlouvy zhotoviteli oznámit. Zhotovitel je v  takovém  případě povinen předat objednateli 

rozpracované dílo ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. 

II., a je oprávněn účtovat objednateli rozpracované práce na díle ve výši odpovídající rozsahu vykonaných 

prací ke dni odstoupení.  

 

X.3. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která 

objednateli odstoupením od smlouvy vznikne. Zároveň je povinen předat objednateli rozpracované dílo ve 

stavu ke dni odstoupení od smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy. 
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XI. 

Ostatní ujednání 

 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, úplnost a provedení díla bez vad. Zhotovitel potvrzuje, že  

disponuje   takovými   kapacitami  a   odbornými  znalostmi,  které   jsou  potřebné k řádnému provedení 

díla. 

Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob - subdodavatelů, má stejnou odpovědnost, jako 

by práce uskutečňoval sám. 

 

XI.2. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby nebo na žádost objednatele v průběhu zpracování PD 

jednání za  účelem průběžného  informování objednatele o aktuálním  stavu provádění  díla. Minimálně 3 

pracovní dny před dokončením prací na díle musí proběhnout závěrečné projednání díla. Z těchto jednání 

se vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných stran obdrží každá smluvní strana. 

 

XI.3. Zhotovitel je na základě požadavku objednatele povinen předložit objednateli ke kontrole 

rozpracovanou verzi díla (pracovní výkresy apod.) minimálně 10 kalendářních dnů před závěrečným 

projednáním PD. Kontrola ze strany objednatele nesmí překročit 5 pracovních dnů. 

 

XI.4. Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla jeho vady, je povinen tyto vady zhotoviteli neprodleně 

vytknout a stanovit mu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad ve stanovené 

lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

 

XI.5. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho 

převzetí objednatelem. 

 

XI.6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude dále využito objednatelem  jako podklad pro další 

zpracování a využití, ať už jako celek, nebo jen jeho  část,  zejména pořízením tiskových rozmnoženin na 

papír fotografickou technikou (pořízení fotokopií kopírovacím zařízením) nebo digitálních rozmnoženin a 

jejich následné poskytnutí příslušným orgánům státní správy či organizacím a dále k začlenění do 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, což nebude považováno za 

porušení či zásah do autorského práva a dává tímto k tomu souhlas. 

 

XI.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla jiné osobě než 

objednateli. 

 

XI.8. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení díla budou objednatelem objednány 

samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

 

XI.9. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu objednateli uhradit. 

 

XI.10. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 

tohoto zákona). 

 

XI.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, na profilu 

objednatele dle  ust.§ 147a  zákona č. 137/2006 Sb.,  o  veřejných  zakázkách, ve  znění  pozdějších  

předpisů,  a  se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.   
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Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. 

 

XI.12. Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději při předání a převzetí předmětu 

smlouvy veškeré materiály, které druhé straně náležejí a které mají v souvislosti s plněním této smlouvy 

z jakéhokoli důvodu u sebe. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

XII.1. Dle výpisu z Registru ekonomických subjektů  ČSÚ v ARES dostupného na webových stránkách  

MF ČR  spadá zhotovitel  do velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců do skupiny „bez zaměstnanců“.  

 

XII.2.  Zhotovitel bude plnit zakázku s pomocí tohoto subdodavatele  

Ing. arch. Zdeňka Vydrová - typ autorizace VP - se všeobecnou působnosti (A.0), č. 1509, živnostenské 

oprávnění:  Projektová činnost ve výstavbě 

 

Ing. Jiří Sklenář  / typ. AI  pro technologická zařízení staveb, č. 25 371/, 

živnostenské oprávnění:  Projektová činnost ve výstavbě 

 

Ing. Jan Klodner / typ autorizace  : AI  pro statiku a dynamiku staveb / č. 1001860 /,  

živnostenské oprávnění:  Projektová činnost ve výstavbě 

 

Ing. Ladislav Pilař autorizace ČKAIT 1004080, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, 

specializace zdravotní technika, firma H P consult s.r.o., provozovna Durďákova 5, 613 00 Brno 

živnostenské oprávnění společnosti:  Projektová činnost ve výstavbě 

 

Ing. Dan Lukašík ČKAIT 1002497, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, firma Dan Lukašík, xxxxx 

živnostenské oprávnění:  Projektová činnost ve výstavbě 

 

XII.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 

XII.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 

ke smlouvě o dílo a potvrzeným oběma smluvními stranami. 

 

XII.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

potvrzené vyhotovení. 

 

XII.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

XII.7. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními  

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a předpisů souvisejících. 

 

XII.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich, svobodné a vážné vůle,  což stvrzují 

svými podpisy. 
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XII.9. Smlouva nahrazuje v části vztahující se k DPS smlouvu o dílo č. D1 49/14 z 27.5.2014 ve znění 

dodatků č. 1 a 2 (stavba „Kapucínské terasy“) a smlouvu o dílo č. D1 114/14 z 21.8.2014 ve znění 

dodatků č. 1 až 4 (stavba „Kapucínské terasy - objekt pod nástupní terasou“). 

 

 

 

V Brně dne 17.8.2016       V Brně dne 15.8.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Kasala Ing. Eva Wagnerová  

 ředitel  

 O b j e d n a t e l  Z h o t o v i t e l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


