



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001BCCS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 45-43/2019-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: p.Zapletalem	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 18189407	Fax
DIČ CZ18189407	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 3785	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo jsou opravy komunikací u objektu B - 1 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenové nabídky ze dne 22.10.2019.	485 779,90 Kč	587 794 Kč
CENA DILA CELKEM VČETNE DPH:		587 794 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:			
Hotově	<input type="checkbox"/> ne	Na účet	<input type="checkbox"/> ano

Datum dodání:	6.12.2019
Místo plnění:	sidlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 29.10.2019

Zhotovitel



V Holešově dne

Objednatel.....



Poznámky /

Vyšší policejní škola a střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Opravy komunikací u objektu B-1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			474 380,14
PSV			5 644,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 755,26
Ostatní náklady			0,00
Celkem			485 779,90

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	485 779,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

485 779,90 CZK



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Opravy komunikací u objektu B-1	0,00	485 779,90		485 779,90	100
01	Oprava chodníku u parkoviště	0,00	432 381,90		432 381,90	89
02	Oprava plochy pro přístřešek na kola	0,00	53 398,00		53 398,00	11
Celkem za stavbu					485 779,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 997,30	3
5	Komunikace	HSV			37 853,70	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			195 936,97	40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 480,02	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 663,60	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 356,46	13
711	Izolace proti vodě	PSV			5 644,50	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			78 092,09	16
VN	Vedlejší náklady	VN			5 755,26	1
Cena celkem					485 779,90	100

Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací u objektu B-1	
O: 01	Opravy komunikací u objektu B-1	
R: 01	Oprava chodníku u parkoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						6 480,32		7 841,19
1	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	184,30000	22,40	4 128,32	21,00	4 995,27
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	21,00000	112,00	2 352,00	21,00	2 845,92
Díl: 5 Komunikace						32 068,20		38 802,52
3	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	184,30000	174,00	32 068,20	21,00	38 802,52
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						172 341,19		208 532,84
4	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	30,44500	3 310,00	100 772,95	21,00	121 935,27
5	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	184,30000	106,50	19 627,95	21,00	23 749,82
6	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	27,64500	339,00	9 371,66	21,00	11 339,71
7	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	27,64500	93,70	2 590,34	21,00	3 134,31
8	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,73204	35 730,00	26 155,79	21,00	31 648,51
9	63-01	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	184,30000	75,00	13 822,50	21,00	16 725,23
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						12 480,02		15 100,82
10	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	97,00000	128,66	12 480,02	21,00	15 100,82
Díl: 96 Bourání konstrukcí						69 414,60		83 991,67
11	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	30,44500	2 280,00	69 414,60	21,00	83 991,67
Díl: 99 Stavební přesun hmot						53 946,34		65 275,07
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	147,59601	365,50	53 946,34	21,00	65 275,07
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 165,25		6 249,95
13	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	48,50000	106,50	5 165,25	21,00	6 249,95
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						76 286,01		92 306,07
14	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	132,41800	162,00	21 451,72	21,00	25 956,58
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	132,41800	43,10	5 707,22	21,00	6 905,74
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	132,41800	10,80	1 430,11	21,00	1 730,43

Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací u objektu B-1
O: 01	Opravy komunikací u objektu B-1
R: 01	Oprava chodníku u parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	132,41800	350,00	46 346,30	21,00	56 079,02
18	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	132,41800	10,20	1 350,66	21,00	1 634,30
Díl: VN Vedlejší náklady						4 199,97		5 081,96
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 199,97	4 199,97	21,00	5 081,96

Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací u objektu B-1
O: 01	Opravy komunikací u objektu B-1
R: 02	Oprava plochy pro přístřešek na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1 Zemní práce						8 516,98		10 305,55
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,62500	186,50	3 100,56	21,00	3 751,68
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,62500	37,30	620,11	21,00	750,33
3	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	16,62500	288,50	4 796,31	21,00	5 803,54
Díl: 5 Komunikace						5 785,50		7 000,46
4	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	33,25000	174,00	5 785,50	21,00	7 000,46
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						23 595,78		28 550,89
5	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	4,05000	3 310,00	13 405,50	21,00	16 220,66
6	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	15,00000	106,50	1 597,50	21,00	1 932,98
7	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	4,05000	339,00	1 372,95	21,00	1 661,27
8	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	4,05000	93,70	379,49	21,00	459,18
9	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	2,40000	316,00	758,40	21,00	917,66
10	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	2,40000	99,20	238,08	21,00	288,08
11	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,13207	35 730,00	4 718,86	21,00	5 709,82
12	63-01	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	15,00000	75,00	1 125,00	21,00	1 361,25
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 249,00		3 931,29
13	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,42500	2 280,00	3 249,00	21,00	3 931,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 410,12		10 176,25
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	23,00991	365,50	8 410,12	21,00	10 176,25
Díl: 711 Izolace proti vodě						479,25		579,89
15	711823121RT4	Montáž nopové fólie svle se včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	4,50000	106,50	479,25	21,00	579,89
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 806,08		2 185,36
16	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,13500	162,00	507,87	21,00	614,52
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,13500	43,10	135,12	21,00	163,50

Položkový rozpočet

S:	Opravy komunikací u objektu B-1
O: 01	Opravy komunikací u objektu B-1
R: 02	Oprava plochy pro přístřešek na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,13500	10,80	33,86	21,00	40,97
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,13500	350,00	1 097,25	21,00	1 327,67
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,13500	10,20	31,98	21,00	38,70
Díl: VN	Vedlejší náklady					1 555,29		1 881,90
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	3,00000	518,43	1 555,29	21,00	1 881,90