

AKCE :	Statické zajištění a sanace omítek přístavby objektu čp. 217, Divadelní ul., Tábor – II. Fáze
---------------	--

investor: BYTES Tábor s.r.o.
 Architekt:
 Generální projektant: TA3 projekt

STUPEŇ DOKUMENTACE		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - DZS a DPS		
Termín zahájení		01.11.2019		
Termín dokončení		15.03.2020		
POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21 %
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Stavební část		21600,00	4536,00	26136,00
Statická část		8400,00	1764,00	10164,00
PBŘ		3600,00	756,00	4356,00
rozpočet nákladů stavby		12000,00	2520,00	14520,00
Kompletace		6000,00	1260,00	7260,00
Celkem		51 600,00	10 836,00	62 436,00

STUPEŇ DOKUMENTACE		INŽENÝRSKÁ ČINNOST		
Termín zahájení		01.01.2020		
Termín dokončení		15.03.2020		
Termín dokončení	kolaudace			
POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21 %
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Inženýrská činnost - DPS		7000,00	1470,00	8470,00
Celkem		7 000,00	1 470,00	8 470,00

REKAPITULACE				
Termín zahájení		01.11.2019		
Termín dokončení		15.03.2020		
POLOŽKA	subjekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH 21 %
	[---]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Dokumentace pro provedení stavby		51 600	10 836	62 436
Inženýrská činnost		7 000	1 470	8 470
Celkem		58 600,00	12 306,00	70 906,00

V Táboře dne 15.10.2019