

S M L O U V A o zápůjčce
uzavřená dle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Obec Černilov (dále i „Obec“)

IČ: 00268674

se sídlem: Černilov 310, 503 43 Černilov

zastoupené: Ing. Stanislavem Javůrkem, starostou obce

a

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (dále i „VAK HK“)

IČ: 48172898

se sídlem: ul. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

zastoupená: ředitelem společnosti Ing. Jiřím Šolcem, na základě pověření,

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, č. ú. 35-7050520217/0100,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

tuto

smlouvu o zápůjčce

1. Obec Černilov se zavazuje poskytnout VAK HK účelově vázanou zápůjčku ve výši **3 331 749,80 Kč**. Uvedená částka bude na základě převodního příkazu, který Obec vydá svému peněžnímu ústavu, připsána na účet společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., č. ú. 35-7050520217/0100, vedený u Komerční banky, a. s. v Hradci Králové v termínu:

Termín	Splátka v Kč
15.11.2019	3 331 749,80

2. Poskytnutí zápůjčky je účelově vázáno. Zapůjčené prostředky může VAK HK použít pouze k zabezpečení financování akce „**Veřejná infrastruktura „U Říhů“, Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě**“ v rozsahu dle projektové dokumentace, zhotovené Ing. Miroslavem Pištou - PROJEKTIS v září 2018 pod číslem 2018086, konkrétně na částí stavby:

- SO 02a Odvodnění komunikace, inženýrské sítě
- SO 02b Odvodnění komunikace, inženýrské sítě
- SO 04bb Kanalizační přípojky
- SO 05bb Vodovodní přípojky
- SO 06a1 Zatrubění vodoteče
- SO 06a2 Vodní nádrž

- HTU – Hrubé terénní úpravy
- V – Obec - Vedlejší a ostatní náklady

3. Výše zápůjčky byla stanovena na základě rozpočtu, který je součástí citované jednostupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby. Jednotlivé stavební objekty jsou oceněny následovně:

• SO 02a Odvodnění komunikace, inženýrské sítě	25 800,11 Kč bez DPH
• SO 02b Odvodnění komunikace, inženýrské sítě	300 293,94 Kč bez DPH
• SO 04bb Kanalizační přípojky	422 795,78 Kč bez DPH
• SO 05bb Vodovodní přípojky	438 328,46 Kč bez DPH
• SO 06a1 Zatrubnění vodoteče	633 184,83 Kč bez DPH
• SO 06a2 Vodní nádrž	325 172,56 Kč bez DPH
• HTU – Hrubé terénní úpravy	330 486,55 Kč bez DPH
• V-Obec - Vedlejší a ostatní náklady	277 750,00 Kč bez DPH
Hodnota stavby bez DPH	2 753 512,23 Kč
Hodnota DPH (21%)	578 237,57 Kč
Výše zápůjčky celkem (stavba včetně DPH)	3 331 749,80 Kč

Konečná výše zápůjčky bude stanovena na základě skutečně investovaných nákladů na provedení uvedených stavebních objektů.

4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami stavebního povolení.
5. VAK HK se zavazuje vyrovnat poskytnuté finanční prostředky nejpozději do 24 měsíců po nabytí právní moci kolaudačních souhlasů na výše uvedenou stavbu a to formou prodeje zhotoveného díla Obci. Za tímto účelem se současně uzavírá smlouva o budoucí smlouvě kupní.
6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o zápůjčce.
7. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Poskytnutí zápůjčky bylo schváleno zastupitelstvem obce Černilov dne 19.9.2019 usnesením č. 4/2019 v bodě 8.
9. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních po jednom pro každou stranu.

V Černilově

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Stanislav Javůrek, starosta obce

.....
Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti