



Objednatel



IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
 165 00 Praha 620

Dodavatel:

IČO: 46904786 DIČ: CZ46904786
Elektromont - Hulín, s.r.o.

Kroměřížská 291
 768 24 Hulín

Konečný příjemce:

PTO-OE
 Pavel Procházka, DiS.
 tel.č.: 22438 4210

Datum vystavení: **30.10.2019**
 Datum dodání: **30.11.2019**
 Forma dopravy:

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii naší objednávky a předávací protokol, jinak bude před proplacením vrácena k doplnění!

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	0	176 055,37	21	36 971,63	213 027,00
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 30.9.2019, v příloze, objednáváme u Vás výměnu veřejného osvětlení za Rektorátem a přívod do kotelny.					

Termín: do 30.11.2019

Celková cena s DPH: 213 027,00 Kč

Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně a to i v případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl odběratel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel bezodkladně odběrateli.

Vystavila: Iveta Schindlerová, tel.: 22438 4055, e-mail: schindlerova@rektorat.czu.cz

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:

"S ohledem na dle zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z ní neplnou pro objednatele žádné závazky."

 Razítko a podpis:

Příkazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Jungmannová Miloslava, Ing. (99310, 1840, 8421,)

Správce rozpočtu:

1. Procházka Pavel, DiS

Česká zemědělská univerzita v Praze
 Provozně technický odbor
 Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbát
 IČ: 604 60 709
 (1)



Přijímám dne 31.10. 2019, Barták

ČZU v Praze

Výměna veřejného osvětlení za Rektorátem a přívod do kotelny

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
Kabel 1-AYKY 3x120+70	m	125,00	247,50	30 937,50
ochranná fólie	m	50,00	7,46	373,14
kabelová chránička KF110	m	50,00	165,50	8 275,20
Připojení kabelu v energocentru (vč. kabelových ok, odpojení stávajícího kabelu)	ks	1,00	3 288,00	3 288,00
Naspojování kabelu u rektorátu (hybridní spojka)	ks	1,00	5 730,00	5 730,00
Vyvázání kabelu do nového a stávajícího kolektoru (příchytka Sonap)	ks	1,00	7 686,00	7 686,00
Demontáž stávajícího kabelu (bez likvidace)	ks	125,00	72,00	9 000,00
Kabel CYKY 4x10	m	140,00	144,00	20 160,00
Kabel CYKY 4x10 (pro lampu u RIS rektorátu)	m	50,00	144,00	7 200,00
ochranná fólie	m	50,00	7,46	373,14
Připojení kabelu v energocentru (vč. kabelových ok, odpojení stávajícího kabelu)	ks	1,00	1 908,00	1 908,00
Protažení do lampy u RIS rektorátu (přes stávající základ)	ks	1,00	1 510,00	1 510,00
Vyvázání kabelu do nového a stávajícího kolektoru (stahovací pásky)	ks	1,00	1 008,00	1 008,00
Vodič FeZn 10	m	10,00	76,80	768,00
Pásek FeZn 30x4	m	100,00	87,90	8 790,00
Svorky hromosvodové	ks	15,00	85,00	1 275,00
Demontáž stávajícího kabelu (bez likvidace)	ks	140,00	24,00	3 360,00
Demontáž svítidlo stožárové	ks	1,00	336,00	336,00
Demontáž Osvětlovací stožár, výška 5 m	ks	1,00	3 120,00	3 120,00
Svítidlo BDP260 LED74-4S/830 II D55U 62P Sadové LED svítidlo se symetrickou kruhovou optikou, 3000 K, 100 000 h (L88)	ks	1,00	9 106,80	9 106,80
Stožár AMAKU ICON kuzelový kulatý, bez vyložníku, výška 6 m, včetně elektrovyzbroje (bez zemních prací a bez dodávky a montáže základu sloupu)	ks	1,00	10 897,50	10 897,50
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,00	48,62	243,12
OSTATNÍ				
Revize (bude obsaženo v celkové revizi)	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	3 600,00	3 600,00
Drobný montážní materiál	ks	1,00	5 110,00	5 110,00
Mechanizace	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
Příplatek za zatažení kabelu do 3x240+120	m	125,00	96,00	12 000,00
Pomocné práce (příprava, nález-prohlídka trasy)	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
Přesun hmot a režie	ks	1,00	10 200,00	10 200,00
Cena celkem bez DPH				176 055 Kč
Cena celkem vč. DPH				213 027 Kč

