[bookmark: bookmark0]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	06_19 4115 I Et
[bookmark: bookmark1]Stavba:	HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	17 078 509,11

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	17 078 509,11
	3 586 486,91

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	20 664 996,02
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[bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:	06_19_4115 I Et
[bookmark: bookmark3]Stavba:	HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Místo:	parc. č. 135/1	Datum:
Zadavatel:	Hudební divadlo v	Karlině, Křižíkova	283/10, P-8	Projektant:
Uchazeč:	"GRADIOR TECH	- Drivecontrol"	Zpracovatel:
16.09.2019
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	17 078 509,11
	20 664 996,02

	I. Etapa
	Stavební práce a rozvody
	17 078 509,11
	20 664 996,02

	SO 01
	Zkušebna
	4 180 832,11
	5 058 806,85

	SO 01.1
	Architektonicko - stavební část
	3 495 408,41
	4 229 444,18

	SO 01.2
	VZT
	258 980,00
	313 365,80

	SO 01.3
	Elektroinstalace
	426 443,70
	515 996,88

	PS 01
	Teleskopická tribuna
	3 533 900,00
	4 276 019,00

	PS 02
	Jevištní technologie
	8 109 277,00
	9 812 225,17

	VON
	VRN+ON
	1 254 500,00
	1 517 945,00
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[bookmark: bookmark4]krycí list soupisu prací
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00 Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody Soupis:
SO 01 - Zkušebna Úroveň 3:
[bookmark: bookmark5]SO 01.1 - Architektonicko - stavební část
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DiČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.S.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	3 495 408,41

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	3 495 408,41
	
	21,00%
	734 035,77

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	4 229 444,18
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[bookmark: bookmark6]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
SO 01 - Zkušebna
Úroveň 3:
SO 01.1 - Architektonicko - stavební část
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	''GRADIOR TECH - Drivecontrol"
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark7]Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	12 437,57

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
	8 736,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	154 715,00

	997 - Přesun sutě
	33 260,34

	998 - Přesun hmot
	1 949,28

	PSV - Práce a dodávky PSV
	3 284 310,22

	714 - Akustická a protiotřesová opatření
	161 962,50

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	16 849,84

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	5 326,19

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	7 869,80

	762 - Konstrukce tesařské
	305 337,91

	763 - Konstrukce suché výstavby
	289 011,45

	766 - Konstrukce truhlářské
	404 940,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	28 840,00


Datum:	16.09.2019
D PLUS PROJEKTOVÁ A
Projektant:
Zpracovatel:
INŽENÝRSKÁ a.s.
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark8]3 495 408,41
211 098,19
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	771 - Podlahy z dlaždic
	19 302,40

	776 - Podlahy povlakové
	32 117,22

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	217 853,84

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	35 600,00

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	1 698 565,75

	787 - Dokončovací práce - zasklívání
	60 733,32
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	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	I. Etapa - Stavební práce a rozvody
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - Zkušebna
	
	
	
	

	Úroveň 3:
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01.1 - Architektonicko - stavební část
	
	
	

	Místo:
	
	parc. č. 135/1
	
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel
	
	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	
	Projektant:
	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.S.

	Uchazeč:
	
	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	
	Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	3 495 408,41

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	211 098,19

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	12 437,57

	1
	K
	310279842
	Zazdívka otvorů pí do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
	m3
	2,416
	5 148,00
	12 437,57
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	zazdívka otvoru po demontáži dveří
	
	
	

	
	w
	
	1,60*2,24*0,25
	0,896
	
	

	
	w
	
	zazdívka otvoru po demontáži dveří do v. 900 mm - mč. 3.20
	
	
	

	
	w
	
	1,60*0,90*0,25
	0,360
	
	

	
	w
	
	zazdívka otvoru po demontáži topení
	
	
	

	
	w
	
	2,90*2,0*0,10*2
	1,160
	
	

	
	w
	
	Součet
	2,416
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	8 736,00

	2
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	11,600
	460,00
	5 336,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	omítka v místě původních radiátorů
	
	
	

	
	w
	
	2,90*2,0*2
	11,600
	
	

	
	w
	
	Součet
	11,600
	
	

	3
	K
	612325225
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách
	kus
	4,000
	850,00
	3 400,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	zazdívka otvoru po demontovaných dveří (2 otvory)
	
	
	

	
	w
	
	2,0*2
	4,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	4,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	154 715,00

	4
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	920,000
	44,00
	40 480,00
	CS ÚRS 2018 01


W	230,0*4,0	920,000
W	Součet	920,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	5
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	27 600,000
	1,95
	53 820,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	920,0*30
	
	27 600,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	27 600,000
	
	
	

	6
	K
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	920,000
	40,00
	36 800,00
	CS ÚRS 2018 01

	7
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	9,100
	35,00
	318,50
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	v m.č. 3.11
	
	
	
	
	

	
	w
	
	4,30+1,60*1,50
	
	6,700
	
	
	

	
	w
	
	v m.č. 3.20
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1,60*1,50
	
	2,400
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	9,100
	
	
	

	8
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	255,800
	60,00
	15 348,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	180,0+38,0+32,0+5,8
	
	255,800
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	255,800
	
	
	

	9
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	7,168
	250,00
	1 792,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	B5 - stávající dvoukřídlové dveře včetně zárubně
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1,60*2,24*2
	
	7,168
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,168
	
	
	

	10
	K
	969011121
	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52
	m
	40,000
	125,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	vybourání teplovodního vedení
	
	
	
	
	

	
	w
	
	40,0
	
	40,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	11
	K
	971033541
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	0,257
	4 500,00
	1 156,50
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	B2- otvor nad stávajícími dveřmi
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1,74*0,59*0,25
	
	0,257
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,257
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	33 260,34
	

	12
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace
	t
	8,471
	480,00
	4 066,08
	CS ÚRS 2018 01

	13
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	8,471
	320,00
	2 710,72
	CS ÚRS 2018 01

	14
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	118,594
	45,00
	5 336,73
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	8,471*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	118,594
	
	
	

	15
	K
	997013803
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
	t
	8,649
	810,00
	7 005,69
	CS ÚRS 2018 01

	16
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
	t
	8,649
	800,00
	6 919,20
	CS ÚRS 2018 01

	17
	K
	997013812
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802
	t
	8,649
	835,00
	7 221,92
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 949,28
	

	18
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	4,061
	480,00
	1 949,28
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 284 310,22
	

	
	D
	714
	Akustická a protiotřesová opatření
	
	
	
	161 962,50
	

	19
	K
	7141108R1
	Demontáž akustického molitanu včetně odvozu a ekologické likvidace
	m2
	15,000
	50,00
	750,00
	

	20
	K
	7141111R1
	D+M akustické panely na stěnách 950x640 (22ks), povrchová úprava RAL 6018 a přírodní buk včetně montážního materiálu - I03
	m2
	26,000
	5 500,00
	143 000,00
	


w
w
w
D. 1.1.1.13 - I03 26,0 Součet
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	21
	K
	7141114R1
	D+M akustický obklad molitanem
	m2
	15,000
	700,00
	10 500,00
	

	22
	K
	998714202
	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m
	%
	5,000
	1 542,50
	7 712,50
	CSÚRS 2018 01

	
	D
	733
	Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí
	
	
	
	16 849,84
	

	23
	K
	733111106
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32
	m
	40,000
	400,00
	16 000,00
	CSÚRS 2018 01

	24
	K
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
	m
	40,000
	8,55
	342,00
	CS ÚRS 2018 01

	25
	K
	998733202
	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m
	%
	149,804
	3,39
	507,84
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	5 326,19
	

	26
	K
	735111810
	Demontáž otopného tělesa litinového článkového
	m2
	10,640
	40,00
	425,60
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	stávající otopná tělesa (8 kusů)
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,70*1,90*8
	
	10,640
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,640
	
	
	

	27
	K
	735119140
	Montáž otopného tělesa litinového článkového
	m2
	10,640
	450,00
	4 788,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	stávající otopná tělesa (8 kusů)
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,70*1,90*8
	
	10,640
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	10,640
	
	
	

	28
	K
	998735202
	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m
	%
	46,912
	2,40
	112,59
	CSÚRS 2018 01

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	7 869,80
	

	29
	K
	7421900R1
	Přeložky stávajícího vedení pod jevištěm
	m2
	32,000
	115,00
	3 680,00
	

	
	w
	
	rezerva na případné přeložky stávajícího vedení - stav není znám
	
	
	
	
	

	
	w
	
	32,0
	
	32,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	

	30
	K
	7422300R1
	Demontáž a opětovná montáž kamer, NO a EPS na novou stěnu
	kus
	5,000
	825,00
	4 125,00
	

	31
	K
	998742202
	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m
	%
	72,000
	0,90
	64,80
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	305 337,91
	

	32
	K
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	4,992
	1 000,00
	4 992,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	trámky 80/80
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,08*0,08*320*2
	
	4,096
	
	
	

	
	w
	
	0,08*0,08*70*2
	
	0,896
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,992
	
	
	

	33
	K
	762511244
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných
	m2
	44,000
	250,00
	11 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P02
	
	
	
	
	

	
	w
	
	38,0
	
	38,000
	
	
	

	
	w
	
	skladba podlahy P04
	
	
	
	
	

	
	w
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	34
	K
	762511246
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných
	m2
	44,000
	315,00
	13 860,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P02
	
	
	
	
	

	
	w
	
	38,0
	
	38,000
	
	
	

	
	w
	
	skladba podlahy P04
	
	
	
	
	

	
	w
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	35
	K
	762522812
	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm
	m2
	228,000
	100,00
	22 800,00
	CS ÚRS 2018 01


w	B1 - pochozí vrstva podlahy
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	
	w
	
	228,0
	
	228,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	228,000
	
	
	

	36
	K
	762524108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku
	m2
	180,000
	200,00
	36 000,00
	CSÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P01 - sál
	
	
	
	
	

	
	w
	
	180,0
	
	180,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	37
	M
	605561R1
	řezivo javorové sušené tl 40mm
	m3
	7,776
	11 000,00
	85 536,00
	

	
	w
	
	180,000*0,04
	
	7,200
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,200
	
	
	

	
	w
	
	7,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,776
	
	
	

	38
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm
	m2
	436,000
	100,00
	43 600,00
	CSÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P01 - sál - zdvojený rošt
	
	
	
	
	

	
	w
	
	180,0*2
	
	360,000
	
	
	

	
	w
	
	skladba podlaha P02
	
	
	
	
	

	
	w
	
	38,0*2
	
	76,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	436,000
	
	
	

	39
	M
	60512001
	řezivo jehličnaté hranol jakost 1 do 120cm2
	m3
	5,391
	7 450,00
	40 162,95
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	0,08*0,08*320*2
	
	4,096
	
	
	

	
	w
	
	0,08*0,08*70*2
	
	0,896
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,992
	
	
	

	
	w
	
	4,992*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,391
	
	
	

	40
	K
	762526510
	Montáž podlahové lišty hoblované
	m
	37,490
	30,00
	1 124,70
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P01 - sál - zdvojený rošt
	
	
	
	
	

	
	w
	
	11,23+(18,63-3,90)*2-1,80-1,40
	
	37,490
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	37,490
	
	
	

	41
	M
	61418114
	lišta podlahová dřevěná javor 7x35 mm
	m
	40,489
	54,00
	2 186,41
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	37,49*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	40,489
	
	
	

	42
	K
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	268,000
	45,00
	12 060,00
	CSÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba P01
	
	
	
	
	

	
	w
	
	180,0
	
	180,000
	
	
	

	
	w
	
	skladba P02
	
	
	
	
	

	
	w
	
	38,0*2
	
	76,000
	
	
	

	
	w
	
	skladba P04
	
	
	
	
	

	
	w
	
	6,0*2
	
	12,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	268,000
	
	
	

	43
	K
	7627131R1
	Montáž nosné konstrukce předsíně
	m
	36,270
	300,00
	10 881,00
	

	
	w
	
	I04
	
	
	
	
	

	
	w
	
	4,38*3+2,02*6+3,67*3
	
	36,270
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	36,270
	
	
	

	44
	M
	61223210
	hranol vrstvený lepený pohledový 100 x 100 mm
	m3
	0,141
	29 000,00
	4 089,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	hranol KVH 100x100
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,10*0,10*4,38*3
	
	0,131
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,131
	
	
	

	
	w
	
	0,131*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,141
	
	
	

	45
	M
	61223212
	hranol vrstvený lepený pohledový 100 x 140 mm
	m3
	0,350
	29 000.00
	10 150,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	hranol KVH 100x140
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,10*0,14*(2,02*6+3,670*3)
	
	0,324
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,324
	
	
	

	
	w
	
	0,324*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,350
	
	
	

	46
	K
	762795000
	Spojovací prostředky pro montáž vázaných kcí
	m3
	0,455
	870,00
	395,85
	CSÚRS 2018 01


hranol KVH 100x100
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	w
	
	0,10*0,10*4,38*3
	
	0,131
	
	
	

	
	w
	
	hranol KVH 100x140
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,10*0,14*(2,02*6+3,670*3)
	
	0,324
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,455
	
	
	

	47
	K
	998762202
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	%
	2,000
	3 250,00
	6 500,00
	CS ÚRS 2018 01


	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	289 011,45

	48
	K
	7631114R1
	SDK příčka tl 150 mm profil CW 100 desky 2x vysokopevnostní deska 12,5 mm a DF 15 mm TI 80 mm El 90 Rw 55 dB - S02
	m2
	55,000
	1 210,00
	66 550,00
	

	
	w
	
	D 11.1.12 -skladba S02
	
	
	
	

	
	w
	
	55,0
	
	55,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	55,000
	
	

	49
	K
	763111717
	SDK příčka základní penetrační nátěr
	m2
	110,000
	15,00
	1 650,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	D 1.1.1.12 - skladba S02
	
	
	
	

	
	w
	
	55,0*2
	
	110,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	110,000
	
	

	50
	K
	7631214R1
	SDK stěna dvojitá předsazená tl 255 mm profil 2xCW 100 desky 2x vysokopevnostní deska 12,5 mm a profil 2xCW 100 2x DF 15 mm Tl 2x80 mm 80 kg/m3 El 45 - S01
	m2
	120,000
	1 595,00
	191 400,00
	

	
	w
	
	D.1 1 1.12 - skladba S01 - předstěna
	
	
	
	

	
	w
	
	120,0
	
	120,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	120,000
	
	

	51
	K
	763121714
	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
	m2
	120,000
	15,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2018 01

	52
	K
	763131444
	SDK podhled desky 2x akustická deska 12,5 a 2x DF 15, Tl 80 mm 90 kg/m3 dvouvrstvá kce profil 2x CW - S03
	m2
	7,000
	1 158,00
	8 106,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	D.1.1.1.12 - skladba S03
	
	
	
	

	
	w
	
	7,0
	
	7,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	53
	K
	7631314R2
	SDK podhled deska 1xDF 15 a 1x DF 12,5, Tl 60 mm 50 kg/m3, křížový rošt R-CD profily 30+50 mm - S04
	m2
	7,000
	648,00
	4 536,00
	

	
	w
	
	D.1.1.1.12- skladba S04
	
	
	
	

	
	w
	
	7,0
	
	7,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	54
	K
	763131621
	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled
	m2
	1,000
	180,00
	180,00
	CS ÚRS 2018 01

	55
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	14,000
	15,00
	210,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba S03.04
	
	
	
	

	
	w
	
	7,0*2
	
	14,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	14,000
	
	

	56
	K
	763131832
	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité
	m2
	4,300
	190,00
	817,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	B3 - demontáž podhledu v prostoru za dveřmi - D.1.1.1.5
	
	
	
	

	
	w
	
	4,30
	
	4,300
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,300
	
	

	57
	K
	998763402
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
	%
	5,000
	2 752,49
	13 762,45
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	404 940,00

	58
	K
	7664162R1
	D+M obklad portálu dveří D1 překližkou -108
	m2
	7,000
	1 000,00
	7 000,00
	

	
	w
	
	portál dveří D1
	
	
	
	

	
	w
	
	7,0
	
	7,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	59
	K
	7666611RD2
	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 140x197cm, Rw 52 dB, tl. kř. 85 mm, absorbční materiál na tvrdém jádru, povrch plech, povrchová úprava barva RAL 9005 matná, kování klika-klika, kulatá rozeta, nerez, zámek cylindrický - D2
	kus
	2,000
	85 000,00
	170 000,00
	

	
	w
	
	součástí dodávky je dodávka a osazení zárubně do SDK 155 mm včetně povrchové úpravy RAL 9005
	
	
	
	

	
	w
	
	2,0
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
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	60
	K
	766661RD3
	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 180x197cm, Rw 52 dB, tl. kř. 85 mm, absorbční materiálna tvrdém jádru, povrch plech, povrchová úprava barva RAL 9005 matná, kování klika-klika, kulatá rozeta, nerez, zámek cylindrický - D3
	kus
	1,000
	85 000,00
	85 000,00
	

	
	w
	
	součástí dodávky je dodávka a osazení zárubně do SDK 155 mm včetně povrchové úpravy RAL 9005
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 160x197cm, Rw 52 dB, tl. kř. 85 mm, abs. materiál na tvrdém jádru, povrch
	
	
	
	
	

	61
	K
	7666611RD4
	plech, povrchová úprava barva RAL 9005 matná/Ral 7035, kování klika-klika, kulatá rozeta, nerez,zámek elektro mech. ABLOY EL560 - D4
	kus
	1,000
	95 000,00
	95 000,00
	

	
	W
	
	součástí dodávky je dodávka a osazení zárubně kovové včetně povrchové úpravy RAL 9005
	
	
	
	

	
	W
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	W
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	62
	K
	766661RD1
	Repase stávajících dvoukřídlových dveří 1400x2200 - D1
	kus
	2,000
	20 000,00
	40 000,00
	

	
	w
	
	PO: El 156 DP3, PO zárubně
	
	
	
	

	
	w
	
	-akustické utěsnění dveří a obnovení požární ochrany
	
	
	
	

	
	w
	
	- nové kování klika-klika, kulatá rozeta, materiál nerez
	
	
	
	

	
	w
	
	- akustické těsnění prahu
	
	
	
	

	
	w
	
	- barva vnější původní, vnitřní černá RAL 9005 matná
	
	
	
	

	
	w
	
	2,0
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	63
	K
	998766202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	%
	2,000
	3 970,00
	7 940,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	28 840,00

	64
	K
	76716RI05
	D+M ocelové trubkové madlo dl. 1550+2350 mm, tr. 48,2x2 mm RAL nátěr včetně montážních prvků -105
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	
	w
	
	D 1.1.1.13
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	65
	K
	76721RI06
	D+M montované schodiště v m.č. 3.20, ocelové schodiště s překližkovými stupni včetně trubkového zábradlí D 48,3 a kotvících prvků k podlaze a stěně -106
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	
	w
	
	D 1.1.1.13
	
	
	
	

	
	w
	
	5 stupňů a podesta dl. 1500 mm
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	


	66
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	%
	3,000
	280,00
	840,00
	CS ÚRS 2018 01


d 771	Podlahy z dlaždic	19 302,40
	67
	K
	771990111
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa
	m2
	32,000
	370,00
	11 840,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba P03 - plocha pod budoucím mechanismem zvedaného jeviště
	
	
	
	
	

	
	w
	
	32,0
	
	32,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	

	68
	K
	771990191
	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky
	m2
	192,000
	35,00
	6 720,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	předpokládaná tl. 10 mm
	
	
	
	
	

	
	w
	
	32,0*6
	
	192,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	192,000
	
	
	

	69
	K
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	%
	4,000
	185,60
	742,40
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	32 117,22
	

	70
	K
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	44,000
	140,00
	6 160,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P02 - předsíň, sklad
	
	
	
	
	

	
	w
	
	38,0
	
	38,000
	
	
	

	
	w
	
	skladba podlahy P04 - zvukař
	
	
	
	
	

	
	w
	
	6,0
	
	6,000
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	W
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	71
	M
	2841101R
	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10
	m2
	48,400
	355.00
	17 182,00
	

	
	w
	
	44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	48,400
	
	
	

	72
	K
	776411111
	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	49,140
	74,00
	3 636,36
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P02 - předsíň, sklad
	
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,80+1,89)*2*2-1,40*4+(9,80+2,44)*2-1,80
	
	39,840
	
	
	

	
	w
	
	skladba podlahy P04 - zvukař
	
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,60+3,65)*2-1,20
	
	9,300
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	49,140
	
	
	

	73
	M
	28411007
	lišta soklová PVC 15 x 50 mm
	m
	50,123
	90,00
	4 511,07
	CSÚRS2018 01

	
	w
	
	49,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	50,123
	
	
	

	74
	K
	998776202
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	%
	2,000
	313,89
	627,79
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	217 853,84
	

	75
	K
	783201201
	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	180,000
	50,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	skladba podlahy P01 - sál
	
	
	
	
	

	
	w
	
	180,0
	
	180,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	76
	K
	783244101
	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	180,000
	140,00
	25 200,00
	CS ÚRS 2018 01

	77
	K
	783247101
	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	180,000
	160,00
	28 800,00
	CS ÚRS 2018 01

	78
	K
	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	387,000
	25,00
	9 675,00
	CS ÚRS 2018 01

	79
	K
	783301401
	Ometení zámečnických konstrukcí
	m2
	387,000
	15,00
	5 805,00
	CS ÚRS 2018 01

	80
	K
	783306809
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
	m2
	387,000
	18,00
	6 966,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	ocelové konstrukce stropu - sál
	
	
	
	
	

	
	w
	
	87,0 "vazníky
	
	87,000
	
	
	

	
	w
	
	138,0 "strop
	
	138,000
	
	
	

	
	w
	
	162,0 "tlumiče
	
	162,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	387,000
	
	
	

	81
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	387,000
	140,00
	54 180,00
	CS ÚRS 2018 01

	82
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	387,000
	160,00
	61 920,00
	CS ÚRS 2018 01

	83
	K
	783601325
	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	21,280
	25,00
	532,00
	CS ÚRS 2018 01

	84
	K
	783601421
	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru
	m2
	21,280
	15,00
	319,20
	CS ÚRS 2018 01

	85
	K
	783606814
	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles okartáčováním
	m2
	21,280
	18,00
	383,04
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	stávající otopná tělesa (8 kusů)
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,70*1,90*8*2
	
	21,280
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	21,280
	
	
	


	86
	K
	783614111
	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles
	m2
	21,280
	160,00
	3 404,80
	CS ÚRS 2018 01

	87
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	40,000
	90,00
	3 600,00
	CS ÚRS 2018 01

	88
	K
	783617111
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles RAL 9005
	m2
	21,280
	210,00
	4 468,80
	CS ÚRS 2018 01

	89
	K
	783617601
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
	m
	40,000
	90,00
	3 600,00
	CS ÚRS 2018 01


d 784	Dokončovací práce - malby a tapety		 35 600,00
	90
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	63,000
	30,00
	1 890,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	63,0 "předsíně
	
	63,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	63,000
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	91
	K
	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	293,000
	30,00
	8 790,00
	CSÚRS 2018 01

	
	w
	
	293,0 "sál
	
	293,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	293,000
	
	
	

	92
	K
	784221153
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
	m2
	356,000
	70,00
	24 920,00
	CSÚRS 2018 01

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	1 698 565,75
	

	93
	K
	7866112R1
	D+M vnitřní roletové zatemnění
	kus
	25,000
	67 500,00
	1 687 500,00
	

	
	w
	
	D.1.1. .1.8 -102 - zastínění světlíků horizontálními roletami -1,30*1,68
	
	
	
	
	

	
	w
	
	Hliníková kazeta motoru a návinu látky
	
	
	
	
	

	
	w
	
	vedení látky v zámkových profilech
	
	
	
	
	

	
	w
	
	proti zamezení průniku světla
	
	
	
	
	

	
	w
	
	Látka: Typ "Blackout", hmotnostmin 650g/m2
	
	
	
	
	

	
	w
	
	tloušťka 0,6mm, třída reakce na oheň B1
	
	
	
	
	

	
	w
	
	pevnost 330/220 daN/5cm, 45/25 daN
	
	
	
	
	

	
	w
	
	Stávající akustické tlumiče mohou být
	
	
	
	
	

	
	w
	
	v případě nutonsti svěšeny níže
	
	
	
	
	

	
	w
	
	Včetně ovládacího panelu u jeviště
	
	
	
	
	

	
	w
	
	25,0
	
	25,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	

	94
	K
	7866801RI07
	D+M závěs dveří v mč. 3.20 včetně vodícího systému a montážního materiálu -107
	m2
	10,000
	510,00
	5 100,00
	

	95
	K
	998786202
	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m
	%
	3,500
	1 704,50
	5 965,75
	CS ÚRS2018 01

	
	D
	787
	Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	60 733,32
	

	96
	K
	787911125
	Montáž protisluneční fólie na sklo
	m2
	82,500
	330,00
	27 225,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	w
	
	UV fólie na zasklení -101
	
	
	
	
	

	
	w
	
	82,50
	
	82,500
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	82,500
	
	
	

	97
	M
	6347900R
	fólie protisluneční pro vnitřní instalaci
	m2
	84,975
	380,00
	32 290,50
	

	
	w
	
	82,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	84,975
	
	
	

	98
	K
	998787202
	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m
	%
	2,000
	608,91
	1 217,82
	CS ÚRS 2018 01


Strana 13 z 35

[bookmark: bookmark9]krycí list soupisu prací
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00 Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody Soupis:
SO 01 - Zkušebna Úroveň 3:
SO 01.2 - VZT
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	258 980,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	258 980,00
	
	21,00%
	54 385,80

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	313 365,80
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Soupis:
SO 01 - Zkušebna
Úroveň 3:
SO 01.2 - VZT
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
16.09.2019
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark11]Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark12]751 - Vzduchotechnika
[bookmark: bookmark13]258 980,00
258 980,00
[bookmark: bookmark14]258 980,00
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[bookmark: bookmark15]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
SO 01 - Zkušebna
Úroveň 3:
SO 01.2 - VZT
	Místo:
	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	Projektant:
	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

	Uchazeč:
	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	Zpracovatel:
	


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	258 980,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	258 980,00

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	258 980,00

	1
	K
	7511304.10
	Požární klapka PKTM-90-K - .11 TPM 018/01 MANDÍK pr. 280 mm
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	
	w
	
	provedení a výrobce klapky prověřit na stavbě
	
	
	
	

	
	w
	
	nové klapky by měly být shodné s již osazenými klapkami
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	2
	K
	7511304.11
	Požární klapka PKTM-90-K - .11 TPM 018/01 MANDÍK pr. 250 mm
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	
	w
	
	provedení a výrobce klapky prověřit na stavbě
	
	
	
	

	
	w
	
	nové klapky by měly být shodné s již osazenými klapkami
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	3
	K
	7511307.A1
	Nová přívodní vyústka pro kruhové potrubí (případná náhrada za stávající poškozenou vyústku)
	kus
	7,000
	2 150,00
	15 050,00
	

	
	w
	
	stávající přívodní vyústka pro kruhové potrubí s regulací TR 2 -R1 IMOS 1225x225:
	
	
	
	

	
	w
	
	- provedení a výrobce prověřit na stavbě
	
	
	
	

	
	w
	
	- vyústky budou demontovány, očištěny, opatřeny černým nátěrem
	
	
	
	

	
	w
	
	a znovu osazeny na nové potrubí
	
	
	
	

	
	w
	
	V případě poškození budou nahrazeny novými vyústkami
	
	
	
	

	
	w
	
	Typ NOVA-C-2-1225x225-R1, RAL - černá
	
	
	
	

	
	w
	
	provedení a výrobce klapky prověřit na stavbě
	
	
	
	

	
	w
	
	7,0
	
	7,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	4
	K
	7511310 1
	Tlumič hluku 1000x630, vložka tl. 100x630 mm, délka 1000 mm (5ks)
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	

	5
	K
	7511316.1
	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. pr. 250 mm
	m
	2,000
	600,00
	1 200,00
	

	6
	K
	7511316.2
	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. pr. 280 mm
	m
	7,000
	1 500,00
	10 500,00
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK1	Cenová
soustava

	7
	K
	7511316.3
	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. pr. 630 mm
	m
	12,000
	1 400,00
	16 800,00
	

	8
	K
	7511317.1
	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami (standardní vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu
	m2
	39,000
	750,00
	29 250,00
	

	9
	K
	7511320.1
	Požární izolace 90 min
	m2
	3,000
	750,00
	2 250,00
	

	10
	K
	7511320.2
	Požární izolace 30 min - bude v případě, že navyhoví provedení stávající venkovní tepelné izolace
	m2
	22,000
	590,00
	12 980,00
	

	11
	K
	7511321.1
	Černá izolace potrubí v prostoru 3.15 přívod i odvod v celé délce, t= 9-10 mm AZ Flex (např. Armaflex)
	m2
	156,000
	300,00
	46 800,00
	

	12
	K
	75199111.1
	Demontáž stávajícího přívodního potrubí od požární klapky u šachty až k prostupům vně objektu (dle výkresu), včetně potrubních elementů
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	13
	K
	75199111.2
	Kontrola a posouzení venkovní tepelné izolace na střeše (potrubí pro 3.11)
	kpl
	1,000
	750,00
	750,00
	

	14
	K
	75199111.3
	Vyčištění stávajících vyústek a jejich natření černou barvou
	kpl
	11,000
	400,00
	4 400,00
	

	15
	K
	75199911.1
	Jemné zaregulování
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	16
	K
	75199911.2
	Zaškolení obsluhy
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	17
	K
	75199911.3
	Provozní předpisy a řády
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	18
	K
	75199911.4
	Montáž VZT
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	19
	K
	75199911.5
	Štítky a označení potrubí
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	20
	K
	75199911.6
	Provozní a komplexní zkoušky, revize
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
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[bookmark: bookmark16]krycí list soupisu prací
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00 Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody Soupis:
SO 01 - Zkušebna Úroveň 3:
[bookmark: bookmark17]SO 01.3 - Elektroinstalace
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	426 443,70

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	426 443,70
	
	21,00%
	89 553,18

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	515 996,88
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[bookmark: bookmark18]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
	HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
SO 01 - Zkušebna
Úroveň 3:
SO 01.3 - Elektroinstalace
Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	Projektant:
Zpracovatel:
	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	426 443,70

	M - Práce a dodávky M
	
	426 443,70

	21-M - Elektromontáže
	
	426 443,70

	D1 - Dodávky zařízení
	
	81 925,00

	D2 - Svítidla
	
	50 560,00

	D3 - Vodiče a kabely
	
	160 393,70

	D4 - Přístroje NN
	
	4 230,00

	D5 - Materiál úložný
	
	129 335,00

	D6 - Ostatní
	
	100 100,00
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[bookmark: bookmark19]SOUPIS PRACÍ
Stavba.
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
SO 01 - Zkušebna
Úroveň 3:
[bookmark: bookmark20]SO 01.3 - Elektroinstalace
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	parc. č. 135/1
Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8 "GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	
	
	Datum:	16.09.2019
o . ., ,	D PLUS PROJEKTOVÁ A
Projektant:	INŽENÝRSKÁ a s
Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK1
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	426 443,70

	D M
	Práce a dodávky M
	
	
	426 443,70

	D 21-M
	Elektromontáže
	
	
	426 443,70

	D D1
	Dodávky zařízení
	
	
	81 925,00


	1
	K
	POI58
	Úprava rozvaděče RH1 a RH-D
	ks
	1,000
	4 700,00
	4 700,00
	

	2
	K
	Pol81
	Rozvaděč R-UPS 3.NP
	ks
	1,000
	15 800,00
	15 800,00
	

	3
	K
	Pol98
	Rozvaděč R3.2
	ks
	1,000
	37 225,00
	37 225,00
	

	4
	K
	POI99
	UPS 2000W, 230/230V
	ks
	1,000
	21 200,00
	21 200,00
	

	5
	K
	Poli 00
	Hlavní ochranná přípojnice (HOP)
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	


[bookmark: bookmark21]D D2	Svítidla	50 560,00
	6
	K
	POI101
	A - svítidlo LED 65W - dle výbru investora
	ks
	8,000
	4 400,00
	35 200,00
	

	7
	K
	Pol102
	B - svítidlo LED 19,5W - dle výběru investora
	ks
	6,000
	1 900,00
	11 400,00
	

	8
	K
	Pol103
	NO - svítidlo LED nouzové CEAG - dle výběru investora
	ks
	3,000
	1 320,00
	3 960,00
	


d D3	Vodiče a kabely	_	160 393,70
	9
	K
	Pol104
	Vodič CY 4 mm2
	m
	440,000
	45,50
	20 020,00
	

	10
	K
	Pol105
	Vodič CYA 10 mm2
	m
	85,000
	55,50
	4 717,50
	

	11
	K
	POI126
	Vodič CYA 25 mm2
	m
	90,000
	88,20
	7 938,00
	

	12
	K
	POI127
	Kabel CHKE-V 3x4 mm2
	m
	95,000
	96,00
	9 120,00
	

	13
	K
	Pol128
	Kabel N2XH-0 3x1,5 mm2
	m
	24,000
	59,30
	1 423,20
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	14
	K
	Poli 39
	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2
	m
	310,000
	51,50
	15 965,00
	

	15
	K
	Poli 41
	Kabel N2XH 5x1,5 mm2
	m
	350,000
	55,50
	19 425,00
	

	16
	K
	Pol 144
	Kabel N2XH 3x2,5 mm2
	m
	80,000
	59,00
	4 720,00
	

	17
	K
	Pol145
	Kabel N2XH 3x4 mm2
	m
	90,000
	78,50
	7 065,00
	

	18
	K
	Pol 146
	Kabel N2XH 5x50 mm2
	m
	20,000
	700,00
	14 000,00
	

	19
	K
	Poll 48
	Kabel N2XH 5x70 mm2
	m
	70,000
	800,00
	56 000,00
	

	
	D
	D4
	Přístroje NN
	
	
	
	4 230,00

	20
	K
	Poll 57
	Zásuvka 230V na povrch, IP54
	ks
	4,000
	310,00
	1 240,00
	

	21
	K
	Pol161
	Vypínač jednopólový č. 1 na povrch, IP54
	ks
	4,000
	310,00
	1 240,00
	

	22
	K
	Pol 162
	Ovladač žaluziový na povrch, IP54
	ks
	5,000
	350,00
	1 750,00
	

	
	D
	D5
	Materiál úložný
	
	
	
	129 335,00

	23
	K
	Poll 63
	Kabelový žlab FeZn 50x62 mm, vč. spojovacího a kotvícího materiálu
	m
	68,000
	250,00
	17 000,00
	

	24
	K
	Pol165
	Trubka PVC pevná pr. 25 mm vč. spojek a příchytek
	m
	154,000
	25,00
	3 850,00
	

	25
	K
	Poll 67
	Trubka PVC ohebná pr. 25 mm vč. spojek a příchytek
	m
	65,000
	45,00
	2 925,00
	

	26
	K
	Pol 170
	Krabice nástěnná přípojná, požárně odolná KSK 125 DPO
	ks
	1,000
	800,00
	800,00
	

	27
	K
	Pol 174
	Krabice nástěnná přípojná, IP56
	ks
	10,000
	250,00
	2 500,00
	

	28
	K
	Pol 184
	Svorka Bernard
	ks
	12,000
	180,00
	2 160,00
	

	
	D
	D6
	Ostatní
	
	
	
	100 100,00

	29
	K
	Pol 192
	Demontáže stávajících instalací
	HZS
	16,000
	450,00
	7 200,00
	

	30
	K
	Pol212
	Přemístění stávajících instalací
	HZS
	32,000
	450,00
	14 400,00
	

	31
	K
	P0I242
	Blíže nespecifikované montážní výkony
	HZS
	40,000
	450,00
	18 000,00
	

	32
	K
	POI243
	Drobný a pomocný materiál
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	

	33
	K
	POI244
	Výchozí revize el. zařízení
	kpl
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	

	34
	K
	POI245
	Měření intenzity umělého osvětlení
	kpl
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	

	35
	K
	Pol246
	Montážní plošiny a lešení
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	36
	K
	POI247
	Doprava
	kpl
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
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[bookmark: bookmark22]krycí list soupisu prací
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00 Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody Soupis:
[bookmark: bookmark23]PS 01 - Teleskopická tribuna
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc, č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol”
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	3 533 900,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	3 533 900,00
	
	21,00%
	742 119,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	4 276 019,00
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[bookmark: bookmark24]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
[bookmark: bookmark25]PS 01 - Teleskopická tribuna
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol”
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
16.09.2019
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark26]Náklady ze soupisu prací
D1 - PS 01 - Teleskopická tribuna
[bookmark: bookmark27]3 533 900,00
3 533 900,00
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[bookmark: bookmark28]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
[bookmark: bookmark29]PS 01 - Teleskopická tribuna
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
Datum:	16.09.2019
Projektant:
Zpracovatel:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKl
i j	l j	soustava
[bookmark: bookmark30]Náklady soupisu celkem	3 533 900,00
d D1	PS 01 - Teleskopická tribuna	3 533 900,00
	1
	K
	Pol248
	Sedadla pevně uchycená celočalouněná, s opěradlem, sedadlem, područkou
	ks
	150,000
	6 900,00
	1 035 000,00
	

	2
	K
	P0I249
	Teleskopický systém s definovanou kapacitou, materiál ocel, řízená kabelem, pochůzí plochy lino, mobilní systém na kolečkách, RAL specifikace
	ks
	150,000
	11 650,00
	1 747 500,00
	

	3
	K
	POI250
	Motorizace automatického řízení, včetně nosných konstrukcí
	komplet
	1,000
	249 400,00
	249 400,00
	

	4
	K
	P0I251
	Zábradlí po stranách tribuny
	ks
	24,000
	4 000,00
	96 000,00
	

	5
	K
	POI252
	Schodiště osvětleno LED diodami, umístění v podstupnici, definovaná barva, dálkové řízení
	komplet
	52,000
	1 500,00
	78 000,00
	

	6
	K
	Pol253
	Boční zástěny v požadovaném odstínu
	ks
	26,000
	1 500,00
	39 000,00
	

	7
	K
	POI254
	Propojení podesty s tribunou vč. Zábradlí
	komplet
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	

	8
	K
	POI255
	Montážní práce při sestavení tribuny včetně kotevního a spojovacího materiálu
	ks
	150,000
	700,00
	105 000,00
	

	9
	K
	Pol256
	Konstrukční zpracování, zaměření, uživatelská dokumentace, statický posudek, ověření R15, zaškolení obsluhy
	komplet
	1,000
	135 000,00
	135 000,00
	

	10
	K
	POI257
	Doprava
	komplet
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
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[bookmark: bookmark31]krycí list soupisu prací
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00 Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody Soupis:
[bookmark: bookmark32]PS 02 - Jevištní technologie
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	8 109 277,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	8 109 277,00
	
	21,00%
	1 702 948,17

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	9 812 225,17
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[bookmark: bookmark33]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
[bookmark: bookmark34]PS 02 - Jevištní technologie
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
Datum:	16.09.2019
Projektant:
Zpracovatel:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
	                                                                                                            8 109 277,00

	PS 02 - Jevištní technologie
	8 109 277,00

	01 - Zvedané plošiny jeviště
	2 929 358,00

	D2 - Horní rám plošiny
	331 220,00

	D3 - Podlaha plošiny a výkryty
	169 662,00

	D4 - Stabilizační nůžky
	281 976,00

	D5 - Pohonová jednotka
	2 112 640,00

	D6 - Mobilní schody
	26 860,00

	D7 - Příslušenství
	7 000,00

	05 - Konzoly pro reflektory
	66 440,00

	D7 - Příslušenství
	3 000,00

	07 - Informativní tabulky
	10 700,00

	08 - Ostatní
	630 000,00

	09 - Řízení jevištních mechanizmů
	1 474 325,00

	10 - Scénické osvětlení
	924 985,00

	11 - Hledištní osvětlení
	1 314 365,00

	12 - AV technika
	769 804,00
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[bookmark: bookmark35]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
[bookmark: bookmark36]PS 02 - Jevištní technologie
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
16.09.2019
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
[bookmark: bookmark37]PČ Typ	Kód
[bookmark: bookmark38]Popis
[bookmark: bookmark39]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark40]Cenová
[bookmark: bookmark41]soustava
[bookmark: bookmark42]Náklady soupisu celkem
8 109 277,00
d PS 02	Jevištní technologie
8 109 277,00
[bookmark: bookmark43]d 01	Zvedané plošiny jeviště	2 929 358,00
[bookmark: bookmark44]D D2	Horní rám plošiny		 331 220,00
	1
	K
	Pol10
	- nosný profil JAKL 140x60x5
	kg
	920,000
	147,50
	135 700,00
	

	2
	K
	Poli 1
	- nosný profil JAKL 50x50x5
	kg
	160,000
	175,00
	28 000,00
	

	3
	K
	Poli 2
	- nosný profil JAKL 50x50x3
	kg
	240,000
	190,00
	45 600,00
	

	4
	K
	Poll 3
	- plech tl. 15
	kg
	140,000
	133,00
	18 620,00
	

	5
	K
	Pol 14
	- plech tl. 10
	kg
	100,000
	133,00
	13 300,00
	

	6
	K
	Poll 5
	- bezpečnostní lišta 1=8,15 m vč vyhodnocovací jednotky
	ks
	3,000
	30 000,00
	90 000,00
	


d D3	Podlaha plošiny a výkryty	_		 169 662,00
	7
	K
	Poli 6
	- překližka podlahy tl.25
	m2
	32,000
	2 300,00
	73 600,00
	

	8
	K
	Pol17
	- divadelní baletizol, černý
	m2
	32,000
	2 050,00
	65 600,00
	

	9
	K
	Poli 8
	- překližka výkrytu konstrukce tl.5
	m2
	6,000
	1 260,00
	7 560,00
	

	10
	K
	Pol 19
	- lišta buk 25x20
	m
	42,000
	131,00
	5 502,00
	

	11
	K
	Pol20
	- podkládací hranoly
	sada
	2,000
	8 700,00
	17 400,00
	


d D4	Stabilizační nůžky		 281 976,00
	12
	K
	Pol21
	- nosný profil JAKL 80x80x4 vč pouzder
	kg
	320,000
	225,00
	72 000,00
	

	13
	K
	Pol22
	- plech tl.8
	kg
	256,000
	131,00
	33 536,00
	

	14
	K
	Pol23
	- výztužné a kotevní plechy
	kg
	80,000
	133,00
	10 640,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	15
	K
	Pol24
	- čepy
	ks
	12,000
	1 550,00
	18 600,00
	

	16
	K
	POI25
	- pojezdová kola a dráhy vč.kotvení dráhy do podlahy
	sada
	8,000
	9 100,00
	72 800,00
	

	17
	K
	Pol26
	- kotevní konzoly pevné
	ks
	16,000
	4 650,00
	74 400,00
	

	
	D
	D5
	Pohonová jednotka
	
	
	
	2 112 640,00

	18
	K
	Pol27
	- zdvižná jednotka s tlačným řetězem (min. 20kN) včetně planetové převodovky (i=101 36)
	ks
	12,000
	117 550,00
	1 410 600,00
	

	19
	K
	Pol28
	- pravoúhlá převodovka
	ks
	6,000
	40 000,00
	240 000,00
	

	20
	K
	Pol29
	- kardanový hřídel
	ks
	20,000
	10 500,00
	210 000,00
	

	21
	K
	Pol30
	- elektromotor P=0,55kW, n1 =910/min, brzda 2x 8,5Nm
	ks
	4,000
	30 000,00
	120 000,00
	

	22
	K
	Pol31
	- čidlo ARC
	ks
	2,000
	28 000,00
	56 000,00
	

	23
	K
	Pol32
	- rotační koncový vypínač vč.konzoly
	ks
	2,000
	14 500,00
	29 000,00
	

	24
	K
	Pol33
	- připojovací a podkládací plechy pro převodovky a motory
	kg
	120,000
	210,00
	25 200,00
	

	25
	K
	POI34
	- chemické kotvy
	ks
	168,000
	130,00
	21 840,00
	

	
	D
	D6
	Mobilní schody
	
	
	
	26 860,00

	26
	K
	POI35
	- nosný profil JAKL 30x30x2
	kg
	30,000
	270,00
	8 100,00
	

	27
	K
	Pol36
	- překližka tl.20
	m2
	1,500
	3 000,00
	4 500,00
	

	28
	K
	Pol37
	- překližka tl. 10
	m2
	1,500
	2 000,00
	3 000,00
	

	29
	K
	Pol38
	- lišta buk 20x20
	m
	9,000
	140,00
	1 260,00
	

	30
	K
	Pol39
	- bezkontaktní snímač pozice s čipem
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	D
	D7
	Příslušenství
	
	
	
	7 000,00

	31
	K
	Pol40
	- pomocný spojovací materiál
	sada
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	

	
	D
	05
	Konzoly pro reflektory
	
	
	
	66 440,00

	32
	K
	Pol64
	- ohýbaná plechová svěrka 5x100x310
	ks
	18,000
	1 450,00
	26 100,00
	

	33
	K
	Pol65
	- čep závěsu 020-130
	ks
	18,000
	600,00
	10 800,00
	

	34
	K
	Pol49
	- svorníky pro kotvení nosných profilů
	ks
	36,000
	280,00
	10 080,00
	

	35
	K
	P0I66
	- bezpečnostní lanko se dvěmi oky a dvěmi karabinami
	ks
	18,000
	320,00
	5 760,00
	

	
	D
	D7
	Příslušenství
	
	
	
	3 000,00

	36
	K
	Pol67
	- pomocný kotevní materiál, spojovací materiál
	sada
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	


d 07	Informativní tabulky	10 700,00
	37
	K
	Pol74
	Bezpečnostní tabulky
	sada
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	38
	K
	Pol75
	Označující tabulky
	sada
	1,000
	6 700,00
	6 700,00
	


d 08	Ostatní		 	 630 000,00
	39
	K
	POI77
	Montážní práce
	sada
	1,000
	550 000,00
	550 000,00
	

	40
	K
	POI79
	Doprava
	sada
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	41
	K
	P0I8O
	Zatěžkávací a revizní zkoušky, zaškolení
	sada
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	
	D
	09
	Řízení jevištních mechanizmů
	
	
	
	1 474 325,00
	

	42
	K
	POI214
	Rozváděč RJM
	ks
	1,000
	620 000,00
	620 000,00
	


W	- rozváděčová skříň, rozměry š/v/hl 800/2000/400 mm, krytí IP43/IP30
W	- hlavní vypínač 25A
W	- 3f jistič 10A: 2ks
w	- frekvenční měnič 4 kvadrantový 1,5 kW s příslušenstvím : 2ks
w	- řídící PLC včetně V/V karet a	aplikačního SW
W	- brzdný usměrňovač: 4 ks
W	- pomocná relé: 4 ks
W	- 3f jistič 16A: 1 ks
W	- 1f jistič 2A: 4 ks
W	- 1 f jistič 10A: 1 ks
W	- zdroj 24V/10A: 1 ks
w	- spojovací materiál
W	1,0
W	Součet
	43
	K
	Pol82
	uviauau patrni ivuo, - skiiii uviauaunu paneiu, - uuiyiujvy lou parmí mm. / , - uauiiuř i>juuzajvc	i mvcini, - uviauau s
klíčem pro zapnutí, - signálka ZAPNUTO, - tlačítko RESET, - tlačítko START, - kabel délky 5m s multikonektorem pro
	ks
	1,000
	210 000,00
	210 000,00
	

	44
	K
	Pol83
	Konektor ZJS pro připojení panelu MJS, - multikonektor v průmyslové provedení typu MAMINKA pro připojení panelu MJS
	ks
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	45
	K
	Pol84
	Zásuvka XT, - zásuvka na povrch typu CEE 400V/16A 5p
	ks
	1,000
	210,00
	210,00
	

	46
	K
	Pol85
	Kabelový žlab 62/50 včetně víka
	m
	50,000
	350,00
	17 500,00
	

	47
	K
	P0I86
	Trubka instalační plastová P16
	m
	20,000
	200,00
	4 000,00
	

	48
	K
	Pol87
	Nosná konstrukce pod kabelový žlab
	kg
	20,000
	40,00
	800,00
	

	49
	K
	P0I88
	Kabel (např. JZ-600 HMH-C) 4G1,5
	m
	40,000
	40,00
	1 600,00
	

	50
	K
	Pol89
	Kabel (např. JZ-500 HMH) 3G1,5
	m
	190,000
	35,00
	6 650,00
	

	51
	K
	Pol90
	Kabel (např. JZ-500 HMH) 5G2,5
	m
	60,000
	90,00
	5 400,00
	

	52
	K
	Pol91
	Kabel (např. Helukat 200 IND SF/UTP) 4x2xAWG26/7
	m
	80,000
	45,00
	3 600,00
	

	53
	K
	Pol92
	Kabel (např. JZ-500 HMH) 10x0,75
	m
	55,000
	78,00
	4 290,00
	

	54
	K
	Pol93
	Kabel (např. JZ-500 HMH) 12x0,75
	m
	30,000
	85,00
	2 550,00
	

	55
	K
	Pol94
	Kabel (např. LiHCH) 4x0,5
	m
	15,000
	60,00
	900,00
	

	56
	K
	Pol95
	vodič CYA 6 žlutý/zelený
	m
	25,000
	13,00
	325,00
	

	57
	K
	Pol96
	Drobný montážní materiál
	sada
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	58
	K
	Pol97
	Výrobní a uživatelská dokumentace, revize, zkoušky, montáž a oživení zařízení na stavbě, zaškolení obsluhy
	sada
	1,000
	580 000,00
	580 000,00
	


d 10	Scénické osvětlení		 	 924 985,00
	59
	K
	Pol215
	Rozváděč RSO
	ks
	1,000
	285 000,00
	285 000,00
	


Rozváděč scénického osvětlení pro 24 pozic pro celkem 24 stmívačů se zatížením 2kW a 24 spínaných obvodů, včetně diagnostiky
W	řídicí jednotka umožňuje:
w	- Indikaci napětí všech fází na displeji
w	- Nastavení startovací adresy DMX pro dva porty
W	- Přiřazení jakékoliv adresy DMX kterémukoliv stmívači
w	- 8 křivek výstupních charakteristik
W	- Nastavení předžhavení stmívače 0-10%
1,000
1,000
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PČ Typ	Kód	Popis
w	- Nastavení maximálního napětí stmívače 90-100%
w	- Nastavení doby odezvy 30ms, 100ms, 300ms
w	- Přiřazení analogových vstupů jednotlivým stmívačům
W	-	Nastavení chování při výpadku signálu - hold last, black out, fixní hodnota, uložený preset
w	-	Diagnostika přes ethernetové rozhraní
w	-	Monitorování a nastavení přes PC
W	-	Uzamčení nastavených hodnot
w	-	Testovací režim
W	Zobrazení diagnostiky:
W	- Max. 48 okruhů na obrazovce (přep. mezi skupinami okruhů)
w	- Status řídících jednotek (připojení DMX, připojení fází, teplota systému)
- U každého okruhu zobrazeno číslo okruhu, číslo DMX kanálu, sloupcový ukazatel výstupní a vstupní úrovně, možnost
vlastního popisu
W	- Zobrazeni chybových symbolů
w	- „ŽÁROVKA" - okruh bez zátěže
w	- „BLESK" - jednotka bez napájení
W	- Jednoduchým výběrem určitého okruhu dojde k zobrazení přesnějších parametrů
W	1,0
W	Součet
	60
	K
	Poli 11
	Datový kabel SF/UTP 4x2xAWG26/7
	m
	100,000
	27,00
	2 700,00
	

	61
	K
	Poli 12
	DMX kabel 4x0,34
	m
	500,000
	73,00
	36 500,00
	

	62
	K
	Poll 13
	Kabelový žlab 125/50 včetně víka, spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu, barva černý mat
	m
	60,000
	640,00
	38 400,00
	

	63
	K
	Poll 14
	Kabelový žlab 62/50 včetně víka, spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu, barva černý mat
	m
	120,000
	352,00
	42 240,00
	

	64
	K
	Poll 15
	Zásuvka 230V/16A s víčkem na povrch včetně označeni
	ks
	48,000
	140,00
	6 720,00
	

	65
	K
	Poll 16
	Datová zásuvka RJ45 v provedení na povrch s víčkem
	ks
	2,000
	347,00
	694,00
	

	66
	K
	Poll 17
	Datový konektor RJ45 na kabel
	ks
	8,000
	57,00
	456,00
	

	67
	K
	Poll 18
	Konektor DMX Neutrlk kabelová vidlice 5pin
	ks
	10,000
	285,00
	2 850,00
	

	68
	K
	Poll 19
	Konektor DMX Neutrik kabelová zásuvka 5pin
	ks
	10,000
	335,00
	3 350,00
	

	69
	K
	Poll 20
	Konektor DMX Neutrik zásuvka v krabici na povrch, 5pin
	ks
	7,000
	725,00
	5 075,00
	

	70
	K
	Pol 123
	nábytek do kabiny osvětlovače
	sada
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	71
	K
	Pol 124
	Drobný montážní materiál
	sada
	1,000
	36 000,00
	36 000,00
	

	72
	K
	Pol125
	Výrobní a uživatelská dokumentace, revize, zkoušky, montáž a oživení zařízení na stavbě, zaškolení obsluhy
	sada
	1,000
	445 000,00
	445 000,00
	


      1,000
      1,000
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
D 11
Hledištni osvětlení
1 314 365,00
	K
	POI223
	Rozváděč RJT
	ks
	1,000
	185 000,00
	185 000,00
	


	w
	- skříňový rozváděč rozměrů š/v/hl 600/2000/400 mm

	w
	- hlavní jištění 125A

	w
	- jištění rozváděče RJM 25A

	w
	- jištění rozváděče RSO 100 A

	w
	- Router pro ovládání svítidel systémem DALI

	w
	-jištění obvodů hlavního osvětlení 6x10A char.D

	w
	- proudový chránič 40A, 30mA

	w
	-jištění zásuvek AVT 2x16A char C

	w
	- jištění zásuvek AVT 9x16A char.B

	w
	-jištění zásuvek SO 6x16A char.B

	w
	1,0

	w
	Součet


[bookmark: bookmark45]1,000
[bookmark: bookmark46]1,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	74
	K
	POI224
	LED lineární svítidlo v hliníkovém korpusu, rozměrů 1208 x 30 x 67 mm, výkon 25,8W, světelný tok 2990 Im, účinnost 115,89 Im/W; barevná teplota světla 3000K, se stmívatelným předřadníkem DALI, včetně upevňovacího držáku a včetně ekologického příspěvku
	ks
	68,000
	7 400,00
	503 200,00
	

	75
	K
	Pol225
	LED svítidlo pro pracovní osvětlení jeviště, rozměry 339 x 160 x 100 mm; výkon 62W; světelný tok 7500 Im; účinnost 120,97 Im/W; barevná teplota světla 3000K; se stmívatelným předřadníkem DALI; vč. ekolog, příspěvku svítidla a držáku pro natáčení svítidla
	ks
	3,000
	6 100,00
	18 300,00
	

	76
	K
	Poli 29
	Ovládací panel hlavního osvětlení s 3 předvolbami
	ks
	2,000
	7 600,00
	15 200,00
	

	77
	K
	Poli 30
	Ovládací panel hlavního osvětlení dvojtlačitkový
	ks
	3,000
	4 700,00
	14 100,00
	

	78
	K
	Poll 31
	Silový kabel bezhalogenový 5x35
	m
	4,000
	1 000,00
	4 000,00
	

	79
	K
	Poll 32
	Silový kabel 5G4 (např. JZ-500 HMH)
	m
	6,000
	200,00
	1 200,00
	

	80
	K
	Poll 33
	Silový kabel 5G1,5 (např. JZ-500 HMH)
	m
	400,000
	105,00
	42 000,00
	

	81
	K
	Pol 134
	Silový kabel 2x1,5 (např. JZ-500 HMH)
	m
	50,000
	35,00
	1 750,00
	

	82
	K
	Poll 35
	Silový kabel 3G2.5 (např. JZ-500 HMH)
	m
	450,000
	40,00
	18 000,00
	

	83
	K
	Poll 36
	Kabelový žlab 62/50
	m
	120,000
	270,00
	32 400,00
	

	84
	K
	Poll 15
	Zásuvka 230V/16A s víčkem na povrch včetně označení
	ks
	17,000
	145,00
	2 465,00
	

	85
	K
	Pol 137
	Drobný montážní materiál
	sada
	1,000
	41 750,00
	41 750,00
	

	86
	K
	Pol 138
	Výrobní a uživatelská dokumentace, revize, zkoušky, montáž a oživení zařízení na stavbě, zaškolení obsluhy
	sada
	1,000
	435 000,00
	435 000,00
	

	
	D
	12
	A V technika
	
	
	
	769 804,00

	87
	K
	Poll 82
	Patch panel, 24x RJ45, Cat. 6A, stíněné provedení
	ks
	2,000
	7 002,00
	14 004,00
	

	88
	K
	Poll 83
	19" FO vana kompletní, 24xSC, 50/125pm OM4, pigtaily a kazeta, výška 1U
	ks
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	

	89
	K
	Pol 186
	Patch kabel audio, konektor patent Ghilmety, délka 30cm, barva černá
	ks
	10,000
	850,00
	8 500,00
	

	90
	K
	Poll 87
	Patch kabel audio, konektor patent Ghilmety, délka 30cm, barva červená
	ks
	10,000
	850,00
	8 500,00
	

	91
	K
	P0I188
	Patch kabel audio, konektor patent Ghilmety, délka 60cm, barva černá
	ks
	10,000
	900,00
	9 000,00
	

	92
	K
	Poll 89
	Patch kabel audio, konektor patent Ghilmety, délka 60cm, barva červená
	ks
	10,000
	900,00
	9 000,00
	

	93
	K
	Poll 90
	Přípojné místo ve stěně, osazení 16xXLR-F Analog Input, 8xXLR-M Analog Output, 4xBNC 12G izolovaný, 8xRJ45 CAT6A, 4xOptika 2xLC v jednom konektoru s automatickým zakrytím konektorů. Panel přípojného místa z plechu, povrchová úprava černý komaxit
	ks
	2,000
	20 150,00
	40 300,00
	

	94
	K
	Poll 91
	Přípojné místo ve stěně, osazení 8xXLR-F Analog Input, 16xXLR-M Analog Output, 4xBNC 12G izolovaný, 8xRJ45 CAT6A, 4xOptika 2xLC v jednom konektoru s automatickým zakrytím konektorů. Panel přípojného místa z plechu, povrchová úprava černý komaxit
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	95
	K
	POI241
	Přípojné místo v podlahové krabici (možno i v podstupnici - nutno projednat s uživateleme v době realizace), osazení 6xXLR-F Analog Input, 2xXLR-M Analog Output, 2xBNC 12G izolovaný, 4xRJ45 CAT6A, 2xOptika 2xLC v jednom konektoru s automatickým zakrytím k
	ks
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	

	96
	K
	Pol 193
	Přípojné místo ve stěně, osazení 1xBNC 12G izolovaný, 2xRJ45 CAT6A. Panel přípojného místa z plechu, povrchová úprava černý komaxit
	ks
	3,000
	3 200,00
	9 600,00
	

	97
	K
	Poll 94
	Přípojné místo ve stěně, osazení 2xXLR, 2xRJ45 CAT6A. Panel přípojného místa z plechu, povrchová úprava černý komaxit
	ks
	4,000
	3 500,00
	14 000,00
	

	98
	K
	Poll 95
	Přípojné místo ve stěně, osazení 2xBNC, 4xRJ45 CAT6A. Panel přípojného místa z plechu, povrchová úprava černý komaxit
	ks
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	

	99
	K
	Pol 196
	Audio kabel instalační, 1x2x0.50 mm2 (AWG 20), provedení FRNC, conductor resistance, < 40 ?/km, barva černá
	m
	500,000
	90,00
	45 000,00
	

	100
	K
	Poll 97
	Kabel vícežilový pro přenos audio signálů, FRNC, 16x2x0,22mm2, instalační
	m
	200,000
	850,00
	170 000,00
	

	101
	K
	Poll 98
	Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 2x(4x2xAWG23), LS0H plášť
	m
	500,000
	50,00
	25 000,00
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Cenová
soustava
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	102
	K
	Poh 99
	Koaxiální kabel pro přenos video signálu v rozlišení 4K na vzdálenost minimálně 90m, FRNC
	m
	400,000
	160,00
	64 000,00
	

	103
	K
	POI200
	Univerzální FO kabel A/I-BH, gelový, 8x50/125g OM4 multimode, nek. prvky, FRNC
	m
	200,000
	160,00
	32 000,00
	

	104
	K
	POI201
	Koaxiální svod pro anténní distribuce bezdrátového radiového systému, FRNC
	m
	100,000
	70,00
	7 000,00
	

	105
	K
	POI202
	Uchycovací a kotevní materiál
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	106
	K
	POI203
	Montážní a spotřební materiál
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	107
	K
	POI204
	Instalační a montážní práce kabelových tras a kabelů
	m
	1 900,000
	52,00
	98 800,00
	

	108
	K
	POI205
	Instalační a montážní práce přípojných míst
	kpl
	1,000
	77 000,00
	77 000,00
	

	109
	K
	POI211
	Doprava materiálu
	kpl
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
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[bookmark: bookmark47]krycí list soupisu prací
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00 Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody Soupis:
[bookmark: bookmark48]VON -VRN+ON
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	parc. č. 135/1
	Datum:
	16.09.2019

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	63473542

	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
	DIČ:
	CZ63473542

	Projektant:
	IČ:
	

	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 254 500,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 254 500,00
	
	21,00%
	263 445,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 517 945,00


Strana 33 z 35

[bookmark: bookmark49]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
VON -VRN+ON
Místo:	parc. č. 135/1
Zadavatel:	Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8
Uchazeč:	"GRADIOR TECH - Drivecontrol"
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark50]Náklady ze soupisu prací
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                           VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště                                                    VRN4 - Inženýrská činnost                                                         VRN6 - Územní vlivy                                                               VRN7 - Provozní vlivy                                                             VRN9 - Ostatní náklady
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
16.09.2019
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark51]1 254 500,00
1 254 500,00          
    164 000,00                      
     208 000,00                    
     420 000,00    
     250 000,00  
     200 000,00 
       12 500,00
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[bookmark: bookmark52]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
HDK - Rozšíření zkušebny o veřejnou divadelní produkci, Křižíkova 283-10 Praha 8 - Karlín, 186 00
Objekt:
I. Etapa - Stavební práce a rozvody
Soupis:
VON -VRN+ON
Místo:	parc. č. 135/1	Datum:	16.09.2019
	Zadavatel
Uchazeč:
	
	[bookmark: _GoBack]Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, P-8 "GRADIOR TECH – Drivecontrol“
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a s.

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 254 500,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	1 254 500,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	164 000,00

	1
	K
	013203000
	Dílenská a dodavatelská dokumentace
	Kč
	1,000
	85 000,00
	85 000,00
	

	2
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	1,000
	79 000,00
	79 000,00
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	208 000,00

	3
	K
	030001001
	Zařízeni staveniště
	Kč
	1,000
	208 000,00
	208 000,00
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	420 000,00

	4
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	Kč
	1,000
	210 000,00
	210 000,00
	

	5
	K
	049002000
	Inženýrská činnost
	Kč
	1,000
	210 000,00
	210 000,00
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	250 000,00

	6
	K
	060001000
	Územní vlivy
	Kč
	1,000
	210 000,00
	210 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	7
	K
	065002001
	Dopravné
	Kč
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	200 000,00

	8
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	Kč
	1,000
	200 000,00
	200 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	12 500,00

	9
	K
	091704001
	Označení stavby
	Kč
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
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