

Smlouva o úhradě nákladů

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o úhradě nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci, pořízené na návrh navrhovatele

Smluvní strany:

Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem Královéhradeckého kraje
Identifikační číslo: 70889546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: [REDACTED]
Věcně příslušný odbor: odbor územního plánování a stavebního řádu
(dále jen „Královéhradecký kraj“)

a

Název organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR

zřízené rozhodnutím MDS ČR č. j. 12164/96-KM ze dne 4. 12. 1996, zřizovací listina ze dne 11. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků

Sídlo organizace: 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56
Identifikační číslo: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR
Osoba oprávněna k podpisu smlouvy: I [REDACTED] b
Bankovní spojení: ČNB
Číslo bankovního účtu: [REDACTED] 0
(dále jen „navrhovatel“)

Článek I. Účel smlouvy

1. Navrhovatel podal ke Královéhradeckému kraji návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve smyslu § 42a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
2. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje přijalo dne 25. 03. 2019 na svém 19. zasedání usnesení ZK/19/1474/2019, kterým rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje zkráceným postupem podle § 42a – 42c stavebního zákona a dále rozhodlo o obsahu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, kterým bude změna vymezení návrhového koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu přeložky silnice I/36 – v úseku hranice kraje – Borohrádek – silnice I/11 (prodloužení vedení silnice od Holic po napojení na silnici I/11) v platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2 označeného jako „DS11“ dle varianty „Severozápadního obchvatu Borohrádku“, vycházející

z technicko – ekonomické studie „Přeložka silnice I/36 Holice – Čestice“ (Valbek s.r.o., 09/2018) (dále jen „Aktualizace č. 4 ZÚR KHK“).

3. Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1474/2019 ze dne 25. 03. 2019 podmínilo pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR KHK úhradou nákladů uvedených v § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem a usnesením ZK/22/1739/2019 ze dne 09. 09. 2019 uložilo po výběru zpracovatele zpracovat tuto smlouvu o úhradě nákladů dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“).
4. Královéhradecký kraj vybral dne 29. 04. 2019 zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace č. 4 ZÚR KHK, kterým je HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČ: 45797170, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8. Náklady na pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR KHK, tj. náklady na zpracování Aktualizace č. 4 ZÚR KHK, vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci budou činit 375 100,- Kč včetně DPH (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých).

Článek II.

Závazek

1. Navrhovatel se zavazuje, poté co nabyde účinnost Aktualizace č. 4 ZÚR KHK podle § 42c stavebního zákona, uhradit náklady spojené s pořízením Aktualizace č. 4 ZÚR KHK, tedy náklady na zpracování Aktualizace č. 4 ZÚR KHK, vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 ZÚR KHK na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci.
2. Náklady v maximální výši 375 100,- Kč včetně DPH (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých) budou Královéhradeckému kraji navrhovatelem uhrazeny na základě faktury. Fakturu Královéhradecký kraj vystaví navrhovateli bezodkladně po nabytí účinnosti Aktualizace č. 4 ZÚR KHK. Náklady budou uhrazeny navrhovatelem jednorázově bankovním převodem na účet Královéhradeckého kraje, který je uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 30 dnů od doručení faktury navrhovateli.
3. V případě potřeby pořízení změny Územního plánu Borohrádek vyplývající z Aktualizace č. 4 ZÚR KHK dle § 45 odst. 2 stavebního zákona se smluvní strany zavazují uzavřít další smlouvu o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu mezi navrhovatelem a Královéhradeckým krajem.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí Královéhradecký kraj. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva obsahuje veškerá ujednání a všechny náležitosti, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Místem plnění je Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
6. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž čtyři náleží Královéhradeckému kraji a jedno navrhovateli.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 23. 09. 2019.

V Praze dne 14.10.2019

[Redacted signature and stamp area]

V Hradci Králové dne 31. 10. 2019

[Redacted signature and stamp area]
he [Redacted] je

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15