
Obiednavatel:

Pardubícký kraj

Komenského nám. l25
53211 Pardubice

Ič: 70892822

DtČ; CZ70892822

čÍslo účtu l 220430336/0300

Vyhotoveno v Pardubicich. dnc: 30.10.2019

u vás podle plalných slněrnio o odběru, doóávce zbożi a shĺżbách, tyto dođávky:

Paľdubĺcký kľaj
oBJEDNÁVKA

lllľililllilillililililililililililillillililililllilllil

č: 2019l0a671
Dodavatel:

Doprrvně lnženýrskí kłncelíř, s. r' o.

tsozděchova l668l13a
50002 Hradec Králové 2

Ičl 2'1466868 DIČ: CZ27466868
ČÍslo účtu: 194021669/0g00

Podepsáno dne: 5 1

Richaľd Červenka Mgľ.

vedouci odboľu rozvoje

l0. 20Ú

Yyŕizuje:

MnožstvíMJ Dľuh zboźí Cena včetně DPH
1,00 u Vás dodatečné průzkumné pľáce a zapracováĺÍ závěĺú z

průzkumu do PD pĄekĺu Modemizacę silnice IV36ó Pohledy _ křižovatka s
v43

Přĺloha: cenová nabĺdka zę dnę 25. l 0.20 l 9

'l'ęľmĺn ění: termínemspln shodný odevzdání soDdlePDPS, naváaänJękterý
stavebnĺhopľavomocného povolenivydánÍ

68214,96

Holštajnová Štěpánka Ing.

Tel

e-mail

refeľent ĺlddělení pľojektového řÍzenl oR



DoPRÁvNĚ |NŽENýRSKÁ KANCELÁŘ,s-ĺo. Bozĺlěchova Ió68, Hĺaĺ'lecKĺáĺové 

V Hľadci Kľálové 25'I0'2019

Pardubický kľaj
Kornenského nĺíměstí l25
53Ż tl Paľdubice

Nabídka na dodatečné průzkumné práce azapracaváLní zéwěrűz průzkumu do PD
pro akci

,,Modernizace silnice l11366 Pohledy - křiŽovatka s l/43.

Rozsah pľací:
Průzkunrné práce budou spočívat ve:

. Vyhotoveníjáđľových vývľľů

o Dopľavení vľtné soupľavy

o Stanovení obsahu PAU

. Vyhodnocenĺ, technická zprćtva

Zapracovźni zźĺvěľtt z laboľatoľních zkoušek do PD bude spočívat v doplnění:

o konkľétních kubatuľ do polożkového ľozpočtu v PDPS pľo odvoz a skládkování nebezpečného
maĹeľiálu, 24 hod

. do textových příloh' 8 hod

. do dalšĺch výkresových příloh PD, l6 hod

V případě pozitivního nálezu se nebude měnit ĺavtžená,koncepce technologie opľavy vozovky.

Cenová nabídka
Subdodavatel průzkumných pľací: ŻI2?6,-Kč bęz DPH

54hod x ó50,_Kč/hod : 35l00,-Kč bez DPH

Celkem 56376,- Kč bez DPH

Teľmín dodání
Termín dodání bude shodný s teľmíncm odevzdárrí PDPS' ktcrý je ĺtle SoD vázán na termín vydání
pľavtrmocného stavebního povolenĺ.

S pozdľavem


