

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 571/19/KSUS/MOS/BOC
vyřizuje: Jan Boček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SoD 23/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetický

datum: 4. 11. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2796/00066001/2019

Název: Most ev.č.27515-3 přes svodnici před obcí Semčice-provedení neodkladného

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Most ev.č.27515-3 přes svodnici před obcí Semčice-provedení neodkladného opatření JÚ 11226 - osazení city bloků dle CN ze dne 22.10.2019. termín 30 dní od převzetí objednávky		1,00	122 213,08

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 101 002,54

Celková částka s DPH: 122 213,08

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Most ev.č.27515-3 přes svodnici před obcí Semčice-provedení neodkladného opatření JÚ 11226 - osazení city bloků. Uloženo jako opatření v MPM. Objednávka na základě rámcové smlouvy 23/05/SD a cenové nabídky ze dne 22.10.2019. Termín provedení 30 dní od převzetí objednávky.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan Boček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN 27515-3 Semčice - opatření.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Most ev.č.27515-3 přes svodnici před obcí Semčice-provedení neodkladného opatření JÚ 11226 - osazení city bloků dle CN ze dne 22.10.2019. termín 30 dní od převzetí objednávky			1,00	101 002,54 Kč	101 002,54 Kč	122 213,08 Kč	