
 

Objednávka č. 234/19/SÚ 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01  

jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,       

oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 

odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 

zastoupená: 

Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 1197 

odpovědný pracovník: Vlastimil Dědek, vedoucí střediska Velká 

Hleďsebe 

IČO:             70947023 

DIČ:             CZ70947023 

bank.spoj.:   78-2496840247/0100, KB a.s., pobočka K. Vary 

telefon:        352 356 111 

IČO:                 26402068 

DIČ:                 CZ26402068 

bank. spoj.       35-6289030207/0100, KB a.s., pobočka K. Vary 

telefon:            724 310 046 
 

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

Havarijní oprava propustku na silnici III/2121, Lazy: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl 

nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na 

silnici III. třídy č. 2121 ve staničení 0,45 km, v katastrálním území Lazy.  

Stávající propustek je na sucho vyskládán z kamenné rovnaniny a zastropen kamennými 

zákrytovými deskami. Stěny z kamenné rovnaniny jsou za dlouhou dobu své existence 

nestabilní a dochází k borcení propustku v silničním tělese. V září 2019 bylo zjištěno 

zborcení propustku a jeho nefunkčnost. Z důvodu nefunkčnosti propustku hrozí při 

přívalových deštích k přelivu vod přes vozovku, v zimním období namrzání na vozovce, 

tvorbě lidové krusty a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

Nově bude proveden trubní propustek z PP korugované trouby DN 500 mm délky 7,00 m. 

Dno odvodňovacího příkopu bude reprofilováno v délce 60,0 m. Na nátoku bude zřízena ŽB 

vtoková jímka s kalovým prostorem, na výtoku šikmé čelo z lomového tříděného kamene. 

Na nátoku a odtoku bude dno upraveno a vyskládáno z lomového tříděného kamene. Na 

výtoku bude dále provedena reprofilace příkopu v délce 60,0 m. 

 Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny 

konstrukční vrstvy vozovky dle TP. 

Součástí této objednávky je cenová nabídka zhotovitele z 11. 10. 2019. 

 

 

KOMPLET 

 

 

 

 

 

115.396,00 Kč bez DPH 

(139.629,00 Kč vč. DPH) 
 

 

IV. Doba plnění 
 

Zahájení:      01. 11. 2019 

Ukončení:    29. 11. 2019 

 

 

V. Místo plnění 
 

silnice III/2121 

k. ú. Lazy 

VI. Doprava 
 

 

 

-------------------

--- 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla 

objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou 

přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého 

díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 

0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat. 
 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za 

každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 



4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje 

veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně 

poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. 

nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba 

námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků 

vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 
 

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 

 

Ing. Jan Lichtneger                                                                      Vlastimil Dědek, vedoucí střediska Velká Hleďsebe 

ředitel organizace                                                                         Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního 

 

 

Sokolov, dne  4.11.2019                                                             Otovice, dne  29.10.2019 

 

 

 

 

Razítko a podpis                                                                             Razítko a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 


