

Příloha č.1 – Specifikace Služeb a Harmonogram

1. Předmětem díla je odstranění nevhodných dřevin (keřů a náletů nad výšku 1 m) na dálnici D1 v km 112 – 119 a v km 135 - 141.
2. Součástí plnění je i zajištění komunikace s úřady pro zajištění povolení k provádění prací (ohlášení na úřad s rozšířenou pravomocí).
3. Poskytovatel je povinen zajistit ekologickou likvidaci získaného materiálu.
4. Práce budou probíhat v období v souladu s případným rozhodnutím úřadů (vegetační klid).
5. Poskytovatel po ukončení činnosti předloží Objednateli přehled poskytnutých služeb v jednotlivých dnech výkonu.
6. Poskytovatel je povinen před zahájením předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic Poskytovatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnanec Poskytovatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Poskytovatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a Poskytovatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
7. Veškeré práce budou prováděny mimo korunu komunikace bez jakéhokoliv omezení provozu. V případě potřeby budou práce prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, které zajistí Objednatel.
8. Předpokládaný termín ukončení prací je do 15. 12. 2019.