



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

**D35 Opatovice – Časy, Němčice mosty ev.č. 2985-1 a 2985-2, diagnostický průzkum**

Číslo objednávky: 11PT-002273 ev.č. 356/19  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540002

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
533 02 Pardubice  
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:  
\_\_\_\_\_, generální ředitel  
Osoba oprávněná jednat ve věci této  
zakázky: \_\_\_\_\_, ředitel Správy  
Pardubice, na základě Pověření  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: \_\_\_\_\_  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.

Adresa: Försterova 175,  
56601 Vysoké Mýto

Zastoupen: \_\_\_\_\_

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

### Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturační adresa:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zašlete na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel se zavazuje hradit Cenu služeb **měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: vypracování diagnostického průzkumu na výše uvedené mostní objekty.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2019.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 199 550,- / 241 456,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne - 3. 11. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 30.10.2019

Za Objednatěle:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

## Specifikace Služeb

**D35 Opatovice – Časy, Němčice mosty ev.č. 2985-1 a 2985-2, diagnostický průzkum**

Číslo objednávky: 11PT-002273 ev.č. 356/19

Předmětem zakázky je diagnostika mostních objektů ev.č. 2985-1 a 2985-2 ve SÚS Pardubice. Tyto mostní objekty leží na hlavní navážecí trase stavby D 35 Opatovice-Časy. Po zahájení přepravy přes tyto mosty, které byly původně bez omezení, došlo k razantnímu snížení nosnosti těchto mostů s odůvodněním na jejich špatný technický stav. Toto tvrzení nebylo nijak podloženo. Tento fakt znamenal zamezení přístupu na část staveniště stavby D35 a s tím související časové a finanční dopady velkých rozsahů. V rámci eliminace těchto negativních dopadů a nalezení efektivnějšího řešení přistoupil objednatel k nezávislé diagnostice těchto mostních objektů.

-diagnostický průzkum dle TP 76 v rozsahu potřebném pro statický výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222

-zhodnocení stavu nosné mostní konstrukce

-součástí bude projednání závěrů diagnostiky, statického výpočtu zatížitelnosti a MMP s objednatelem

Na základě výsledků diagnostických posudků bude vyvoláno jednání se silničním správním úřadem o znovu obnovení nosnosti výše uvedených mostních objektů.

## Položkový rozpis ceny

**D35 Opatovice – Časy, Němčice mosty ev.č. 2985-1 a 2985-2, diagnostický průzkum**

Číslo objednávky: 11PT-002273 ev.č. 356/19

Přiložen samostatně.

## POLOŽKOVÝ ROZPIS CENY

D35 Opatovice - Časy, Němčice mosty ev.č. 2985-1 a 2985-2, diagnostický průzkum

Číslo objednávky: 11PT-002273 ev.č. 356/19

| Rozpis činností v rozsahu: | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | Cena celkem (CZK) |
|----------------------------|------|------------|--------------|-------------------|
| Most ev.č. 2985-1          |      |            |              |                   |
|                            |      |            |              |                   |
| Celkem                     |      |            |              | 68 620 Kč         |
| Most ev.č. 2985-2          |      |            |              |                   |
|                            |      |            |              |                   |
| Celkem                     |      |            |              | 130 930 Kč        |
| Celkem za zakázku bez DPH  |      |            |              | 199 550 Kč        |
| DPH 21 %                   |      |            |              | 41 906 Kč         |
| Celkem vč. DPH             |      |            |              | 241 456 Kč        |

Uchazeč vyplní zelená pole.

Nabídku podává: MDS projekt s.r.o.

Dne: 29.10.2019

Podpis oprávněné osoby Ing. Jan Bursa - jednatel společnosti