@islo smlouvy Objednatele: 2019/05023/O1/DSM
Cislo smlouvy Zhotovitele:

QO
e .
Olomoucky kraj

Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,»Stfedni Skola polygraficka, Olomouc, Stredni novosadska 87/53 —
rekonstrukce Saten v budové teoretické vyuky v 1. NP“

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, v platném znéni
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(:Zislo smlouvy Objednatele:
Cislo smlouvy Zhotovitele:

1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

ICO: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: Mgr. Jifim  Zemankem, 1. nameéstkem hejtmana

Olomouckého kraje, na zakladé povéfeni hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Objednatel)

a

2. Zhotovitel: Stavitelstvi Pospisil s.r.o.

Spisova znacka: C 21401 vedena u Krajského soudu v Ostravé

Se sidlem: Na Zakopé 636/2b, Chvalkovice, 779 00 Olomouc
ICQ: 25844610

DIC: CZ25844610

Zastoupeny: Ing. Tomasem PospiSilem

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Zhotovitel“)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:
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@islo smlouvy Objednatele: 2019/05023/O1/DSM
Cislo smlouvy Zhotovitele:

l.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist, vijehoz ramci byla nabidka Zhotovitele vybrana jako
nabidka nejvhodné;jsi.

Il.
PREDMET SMLOUVY

Na =zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»Stredni Skola polygraficka, Olomouc, Stfedni novosadska 87/53 —
rekonstrukce Saten v budové teoretické vyuky v 1. NP*
(dale jen ,dilo)

a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho
provedeni.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele ID VZ0073589, Zadavaci dokumentaci
Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 29. 8. 2019.

Dilo bude dale provedeno v rozsahu a zpusobem dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Jifim TomeCkem — ATELIEREM A, ICO: 15505961, Zelena
584/6, 779 00 Olomouc a dale dle stavebniho povoleni.

Zhotovitel prohlasduje, Ze se s projektovou dokumentaci pfed podpisem této
smlouvy seznamil.

Mistem provadéni dila je Stfedni Skola polygraficka, Stfedni novosadska 87/53,
779 00 Olomouc. Budova skoly je soucasti pozemku parc. €. st. 80, zapsaném
na LV €. 2612 pro k. U. Nové sady u Olomouce.

Predmétem pInéni této smlouvy je rekonstrukce stavajicich prostor Saten
a 1 uCebny v objektu teoretické vyuky v 1.NP, které neodpovidaji souCasnym
pozadavkim a normam. Celkova plocha rekonstruovanych mistnosti je 323 m?2.
Upravou projde i venkovni prostor pfed hlavnim vstupem do $aten.

Prace budou probihat jak v hlavni stavebni vyrobé, tak pfidruzené stavebni
vyrobé. Renovaci projdou zdravotné technické instalace — rozvody vody a
kanalizace, rozvody ustfedniho vytapéni a rozvody silnoproudé elektroinstalace.
Modernizované Satny a ufebna budou mit novou vzduchotechniku, véetné
centralni rekuperacni jednotky. Nové budou i slaboproudé rozvody -
poplachovy a zabezpec€ovaci a tisnovy systém, strukturovana kabelaz, rozvody
pro audiovizualni techniku, rozvody jednotného c¢asu, Skolniho zvonéni a
uzavieného kamerového systému a domaciho telefonu.

Prace budou probihat za provozu $koly a mimo provoz Skoly o hlavnich letnich
prazdninach. Rozhodujici objem praci musi byt proveden o hlavnich letnich
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prazdninach.

Cislo smlouvy Objednatele:
Cislo smlouvy Zhotovitele:

V podrobnostech pfedmét pInéni odkazuje na projektovou dokumentaci
uvedenou v odst. 3 tohoto Cl. smlouvy, v niz je rozsah pfedmétu pInéni této
smlouvy blize specifikovan a dale na vykaz vymér.

OdchyIné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji ¢l. 3 bod 3.1.5. a

nasledujici nize u

vedené body takto: ,Soucasti dila jsou vedle Ccinnosti

uvedenych ve smlouvé o dilo zejména i nasledujici prace a ¢innosti, pokud je

jejich provedeni

nezbytné pro dokonceni dila a zaroven vyvstane-li

potieba provést tyto prace a ¢innosti béhem provadéni dila:
3.1.5.1. zajisténi vytyceni veskerych inZzenyrskych siti. Zhotovitel je

3.1.5.2.

3.1.5.3.

3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit zpétnée
protokolarni  predani inzenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zpusobenou
porusenim této povinnosti,

dopracovani ¢i pofizeni vyrobni dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a predani této
dokumentace Objednateli pred zahajenim prislusnych
praci,

zajisténi vsech nezbytnych prazkumi nutnych pro radné
provadéni a dokonceni dila,

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho
a stavebné  technologického charakteru  k radnéemu
provedeni dila,

veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatienimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pripadného zviastniho uZivani
komunikaci a verejnych ploch vcetné uhrady vymérenych
poplatkt a najemného,

pripadné zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, premistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pripadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

zajisténi atesti a dokladi o poZadovanych viastnostech
vyrobki ke kolaudaci (i dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.
— prohléSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisteni vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestu

a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych pfedpisu

platnych v dobé provadeni a predani dila, kterymi bude
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@islo smlouvy Objednatele: 2019/05023/O1/DSM
Cislo smlouvy Zhotovitele:

prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila,

3.1.5.12. zfizeni a odstranéni zarizeni staveniSté vcetné napojeni
na inZenyrske site,

3.1.5.13. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti
na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu
S ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakonda,

3.1.5.14. uvedeni vsech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

3.1.5.15. oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadrenimi
vztahujicimi se k pfedmétu dila apod.,

3.1.5.16. zabezpecCeni dodrzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

3.1.5.17. zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

3.1.5.18. zabezpecCeni a predani geometrického zamereni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych plant pro vécna biremena)
Objednateli.”

Pro ostatni prévni vztahy vyplyvajici z CI. Il. této smlouvy plati pfislusné ustanoveni
Obchodnich podminek ke smlouvam o dilo (zhotoveni stavby) uzaviranym
Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen ,Obchodni podminky®), vyjma bodu
3.1.5.19.

M.
DOBA PROVADENI DiLA

1. Termin zahajeni praci: 18. 05. 2020
2. Termin provedeni dila: 12.10. 2020
3. OdchyIné od ¢€l. 7 bodu 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

.,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila, které Zhotovitel

vlastnim jednanim zavinil, je Objednatel opravnén pozZadovat po Zhotoviteli

zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny dila s DPH za kaZdy den

prodleni. Ve smlouvé muze byt dohodnuta smluvni pokuta v jiné vysi.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. lll. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.
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Cislo smlouvy Objednatele:
Cislo smlouvy Zhotovitele:

Iv.
CENA DILA

1. Smluvni strany sjednavaji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

Cena dilabez DPH ........ooiiiieeeeeee e, 8 112 408,00 K¢&
21 % DPH e 1703 605,68 K&
Celkem cena dila véetné DPH ..........oieeiiieiieiieeicrecreaeenans 9 816 013,68 K¢

Celkem cena dila véetné DPH: devét miliont osm set Sestnact tisic tfinact korun
Ceskych Sedesat osm haléru

2. Zhotovitel prohlaSuje, ze se predem seznamil se vSemi okolnostmi a
podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, obsahujici
veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni
dila, ktera mlze byt zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich
podminkach.

3. Poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselného kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, {j. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92 e
zadkona ¢. 235/2004 sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu. V daném pfipadé souvisi vyluéné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu
vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (ij. Objednatel) nepovaZuje za osobu
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele
(tj. Zhotovitele) uplatnén rezim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnéni
vznika vtomto pfipadé standardni povinnost odvést dan. Prijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni
0 ucelu pouziti.

Pro ostatni préavni vztahy vyplyvajici z Cl. IV. této smlouvy plati pfislus$né ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén poveéfit provadénim ¢asti dila tfeti osobu
(poddodavatele) (v hodnoté nad 5 % ceny dila) v souladu s Pfilohou ¢&. 2 této
smlouvy.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. V. této smlouvy plati pfislusné ustanoveni
Obchodnich podminek.

VL.
POJISTENI DIiLA

V navaznosti na bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje, Ze ma
na celou dobu provadéni dila uzavienou pojistnou smlouvu ¢. 8603413961se
spole¢nosti Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojisténi
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@islo smlouvy Objednatele: 2019/05023/O1/DSM
Cislo smlouvy Zhotovitele:

odpovédnosti za Skodu zpusobenou vlastni &innosti, v€etné moznych 3kod
zpusobenych pracovniky Zhotovitele. Smluvni strany sjednaly, Ze vyse
pojistného pInéni uvedena v pojistné smlouvé uzaviené mezi Zhotovitelem,
jakozto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana minimalné ve vysi, ktera je rovna
celkoveé cené dila v€etné DPH uvedené v ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatni prévni vztahy vyplyvajici z Cl. VI. této smlouvy plati pfislusné ustanoveni
Obchodnich podminek.

Vil.
VADY DiLA

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji bod 4. 2. 7.
Obchodnich podminek a to tak, Zze nové tento bod bude znit: 4. 2. 7.
»Provedenim dila se rozumi dokonceni dila a podepsani posledniho
zapisu o predani a prevzeti stavby. Dilo se ma za dokonc¢ené i v pripadé,
ma-li drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila.”

Smluvni strany dale odchylné od Obchodnich podminek upravuji bod 13. 2. 5.
Obchodnich podminek a to tak, ze nové tento bod bude znit: 13. 2. 5.
,Objednatel nema pravo odmitnout prevzit dokoncené dilo vymezené
vbodé 4. 2. 7.°

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. VII. této smlouvy plati pfislusné ustanoveni
Obchodnich podminek.

v
JINA UJEDNAN

Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami, které jsou nedilnou
soucasti této smlouvy. V pfipadé rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych
Obchodnich podminek maji pfednost ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci po celou dobu realizace dila, pokud bude koordinator
Objednatelem urcen.

Zména osob v seznamu technikd (Clend realizaniho tymu) podilejicich se na
plnéni dila podliéha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavki
uvedenych v kvalifikacni dokumentaci verejné zakazky.

PFi provadénych pracich se musi pracovnici Fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhlaSkami a manualy dodavatell stavebnich vyrobkld. VesSkeré materialy
pouzité pfi vystavbé musi splfiovat dané pozadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, dle pfislusnych CSN.
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Cislo smlouvy Objednatele:
Cislo smlouvy Zhotovitele:

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a uc€innosti uverejnénim
v registru smluv dle z. ¢. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach uc€innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiuv).

Pripadné zmény a dopliky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Ccislovanych dodatkl pfi dodrzeni
prislusnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany shodné prohladuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim ve smyslu ustanoveni § 504 obcCanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl a souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu
se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude rovnéz uvefejnéna v registru smiuv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
Objednatel.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje €.
UR/74/38/2019 dne 7. 10. 2019.

Prilohy smlouvy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Pfiloha €.2: Seznam poddodavateltu v€etné jimi realizovanych ¢asti dila
Pfiloha €.3: Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢.4: Harmonogram stavebnich praci v€. finanéniho plnéni

V Olomoucidne: ............... V Olomoucidne: ..............

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

s v Digitalné podepsal
|n9- Tomas Ing. Tomas Pospisil

res Datum: 2019.10.29
POSpISII 13:21:54 +01'00'
Mgr. Jifi Zemanek Ing. Tomas Pospisil
1. naméstek hejtmana jednatel
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