
S m l o u v a o výkonu autorského dozoru
Č. j. KRPB-167484-10/ČJ-2019-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Obchodní firma: VAŠSTAV, s.r.o.

na straně druhé (dále jen ,,projektant")

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník"), tuto

s m I o u v u o výkonu autorského dozoru
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ČI. ll.
2.1. Předmět plnění:
Předmětem plněni je výkon autorského dozoru (dále jen ,,AD") na st. akci ,,Areál KŘP Jmk
Modřice, modernizace pracoviště MPI" - dle nabídky projektanta ze dne 12. srpna 2019,
která je nedílnou součásti této smlouvy (Příloha č. l).

2.2. požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru:

- viz stanovený rozsah výkonu autorského dozoru, který je nedIlnou součástí této
smlouvy (Příloha č. l).

2.3. Místo plnění: areál KŘP jmk Modřice, Chrlická 416.

2.4. Doba plněni:
Zahájeni: v den zahájení stavebních prací, o čemž bude projektant informován kontaktní
osobou objednatele.
Ukončení: v den předáni a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

2.4.1. Pokud pro řádné prováděni prací existují překážky, oznámí tyto projektant písemně
objednateli.

2.4.2. Doba plněni předmětu smlouvy může být přiměřeně prodloužena dodatkem
ke smlouvě o dílo pouze v případě prodlouženi realizace díla.

ČI. III.
Cena

3.1. Cena za vymezený předmět plněni je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle nabídky projektanta (viz Příloha č.
1 smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 299 910,00 KČ
Cena celkem vC. DPH 362 891,10 KČ

slovy: třistašedesátdvatisÍcosmsetdevadesátjednakorunčeskýchdesetha|éřů.

Cena za předmět plněni je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

3.2. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšIřeni, které nebyly uvedeny
v cenové nabídce, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně
jejich ocenění. Projektant je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla
a předložit toto nacenění objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasenI může být
zahájena realizace těchto změn a objednatel se poté zavazuje přistoupit na jejich úhradu.
Pokud Projektant nedodrží tento postup, má se za to, že dodávky jeho služeb byly
v předmětu jeho díla a jeho ceně zahrnuty.
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ČI. lV.
Platební podmínky, fakturace

4.1. Podkladem pro platbu budou däčí daňové doklady.
4.2. Objednatel uhradí projektantovi daňové doklady za výkon ad doručený objednateli bez
zbytečného odkladu, a to převodem na účet.
4.3. Fakturace bude probíhat vždy jednou za tři měsíce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů
nás|edujÍcÍho měsíce.
4.4. Délka splatnosti daňového dokladu do 30 dnů od jeho doručení objednateli. Daňový
doklad musí být doručen objednateli ve dvou výtiscích.

4.5. Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
1. Číslo daňového dokladu a smlouvy.
2. Název a sídlo AD a objednatele.
3. Den vystavení a splatnosti daňového dokladu.
4. přesný název předmětu smlouvy.
5. Strukturu platby.
6. Datum plnění předmětu smlouvy.
7. Číslo účtu, na který má být placeno.

4.6. Konečný daňový doklad kromě zákonem předepsaných údajů musí obsahovat
a) výslovně název ,,konečná daňový doklad'°,
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH,
C) soupis všech předchozích uhrazených daňových dokladů,
d) částku zbývající k úhradě.

4.7. Daňový doklad zašlete pouze na níže uvedenou adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

4.8. Jestliže je projektant dle zveřejněni správcem daně v registru plátců ke dni uskutečněni
zdanitelného plněni nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišt'ovací
úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit projektantovi pouze základ
daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

ČI. V.
Podmínky prováděni AD

5.1. Objednatel se zavazuje předat předem projektantovi nezbytné údaje a informace
potřebné k zajištěni činnosti dle ČI. ll. této smlouvy. Projektant se zavazuje, že bude
postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele podle platných právních předpisů
a podle pokynů objednatele. V případě změny bude ihned danou záležitost konzultovat
s kontaktní osobou objednatele.
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5.2. Projektant odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti
nebo opomenutím některé povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů nebo této smlouvy.
5.3. Vznikne-li objednateli z důvodu neodborného výkonu činnosti nebo opomenutím některé
povinnosti škoda, je projektant povinen tuto škodu finančně uhradit. Případné škody budou
hrazeny z pojištění profesní odpovědnosti za škodu z projektové a inženýrské činnosti,
kterou má projektant uzavřenou

ČI. VI.
Smluvní pokuty

ČI. VIl.
Odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů
a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku
podstatného porušení povinností.
7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plněni smlouvy.
7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení projektanta se s plněním AD déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto
prodlení nijak nepodňel,
b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči projektantovi a nebude schopen poskytnout
takové záruky, že je splní v náhradním terminu,
c) projektant může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné
protiplnění a tím způsobí projektantovi neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však
přípustné teprve tehdy, když projektant dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou
lhůtu ke splněni závazku a ta neúspěšně uplynula,

ČI. VIII.
Všeobecná ustanovení

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným
oběma stranami.
8.3. K zániku smlouvy může dojit:
a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením jednou ze smluvních stran.
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8.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodujÍcÍ.
8.5. Strany vyslovuji souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněnhn) této smlouvy,
jakož i dalších skutečností souvisejÍcÍch se smluvním vztahem založeným touto smlouvu,
a to jak v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně
podle jiných předpisů.
8.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). K uveřejněni v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany proh|ašují,
že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje,
utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle
zákona o registru smluv.
8.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řidI se právní vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Projektant obdrží jeden stejnopis, objednatel jeden stejnopis.
8.9. Tato smlouva obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a jednu přílohu o 2 (slovy: dvou)
stranách textu.
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Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru projektanta:

- seznámení se s veškerými podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s projektem, s položkovým rozpočtem stavby, o obsahem smluv a s obsahem
stavebního povolení,

- dozor nad zabezpečením úrovně staveniště při předávání staveniště zhotoviteli, určení
polohopisných a výškových vytyčovaných bodů se zápisem do stavebního deníku,

- dozor při zpracováni dokumentace dočasných zařízeni staveniště ve vazbě
na souborné řešeni projektu,

- dozor nad souladem prováděné stavby se zpracovanou a schválenou dokumentací
ve stavebním řIzeni, záznamy o prováděném výkonu ad provádět průběžně
do stavebního deníku,

- dozor nad postupem a respektováním podmínek výstavby,
- dozor nad zadáním a zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem stavby

s vysvětlením příslušných vazeb, případně s koordinační působnosti mezi jednotlivými
zpracovateli částí dokumentace (v případě potřeby účasti projektantů příslušných
jednotlivých odborných profesí)

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou
přispět ke zvýšeni efektivnosti dříve přijatého řešeni, nebo ke snížení či odstranění rizik
projektu včetně účasti na souvisejIcIch změnových řizeních,

- dozor nad návrhy zhotovitele změny a odchylky z pohledu dodržování
technickoekonomických parametrů stavby, efektivity, ekonomičnosti, případně dalších
parametrů,

- operativní zpracování přijatých návrhů drobných úprav a změn dokumentace včetně
projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti
na změnových řízeních,

- spolupráce s objednatelem zejména ve věci předávání informací o všech závažných
zjištěných skutečnostech v průběhu prováděni stavby, dozor nad nutnými nebo
navrhovanými změnami projektu, jejich řešeni a odsouhlaseni,

- dozor a prováděni průběžné kontroly rozhodujících kót, konstrukčních výšek a úrovni
v průběhu prováděni díla,

- dozor nad správným prováděním skladeb konstrukcí dle dokumentace, např. skladby
podlah, střech, zateplení, hlukové a tepelné izolace,

- spolupráce se zástupcem objednatele, zhotovitelem stavby a TDI při navrhování
opatření k odstranění případných nejasností a nutných dopracování projektu,

- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontro|ních dnech)
- dozor nad průběhem zkoušek předpokládaných nebo vyžadovaných dokumentací,
- účast na řízenI o odevzdávání a převzetí dokončené stavby.




