


Speciální MS, ZŠ Pardubice - zrcadlové skříňky nad umyvadla
VARIANTA l

Standartní dřevotřfska

Termín dodáni 3-4 týdny
korpusy a dvířka lamino šedé dle původního obkladu olepené ze všech stran
ol uretano 'm le idlem hrana Imm. Abs

roletkové zámky 15 ks, otevíráníjedním typem klice, pozice umístěni ve dně skříňky

Panty blum dtp top 30 ks

Zrcadla ti 3 mm, broušené hrany nalepená na dvířka 674*634 - S ks, 674*674. 3 ks,
619*654. 2 ks 574*594-2 ks
Doprava a montáž

Celkem bez DPH

20 160 Kč

6 300 Kč

3 240 Kč

6 600 Kč

5 000 Kč

41 300 Kč



Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

speciální MS, praktická škola, úpravy sociálního zařízení -
přesun radiátoru, výměna WC 1. NP, výměna umyvadla 1. NP

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Rozpočet číslo

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0, 00 O 0, 00

Rozpočtové náklady v CZK

[Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 IHSV | Dodávky j

2 l .Montáž |

3 ;PSV l Dodávky

4 i i Montáž

5 :"M" l Dodávky

6 i l Montáž

7 ! ZRN (ř. 1-6)

20|HZS

Dne

16.09.2019

Počet Náklady , 1 m. j.

0, 00 8

0, 00 9

3 949,70 10

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

8875,06 11 i

0, 00

0, 00

12824, 76 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

'Projektant, Zhotovitel, Objednatel

0, 00

C Náklady na umístění stavby

13: Zařízeni staveniště

0, 00 14 Projektové práce

0, 00

0, 00

15 Územní vlivy

0, 00

16'Provozní vlivy

171 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

DPH %

0, 00

0, 00

0, 00

snížená

' základní

15,0
21,0

Základ daně

0, 00
12824,76

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

i Klouzavá doložka

'Zvýhodnění

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

12 824, 76
DPH celkem

0,00

2 693,20

15517, 96

0, 00

0, 00
0, 00

Strana 1 z 1



Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

speciální MS, praktická škola, úpravy sociálního zařízeni
opěrátko WC

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Rozpočet čislo Dne

16.09.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet

O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

Náklady , 1 m.j.

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0, 00 8 Práce přesčas

0, 00 9 Bez pevné padl.

7 440, 00 10 Kulturní památka

1 260, 00 11

0, 00

0, 00

8700,00 12 DN(ř. 8-11)

0, 00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

C Náklady na umístění stavby

0.00 13 Zařízeni staveniště

0, 00 14 Projektové práce

0, 00 15 Územní vlivy

0, 00 16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

18 VRN z rozpočtu

19 VRN(ř. 13-18)

0, 00 22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH
DPH % Základ daně

snížená 15.0

základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00
8 700,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

8 700, 00
DPH celkem

0,00
1 827,00

10 527, 00

0, 00
0, 00
0, 00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: speciální MS, praktická škola, úpravy sociálního zařízení - opěrátko WC
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

C. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Zpracoval:
Datum: 16. 09. 2019

Cena

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
10 R 725101101 Montáž madla se zádovou opěrkou

1 -i 725101901 Madlo se zádovou opěrkou k WC, lesk, Bemeta

Celkem

ks

ks

3, 000

3, 000

420,0000

2 480, 0000

8 700,00

8 700, 00
1 260,00

7440, 00

8 700, 00
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