Cislo smlouvy objednatele:
MMK/SML/1077/2019

Cislo smlouvy zhotovitele:
19-071601

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,

1. statutarni mésto Karvina
se sidlem:
zastoupeno:
K podpisu smlouvy opravnén:

ve znéni pozdéjsich predpisl

FryStatska 72/1, 733 24 Karvina - Frystat
Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta

Ing. Helena Bogoczovda, MPA, vedouci Odboru majetkového
k podpisu opravnéna na zakladé povéreni ze dne 02.01.2019

Zastupce povéreny jednanim ve vécech:

a) smluvnich:

b) technickych

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen objednatel)

2. SNAPKA SLUZBY, s.r.o.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

00297534
CZ00297534
XXXXX
XXXXX

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 32006

zastoupena: Ing. Ivanem Snapkou, jednatelem spole&nosti
jednani ve vécech technickych: XXXXX
se sidlem: Hrbitovni 651/8, Horni Térlicko, 735 42 Térlicko
IC: 27858782
DIC: CZz27858782
telefon: XXXXX
fax: XXXXX
e-mail: XXXXX
bankovni spojeni: XXXXX
¢. uctu: XXXXX
(dale jen zhotovitel)
,Vystavba chodniku na ul. Polské v Karviné-Raji* SOD-PD 1

MMK.SML.05.02.05


mailto:ivan.snapka@seznam.cz

Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

MMK/SML/1077/2019 19-071601
Clanek 1
ZAKLADNi USTANOVENI
1. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni

k podnikani jsou v souladu se skuteCnosti v dob& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany
prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény. Smluvni strany
se zavazuji, Zze zmény dotéenych Udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody svou
¢innosti a zavazuje se, Ze tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu U&innosti této smlouvy.
Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na pozadani objednatele pfedlozit
zastupci objednatele k nahlédnuti.

Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je:
a) provedeni kompletni projekéni a inzenyrské Cinnosti a zajisténi vSech potfebnych spravnich
rozhodnuti, &i jinych opatfeni spravnich afadl umoznujicich:
¢ realizaci stavby chodniku na ul. Polské v Karviné-R3§ji“, a to v rozsahu od ul. V Zakouti po
navazujici chodnik v Polsku, a to v€etné Fadného odvodnéni stavajici vozovky i nové
vzniklého chodniku, osvétleni a zajisténi likvidace deStovych vod
e realizaci stavby pfechodu pro chodce (v€. osvétleni), na ul. Polské (u kfizovatky s ul.
Kubiszova).
b) vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
c) vykon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dale téz ,vykon AD").

VySe uvedené stavby (stavebni objekty) jsou soucasti souboru staveb oznaCovanych pod
spole¢nym nazvem ,,Vystavba chodniku na ul. Polské v Karviné-Raji“ (dale téz stavba nebo
dilo).

2. Podkladem pro zpracovani vy$e uvedenych dokumentaci bude situacni navrh pouZzity v ramci
vybérového fizeni k uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na sv(j naklad a na své nebezpeéi v dobé
sjednané v ¢lanku 3 této smlouvy.

3. Projektové dokumentace, které budou vréamci plnéni pfedmétu dila zhotoveny, budou
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, v€etné provedeni zaméfeni skute€ného stavu
v terénu a nezbytnych priizkumu.

4, Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat pozadavky zak. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek v aktualnim znéni, v&. vyhl. €. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na
zadavaci dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace. Ve vykazech vymér (slepych
rozpoctech) budou jednotlivé polozky opatfeny podrobnym upfesnujicim popisem spolu se
stanovenim technickych podminek v rozsahu poZadovaném zakonem &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

5. Soucasti dokumentace pro provadéni stavby musi byt nacenény polozkovy rozpocet a vykaz
vymér pozadovanych praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych standardu, které
jednoznaéné vymezuji pouzité polozky. Vykaz vymér bude dale obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude zpracovany s pouzitim metodiky URS nebo RTS se zatfidénim polozek, s tim, Ze
kazda z pouzitych polozek musi obsahovat €iselné zatfidéni polozek, slovni popis, z néhoz bude
patrny charakter a druh poZadovanych praci a dodavek, mérnou jednotku a poZadované
mnozstvi. Vykaz vymér bude ocenén a bude zpracovan dle ceniku URS nebo RTS. Rozpodet
k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobé ve formatu *.xIsx
na CD nosi€i v ¢lenéni s ostrym rozpoc¢tem a se slepym rozpocétem.

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v poétu pozadovaném pfislusSnymi
spravnimi ufady a navic v jednom vyhotoveni a 1x na CD (ve formatu doc., xls., pdf. a dwg.) pro
potfeby objednatele.

7. DPS vcetné v8ech pfiloh a vyjadfeni bude pfedana ve ¢&tyfech vyhotovenich a 1x na CD (ve
formatu doc., xls., pdf. a dwg.)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

- Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vySe
uvedeného investi¢niho zaméru bude pfedan ve dvou vyhotovenich.

- Neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér pro realizaci vySe
uvedeného investiéniho zaméru bude pfedan ve &tyfech vyhotovenich.

- Soucasti CD obsahujici DPS bude naskenovana dokladova ¢ast, ocenény a neocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb pro realizaci vySe uvedeného investicniho zaméru (ve
formatu doc., xls., pdf. a dwg.).

Objednatel je opravnén dilo pouzit pro vSechny €innosti spojené s pfipravou a naslednou
realizaci stavby.

Objednatel je opravnén v pfipadé potfeby dilo (pfedmét dila) rozmnozovat a pfedat je tretim
osobam.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek své &innosti ani jeji dilCi Cast (zejména rozpocet
nebo vykazy vymeér, budou-li sou€asti projektové dokumentace) tieti osobé k vyuziti.

Objednatel je opravnén v priibéhu nebo i po dokon&eni zpracovani dila pozadovat doplnéni o
dalsi projekCni prace a zhotovitel je povinen tyto prace za cenu v misté obvyklou provést.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o v§ech rozhodnych skute¢nostech
majicich vliv na realizaci pfedmétu dila. Zaroven je povinen prokazatelné seznamit objednatele
(pfeposlanim do dat. schranky, na e-mail...) s veSkerou pisemnou komunikaci se spravnimi tfady
nebo ucastniky spravnich fizeni, a to nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od jejich pfijeti nebo
odeslani.

Projekéni a inZzenyrska ¢innost bude provedena v souladu s pozadavky (pfipadné metodikou)
Statniho fondu dopravni infrastruktury (dale jen SFDI). Soucasti dila jsou min. 3 konzultace
rozpracovanosti dila mezi zhotovitelem a objednatelem a konzultace s SFDI. Zapisy vypracovava
zhotovitel a schvaluje objednatel. VeSkeré pfipominky vznesené béhem téchto konzultaci musi
byt zapracovany.

Pro ucely zpracovani dila objednatel bezplatné poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady
ve formé datového vystupu z Geografického informacniho systému mésta Karviné (dale téz
,GISMK®). Zhotovitel nesmi datovy vystup predat tfeti osobé ani jej dale Sifit, nesmi jej zneuzit k
obchodnim a jinym acéeldm, musi zabezpedit poskytnuty datovy vystup pfed zneuzitim nebo
odcizenim a bez souhlasu objednatele nesmi pouzit datovy vystup k prezentacnim a reklamnim
ucellim. Objednatel umoziiuje zhotoviteli zpfistupnit datovy vystup zpracovateli subdodavky,
ktery pro zhotovitele realizuje zakazku souvisejici s U¢elem vyuziti datového vystupu. Zhotovitel
odpovida za to, aby datovy vystup poskytnuty zpracovateli subdodavky nebyl pouzit k jinému
ucelu.

Projektova dokumentace, ktera je pfedmétem dila, je zpracovana za ucelem realizace uvedené
stavby a bude podkladem pro zadani vefejné zakazky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na
zadost objednatele v prabéhu zadavaciho Fizeni na realizaci stavby bezuplatné poskytovat
informace k dotazim uchazecu, tykajicich se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli
ve lhaté 2 pracovnich dnll od obdrzeni Zadosti.

Zhotovitel je povinen provéfit spravnost projektovych FeSeni a propoctd zhotovovanych
projektovych dokumentaci.

Zhotovitel je v ramci vykonu autorského dozoru zejména povinen:
- UcCastnit se pfedani stavenisté zhotoviteli stavby na vyzvu objednatele,

- vykonavat kontrolu nad dodrzenim stavebnim Gfadem schvalené projektové dokumentace
béhem provadéni praci na stavbé, kontrolu nad dodrzenim podminek uvedenych ve spravnim
rozhodnuti, €i jiného opatfeni spravniho Ufadu umoznujiciho realizaci stavby, ve smlouvéach a
jinych dokumentech (napf. rozhodnutich, vyjadfenich) jednotlivych organl statni spravy,
spravcu siti a;.,

- poskytovat vysvétleni, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajisténa pfedepsana kvalita a
technologické postupy praci a plynulost vystavby,

- poskytovat pisemna vyjadfeni k navrhim zhotovitele stavby na zmény v projektové
dokumentaci v souvislosti s dodrzenim technicko-ekonomickych parametrd stavby,

sVystavba chodniku na ul. Polské v Karviné-Raji* SOD-PD 3
MMK.SML.05.02.05



Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:
MMK/SML/1077/2019 19-071601

18.

- posuzovat opravnénost a rozsah navrhl zhotovitele stavby na vét§i mnozstvi a kvalitu vyrobkda,
praci a vykonu oproti projektové dokumentaci na zakladé pozadavkl objednatele a toto
odsouhlasit,

- UCastnit se kontrolnich dnu stavby a dalSich nutnych jednani za ucasti objednatele véetné
pfipravy a zpracovani pozadovanych podklad( dle zapist z kontrolnich dn(, kontrol stavby a
jednani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak,

- pruzné zajistovat ucast projektanti-specialistli ostatnich profesi dle potfeby stavby na pokyn
technického dozoru stavebnika a zhotovitele vcetné =zajiSté€ni a zpracovani potfebnych
odbornych podklad(l pro plynuly postup realizace stavby,

- UCastnit se prevzeti stavby objednatelem v€etné ucasti u pfipadnych zkousek,

- pisemné zaznamenavat do stavebniho deniku, popf. protokolu veSkeré skutecnosti rozhodné
pro pribéh stavby, které zhotovitel Zjisti,

- UCastnit se jednani a poskytovat odbornou pomoc véetné zajisténi podkladd pro vybér
specialnich vyrobku,

- aktivné spolupracovat se zastupci objednatele (Odborem majetkovym), technického dozoru
a zastupci zhotovitele stavby pfi feSeni aktualnich problémua béhem realizace stavby,

- v pfipadé zjisténi vad (chyb) nebo nedostatkli v projektové dokumentaci béhem realizace
stavby je zhotovitel povinen k okamzitému zpracovani opravné dokumentace v objednatelem
stanoveném terminu bez finanéni nahrady,

- zpracovat pozadovana stanoviska, posouzeni a zajistit podklady pro pfipadné soudni spory, pro
uplatiovani pfipadnych reklamaénich vad a spolupracovat s objednatelem v prabéhu zaruéni
doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvé o dilo na realizaci stavby, v€etné vykonu AD pfi
odstranovani vad uplatnénych v zaruéni dobé a u€asti na pfevzeti provedeného odstranéni vad.

- vykon AD na zakladé této smlouvy musi byt vzdy vykonavan v takovém rozsahu, aby bylo
zajisténo plynulé a bezproblémové provadéni stavby.

Ke spInéni zavazku zhotovitele zajistit inzenyrskou ¢innost dle této Smlouvy bude zhotoviteli
objednatelem udélena plna moc k zastupovani objednatele ve vSech spravnich fizenich,
souvisejicich s pInénim pfedmétu dle této smlouvy.

Clanek 3
DOBA PLNENi, PREDANI DILA

. Zhotovitel je povinen predat objednateli ¢asti dila bez vad a nedodélk( takto:

a) Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli pfedmét této smlouvy v rozsahu bodu a) odst.1, &l. 2
této smlouvy, nejpozdéji do 30.09.2020.

b) Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby dle bodu b) odst. 1 &l. 2 této smlouvy, se
zhotovitel zavazuje objednateli pfedat nejpozdéji do sedmi kalendarnich dnl od nabyti pravni
moci rozhodnuti, i jiného opatfeni umoznujiciho realizaci stavby.

c) vykon AD dle ¢lanku 2 odst. 17 této smlouvy pribézné od protokolarniho pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, az do uplynuti zaruéni doby na stavbu.

V pfipadé, ze dojde k pferuseni fizeni pfisluSnym spravnim organem, které nebude zplsobeno vinou
zhotovitele, budou smluvni strany jednat o uzavieni dodatku, kterym dojde k posunuti terminu pro
predani pfedmétu dila &i jeho €asti dle odst. 1 tohoto ¢lanku o dobu pferuseni tohoto Fizeni.

V pfipadé, Ze o to objednatel poZzada, pferusi zhotovitel prace na dile. Na z&kladé tohoto smluvni
strany uzaviou dodatek, kterym se posune termin sjednany ve smlouvé k provedeni dila nebo jeho
¢asti o dobu tohoto preruseni.

Objednatel se zavazuje dilo ¢i jeho ¢ast bez vad a nedodélku prevzit ve sjednané dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila i jeho €asti v pfipadé,
Ze vykazuje vady nebo nedodélky, zejména neni-li dodano ve sjednaném rozsahu nebo ve
sjednaném poctu vyhotoveni apod. Pokud tak ucini, je povinen do protokolu o pfedani a prevzeti
dila uveést duvody, ze kterych dilo &i jeho ¢ast nepfevzal.

O predani a prevzeti dila ¢i jeho €asti bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepiSi opravnéni
zastupci obou smluvnich stran nebo jimi povéfeni zastupci. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebo
jeho &ast je provedeno dnem jeho pfedani bez vad a nedodélk(i objednateli.
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7. Predani a pfevzeti dila bude provedeno ve smluveném terminu osobné v sidle objednatele.

Clanek 4
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY

1. Vlastnické pravo k pfedmeétu dila i jeho ¢asti a nebezpeci Skody na ném prechazi na objednatele

dnem

jeho prevzeti objednatelem.

Clanek 5
PROVADENI DILA

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1.

provést dilo fadné, v&as, bez chyb a nespravnosti, v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a technickymi normami vztahujicimi se k pfedmétu dila, dale v souladu s Gzemnim planem
(pfipadné zpracovanymi studiemi) statutarniho mésta Karviné, touto smlouvou, jinou
dokumentaci vztahujici se k provadénému dilu a pfikazy objednatele,

1.2. dodrzovat a vykonavat kontrolu nad dodrzenim podminek stanovenych ve smlouvach ¢i
jinych dokumentech — rozhodnutich, vyjadfenich apod. spravcu siti a organu statni spravy,

1.3. UcCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila, poskytnout
objednateli pozadovanou dokumentaci,

1.4. neprodlené na vyzadani objednatele podavat zpravy o stavu provadéni dila elektronickou
nebo pisemnou formou,

1.5. neprodlené pisemné informovat objednatele o skuteC¢nostech majicich vliv na pInéni
smlouvy,

1.6. provést dilo tak, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér byl
v souladu s vykresovou a textovou €asti projektové dokumentace,

1.7. provést dilo tak, aby vykresova a textova ¢ast projektové dokumentace byly ve vzajemném
souladu,

Clanek 6
CENA DILA
1. Cena za provedeni pfedmétu dila je stanovena v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb., o cenach,

ve znéni pozdéjSich predpist, dohodou smluvnich stran a je dohodnuta takto:

Rozdéleni projekéni a inZenyrské
¢innosti: Cena bez DPH 21 % DPH Cena v¢. DPH

provedeni kompletni projekéni a
inZenyrské &innosti a zajisténi vSech
potfebnych spravnich rozhodnuti, €i 264.000,00 K& | 55.440,00 K¢ 319.440,00 K¢
jinych opatfeni spravnich ufadu
umoznujicich realizaci zdméru

zpracovani projektové dokumentace
pro provedeni stavby véetné 33.000,00 K¢& 6390,00 K¢ 39.930,00 K¢&
potfebnych pfiloh

Vykon v&ech €innosti autorského
dozoru dle této smlouvy

15.000,00 K& 3.150,00 K& 18.150,00 K&

Cena celkem 312.000,00 K¢ | 65.520,00 K& 377.520,00 K&

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydani vSech potfebnych spravnich rozhodnuti
véetné nabyti pravni moci, zajistit jina opatfeni spravnich Gradu ¢i jiné ukony umoziujici realizaci
stavby v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim zdkonem. Smluvni
strany se dohodly na tom, Ze pfestoZze neni zajisténi vydani pfislusného rozhodnuti, opatfeni

sVystavba chodniku na ul. Polské v Karviné-Raji* SOD-PD 5

MMK.SML.05.02.05



Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:
MMK/SML/1077/2019 19-071601

spravniho ufadu ¢i jiného ukonu vyslovné uvedeno v ¢l. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v cené

dila.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu za vykon AD pouze na zakladé soupisu provedenych praci a
dal$ich doklad(i prokazujicich €innosti vykonu AD.

4, Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy dojde k zastaveni praci na dile, nema zhotovitel
pravo na nahradu Skody, nakladl ¢i uslého zisku, které mu v disledku zastaveni praci vznikly.

5. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
nemuze pozadovat zvySeni ceny z dlivodu chyby ve stanoveni sazby DPH.

6. Cena dila dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvySe pfipustna (maximalni). V_cené dila jsou

zapocitany naklady na vesSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro v€asné
a radné provedeni dila v&etné cestovného a €asu potfebného pro pfesun ze sidla zhotovitele.
Pfipadné zvySeni cen v souvislosti s vyvojem cen nema vliv na vysi ceny dila dle této smlouvy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo ¢&i jeho
¢ast bez vad a nedodélkl zaplatit cenu dila ve vySi a v terminech sjednanych touto smlouvou.
Vykazuje-li dilo &i jeho ¢ast vadu nebo nedodélek, neni objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu
za dilo €i jeho Cast.

8. Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které v této smlouvé nejsou vyslovné uvedeny
a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich mél védét nebo védét mohl a jsou
soucasti dokumentace pro provadéni stavby dle platné legislativy tykajici se pfedmétu dila.

9. Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li zhotovitel ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén ¢ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradit
pfimo na Ucet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se dohodly,
Ze o tuto ¢ast bude sniZena cena za dilo dle této smlouvy a zhotovitel obdrzi pouze cenu bez

DPH.
Clanek 7
PLATEBNIi PODMINKY
1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.
2. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za dilo takto:

a) Prislusné ¢asti dila uvedené v pism. a), b) odst. 1 ¢€l. 3 této smlouvy po jejich pfedani bez vad
a nedodélkd objednateli.

b) Vykon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorazové po vydani kolauda¢niho souhlasu nebo po
nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti umoznujiciho uzivani stavby, a to na zakladé
faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem

3. Faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat kromé naleZitosti dariového dokladu dle
pravnich predpist rovnéz:

¢ Cislo smlouvy objednatele a datum jejiho uzavfeni,

o pfedmét pInéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni,

e oznaCeni bankovniho Ustavu a €islo u¢tu, na ktery ma byt provedena uhrada,

e oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu

4. Smluvni strany se dohodly, ze fakturu za dilo je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 dnd
ode dne jejiho doru€eni objednateli.

5. Smluvni strany se dohodly, ze nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost, bude chybné vyu&tovana cena nebo DPH, vyudtuje-li zhotovitel prace, které neprovedi
nebo faktura bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit fakturu bez zaplaceni druhé smluvni strané a dale je objednatel opravnén
pozadovat vystaveni nové faktury. Ve vracené faktufe vyznaéi objednatel divod vraceni.
Zhotovitel provede opravu dle pokynl objednatele. Dnem odeslani vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet puvodni Ih(ta splatnosti a nova lhita splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni nové
faktury objednateli.

6. Smluvni strany se dohodly, Zze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné astky
z Uctu objednatele.
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7.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat Cislo uc¢tu uverejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platct a
identifikovanych osob.

Clanek 8
ODPOVEDNOST ZA VADY

Smluvni strany se dohodly, ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouveé, pfislusnym pravnim predpistim, technickym normam, jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikaziim objednatele nebo dilo nema obvyklé
vlastnosti, neni kompletni nebo nesplriuje uréenou funkci.

Zhotovitel odpovida za vady dila, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani a pfevzeti, a to v€etné vad,
které se projevi az pfi realizaci, pfipadné pfi uzivani stavby, nejpozdéji vdak do konce zaruéni
doby na stavbu sjednané ve smlouvé o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, pfipadné& nedodélek, bezplatné odstranit nejpozdéji
do 10 dnu ode dne doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvni strany pisemné
nedohodnou jinak. Zplsob odstranéni vad (zejména technické feSeni) musi respektovat rozsah
a zplsob rozpracovanosti stavby.

Za odstranéni vady se povazuje i nové projektové FeSeni, toto feSeni je zhotovitel povinen
zrealizovat na vlastni naklady.

V pfipadé, Zze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvySeni ceny stavby,
realizované na jejim zakladé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako nahradu Skody ¢astku,
o kterou se navysila plvodni cena stavby.

Clanek 9
MAJETKOVE SANKCE

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila ¢i jeho ¢asti dle ¢&l. 3 této smlouvy,
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K& za
kazdy den prodleni s pfedanim dila nebo jeho Casti objednateli. Pfevezme-li objednatel dilo
s vadami, dohodly se smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni
pokutu za prodleni s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi ve sjednané Ihaté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s ¢lankem 7 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli uhradu
uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni s uhradou.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané |huté, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K& za
kazdy den prodleni s odstranénim kazdé reklamované vady nebo nedodélku.

Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nedostavi ve stanoveném terminu k vykonu AD, je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢,
a to za kazdy pfipad samostatné.

Nebude-li soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s textovou nebo
grafickou ¢asti projektové dokumentace, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 100,00 K¢ za kazdou polozku, ktera neni v souladu.

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou &asti projektové dokumentace, je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZadovat smluvni pokutu ve vysi 100,00 K& za kaZdou polozku, ktera
neni v souladu.

V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti sjednané v ¢l. 5 této smlouvy, dojde-li poruSenim této
povinnosti k prodleni s provadénim stavby, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K&, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

V pfipadé, Ze zhotovitel neposkytne informace k dotazim uchazect dle ustanoveni ¢lanku 2 odst.
15 této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi
1.000,00 K&.
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8.

10.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne pfed jeho fadnym splnénim, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl porusenim povinnosti pfed zanikem zavazku provést dilo. Zanik zavazku
provést dilo jeho pozdnim spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezdavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se nezapocitavaji na
nahradu pfipadné vzniklé Skody.

Clanek 10
AUTORSKOPRAVNIi DOLOZKA, LICENCNi UJEDNANI

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoSlo k porudeni prav tfetich osob z hlediska
ustanoveni zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonud, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,autorsky
zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni dila pro
objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem vyuzito, o rozsahu
opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoz i o rozsahu licence udélené zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k pfedmétim ochrany podle autorského
zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho €asti €i budou jinym
zplsobem pulsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v rozsahu, v jakém
tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu
pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uc€ely pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo
jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho €asti,
spojeni dila nebo jeho €asti s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast
licence treti osobé dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku (dale jen ,ob&ansky
zakonik") a k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364 obCanského zakoniku. Zhotovitel je
povinen uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu § 58 odst.
1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke véem osobam, které se budou podilet na
vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici objednateli Zadné opravnéné
naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi, k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho &asti v neomezeném
rozsahu pro Uc€ely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro U€ely pfipravy a zhotoveni stavby na zékladé
dila nebo jeho ¢asti, a to ke vS8em zplsobum uziti dila. Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu,
kterym je provedeni stavby na zakladé projektové dokumentace, je Casovy rozsah licence
neomezen. Smluvni strany se dohodly, Zze vzhledem k u€elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén
udélenou licenci vypovédét.

Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani €i jiné zméneé dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila s jinymi
dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a k postoupeni
licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZzit.

Cena dila uvedend v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu,
ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle
této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida objednateli za
vzniklou Skodu.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, je objednatel opravnén
poZzadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vy&i 1.000,00 K& za kazdy pfipad poruseni
povinnosti.

Clanek 11
ZAVERECNA UJEDNANI
Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych dodatku, podepsanych
ob&ma smluvnimi stranami, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
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2. Strany smlouvy se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emz rozhodujici je datum pozdéjSiho podpisu.

3. Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zdkona v souvislosti
s uverejnénim této smlouvy zajisti statutdrni mésto Karvina.

4, Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znéni.
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zverejnéni v registru smluv.

6. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurcitou.

7. Tato smlouva je vyhotovena v &tyfech stejnopisech s platnosti originalu s tim, Ze dva z nich obdrzi

objednatel a dva z nich obdrzi zhotovitel. Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim
podpisem pfecCetly a ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi
podpisy.

PfFiloha €.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

Pfiloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

V Karviné dne 01.11.2019 V Térlicku dne 01.11.2019
za objednatele za zhotovitele

Ing. Helena Bogoczova, MPA Ing. Ivan Snapka
vedouci odboru jednatel spole€nosti

k podpisu opravnéna na zakladé povéreni
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Priloha ¢.1: Pozadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude pfedana v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety nejsou
pfipustné). Kazdé médium bude opatfeno popisem s nazvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Vykresova ¢ast dokumentace bude zpracovana ve formatu DGN nebo DWG. Nazev vykresu bude
vzdy obsahovat zkraceny nazev akce a jeho tématicky obsah.

c) Dokumentace bude zpracovana v soufadnicovém systému JTSK (jednotna trigonometricka sit
katastralni), vySkovy systém Bpv (Balt po vyrovnani).

d) Soucasti dokumentace bude technicka zprava, ktera bude obsahovat nasledujici udaje: nazev a
adresa zhotovitele, nazev akce, datum méreni, uzemni rozsah apod.

e) Jednotlivé ¢asti predavané dokumentace budou popsany v pfedavacim protokolu nebo v technické
zprave od zhotovitele.

,Vystavba chodniku na ul. Polské v Karviné-Raji“ SOD-PD 10

MMK.SML.05.02.05



Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:
MMK/SML/1077/2019 19-071601

Priloha €. 2: Povinnosti zhotovitele pfi provadéni geodetickych praci

a)

Pfed zahgjenim geodetickych praci je nutné ovéfit aktualni stav polohopisné a vySkopisné situace
v digitalni technické mapé mésta Karviné (dale jen DTMMK) pro danou lokalitu a na zakladé tohoto
ovéfeni se muzZe stanovit skutecny rozsah geodetickych praci. Zhotovitel je povinen Uzce
spolupracovat s provozovatelem DTMMK, pfipadné s nim bude konzultovat dalSi postup.

Pfi provadéni geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skuteCného stavu v terénu
(polohopis, vySkopis, povrchové znaky inz. siti) je zhotovitel povinen pouzit dostupné udaje z
DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan
zhotoviteli provadéjici geodetické prace. Zhotovitel vyuZije datovy vystup z DTMMK pro ucely
zpracovani geodetické dokumentace. V pfipadé, Zze datovy vystup z DTMMK neobsahuje uplné
Udaje nebo neni aktualni, zhotovitel provede potfebné geodetické doméreni chybéjicich udaju
DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualizaéni
vykres, ktery bude soucasti vysledné geodetické dokumentace. Vysledna geodeticka dokumentace
bude odevzdana v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Pfi zadavani geodetickych praci pro ucely geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby,
provozovatel DTMMK na vyzadani poskytne datovy vystup z DTMMK, ktery bude pfedan zhotoviteli
provadgéjici geodetické prace. Zhotovitel provede zaméreni skuteCného provedeni stavby, které
nasledné zapracuje do pfedaného datového vystupu z DTMMK a vytvofi aktualiza€ni vykres, ktery
bude jako soucasti vysledné geodetické dokumentace pfedan objednateli. Aktualiza¢ni vykres bude
obsahovat skute¢né provedeni stavby, které bude odpovidat skute€nému stavu v terénu a bude
topologicky napojeno na udaje puvodniho datového vystupu z DTMMK, které stavbou nebyly
ovlivnény. Aktualizani vykres bude odevzdan v souladu s aktualnim znénim Smérnice pro tvorbu
digitalni technické mapy mésta Karviné.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni Smérnice pro tvorbu digitalni technické mapy mésta
Karviné.

Geodeticka dokumentace bude zhotovitelem pfedana provozovateli DTMMK ke kontrole spravnosti.

,Vystavba chodniku na ul. Polské v Karviné-Raji“ SOD-PD 11
MMK_SML.05.02.05



