
Smlouva o dno
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

č .SMIJ201SJ0795JOSIO

uzavř ená podle § 2586 a následujících zákona č . 89/2012 Sb.
obč anského zákoníku ve zně ní pozdě jších př edpisů

na základě usnesení RMČ P4 č . 23R- 977/2015 ze dne 7.10.2015

Smluvní strany

1. Objednatel: mě stská č ást Praha 4
se sídlem Anta1a Staška2059J80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štq,ánkem, CSc., starostou

IČ : 00063584
DIČ : CZ00063584
Bankovní spojeni: X X X
Č íslo úč tu:X X 7<

2. Zhotovitel: ARCHDYNAMIC, s.r.o.
zapsanýV O~ oddíl C, vložka 183669, vedenéhoU Mě stského soudu v
Praze
se sídlemULadronky 1117/38, 169 00, Praha 6 - Bř evnov

zastoupený: Ing.arch.Lukášem Rusem, jednatelem

IČ : 24154679
DIČ : CZ24154679
Bankovní spojení: X X X
Č íslo úč tu zveř ejně né správcem daně :X X X

I.
. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se ř ídí obchodními podmínkami mě stské
č ásti Praha 4 (dále jen OP), kteréjsoujejf nedílnou souč ástí.

ll.
Př edmě t díla

2.1. Př edmě tem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby vč etně
veškeré související inženýrské č innosti a souvisejících prací pro akci "Rekonstrukce školní
kuchyně -ZŠ NaPlanině 1393/13, 14000 Praha4" dle cenové nabídky ze dne 28.9.2015,
která tvoř í nedílnou souč ást této smlouvy jako př íloha č .l ..



Př edmě tem plně ní je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací
projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provedeni
stavby a výkon veškeré související inženýrské č innosti pro výše uvedenou akci v následujícím
rozsahu:

1) zajiště ni všech pnlzkumných prací a zamě ř ení stávajícího stavu v rozsahu potř ebném
pro provedení stavebních úprav,

2) vypracováni projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
3) výkon inženýrské č innosti se zajiště ním vydání pravomocného stavebního povolení,

s tím související zastupování objednatele př ed stavebním úř adem, správními orgány a
ostatními úč astníky ř ízeni,

4) vypracování zadávací projektové dokumentacepro výbě r zhotovítele v podrobnosti
dokumentace pro provedení stavby dle platných norem a př edpisů , Projektová
dokumentace pro provedeni stavby musí splň ovat podmínky uvedené ve vyhlášce
č .49912006 Sb. o dokumentaci staveb, v zákoněČ .18312006 Sb. - stavební zákon a
v zákoně 13712006Sb. o veř ejných zakázkách v platném zně nía v provádě cích
př edpisech k tě mto zákonů m,

5) vypracování technických podmínek stavby v souladu s požadavky zák, 137/2006 Sb.,
o veř ejných zakázkách v platném zně ní,

6) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r,
7)· vypracování položkového rozpoč tu stavby,
8) úč ast vzadávacím ř ízení na výbě r zhotovitele stavby v pozici př izvaného poradce

spoč ívající
a) v posouzení kvalifikace uchazeč ů z hlediska splně ní profesních kvalifikač ních

př edpokladů uchazeč ů podle§54 písm. b), c), d) zákonaČ .137/2006 Sb., v pl.
zně ní,

b) v posouzeni úplnosti nabfdkových rozpoč tů uchazeč ů porovnáním
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem
výmě r) a posouzení nabídkových cen ve vztahu př edmě tu stavební veř ejné
zakázky z hlediska mimoř ádně nízké nabídkové ceny vč etně urč eni č ástí
nabídky podstatných pro výši nabídk:ové ceny,

c) v př ezkoumání zdů vodně ní mimoř ádně nízké nabídkové ceny podaného
uchazeč em a vyjádř ení se k tomuto zdů vodně ní,

d) ve vypracování dodateč ných informací požadovaných uchazeč i k té č ásti
zadávací dokumentace, kterou jako zhotovítel vytvoř il,

e) v posouzení dů vodnosti námitek uchazeč ů vů č i té č ásti zadávací dokumentace,
kterou jako zhotovitel vytvoř il, nebo vů č i postupu objednatele jako zadavatele,
který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

f) v úč asti na prohlídce místa plně ní organizované objednatelem pro uchazeč e.
9) výkon autorského dozoru bě hem realizace př edmě tné veř ejné zakázky - po celou dobu

realizace díla - př edpokládaná doba provádě ní díla - 3-4 mě síce.

2.2. Zadávací projektová dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro
provedení stavby bude př edána v 6 vyhotoveních v tiště né podobě , v 6 vyhotoveních
v digitální podobě .
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r, položkový rozpoč et stavby,
provedené prů zkumy, zamě ř ení stávajícího stavu a ostatní technické podmínky stavby budou
př edány ve 2 vyhotoveních v tiště né podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě .



Projektová dokumentace pro stavební povolení bude př edána ve 2 tiště ných vyhotoveních
(z toho 1 x bude př edáno Odboru stavebnfmu ÚMČ Praha 4 ) a 2 x bude př edána v digitální
podobě . Potř ebná vfceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské
č innosti zajišť uje sám na své náklady.

Dokumentace stavby v dígitálníin provedení bude vyhotovena následovně :
výkresová č ást ve formátu: .dwg a PDF
textová č ást ve formátu : .doc,xml. a PDF
tabulková č ást ve formátu: .xls , xml a PDF

2.3. Souč ástí př edmě tu díla jsouipráce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k ř ádnému provedeni díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupů sobení př i př ípravě a v pnibě hu kolaudač ního ř ízení.

m.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle č l.Il. této smlouvy v následujících termínech:

1) zajiště ní všech prů zkumných prací vč . dodateč ného zpř esně ní zadávacích podmínek,
zamě ř ení stávajícího stavu, odsouhlasení návrhu studie dispozič ního a provozního
ř ešení zadavatelem i provozovatelem do 6 týdnů od podpisu SOD

2) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (alt. i vypracování
dokumentace pro územní ř ízení= lapol) do 15týdnů od podpisu SOD

3) výkon inženýrské č innosti se zajiště ním vydání pravomocného stavebního povolení
(alt. ivydání pravomocného územního rozhodnutí -lapol)

do 30 týdnů od podpisu SOD
4) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výbě r zhotovitele v podrobnosti

pro provedení stavby
do 23 týdnů od podpisu SOD

5) vypracování technických podmínek stavby
do 23 týdnů od podpisu SOD

. 6). vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r
do 23 týd11Ů od podpisu SOD

7) vypracování položkového rozpoč tu stavby
do 23 týdnů od podpisu SOD

Lhů ta uvedená v bodě 3) č I. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti
stavebního povolení, pokud nebyla splně na bez zavině ní zhotovitele. .
V př ípadě , že zhotovitel zaviní nedodržení této lhů ty, zů stává pů vodní lhů ta uvedená v bodě
3) č l. 3.1 zachována. .

Zhotovitel provede č ást díla podleč l. II.odst. 2.1. bod 8) této smlouvy v tě chto lhů tách:



ad písmo a)- do2 pracovních dnů od př edání podkladů hodnotící komisí zhotoviteli. Jsou-li
hodnotící komisí př edány zhotoviteli podklady k více než5 uchazeč ů m, tato lhů ta se
prodlužuje o další pracovní den za každou další započ atou pě tici posuzovaných uchazeč ů .

-ad písmo b) - do 2 pracovních dnů od př edání nabídek hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li
hodnotící komisí př edáno zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhů ta se prodlužuje o další
pracovní den za každou další započ atou pě tici př edaných nabídek.

ad písmo c) - do2 pracovních dnů od př edáni zdů vodně ni mimoř ádně nízké nabídkové ceny
hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li hodnotící komisí př edáno zhotoviteli více než 5 zdů vodně ní
mimoř ádně nízké nabídkové ceny, tato lhů ta se prodlužuje o další pracovní den za každou
další započ atou pě tici př edaných zdů vodně ní.

ad písmo d) - do2 pracovních dnů od př edání žádosti o dodateč nou informaci objednatelem
zhotovíteli.

ad písmo e) - do 5 pracovních dnů od př edání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písmof) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede č ást díla podleč l,II. odst 2.1. bodu 9) této smlouvy po celou dobu
zhotovování stavby, tj. od př evzetí staveniště zhotovitelem stavby do př evzetídokonč ené
stavby objednatelem a do vydáni kolaudač ního souhlasu nebo oznámení zámě ru započ ít s
užíváním dokonč ené stavby stavebnímu úř adu Oe-li užíváni stavby zakázáno, bude provádě n
výkon dozoru do vydáni písemného souhlasu., že lze stavbu užívat).

3.2. Do doby zhotoveni díla se nepoč ítá doba prodlení objednatele. se splně ním povinnosti,
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, č i doba neč innosti správního orgánu, kterou se rozumí
doba, po kterou správní orgán př ekroč í stanovenou lhů tu pro vydáni rozhodnutí č i stanoviska.
O tě chto př ekážkách př i provádě ní díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez
zbyteč ného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splně ní díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ř ádně a kvalitně tak, že splní ř ádně veškeré
své povinnosti s tím, že ř ádným splně ním se rozumí ř ádné zhotoveni př edmě tu díla podle
platných právních př edpisů a technických norem, jakoži ujednáni v rozsahu umožň ujícím
ř ádnou a úplnou realizaci př edmě tu díla. Nedílnou souč ásti ř ádného splně ní díla je př edání
všech dokladů souvisejících s ř ádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a př edáno objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle ustanovení §
21 odst. 5 písmo a) zákonač , 23512004 Sb. o dani z př idané hodnoty ve zně ní pozdě jších
př edpisů se zdanitelné plně ní považuje za uskuteč ně né dnem př evzetí a př edání díla nebo jeho
dílč í č ásti (tj. dílč ího plně ní), a že dle ustanoveni§21 odst. 8 téhož zákona se dílč ím plně ním
rozumí zdanitelné plně ní, které se podle této smlouvy o dílo uskuteč ň uje ve sjednaném
rozsahu a ve sjednaných lhů tách a nejedná se př itom o celkové plně ní, na které je smlouva



uzavř ena, př ič emž dílč í plně ní se považuje za uskuteč ně né dnem uvedeným ve smlouvě o
dílo.

4.3. Ř ádné splně ní povinnosti zhotovitele provést dílo se osvě dč uje zápisem o př edáni a
př evzetí díla podepsaným obě ma smluvními stranami (dále jen zápis). Př edání se uskuteč ní
v sídle objednatele. Zápis má právní úč inky takového osvě dč ení pouze v tom př ípadě , že

. obsahuje prohlášeni objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných dokladů a bez
zjevných vad anedodě 11a\. Ř ádné splně ní jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se
jednotlivých etap, uvedených v č lánku 1lI. mů že být osvě dč eno dílč ími zápisy, jen pokud jsou
v č l. Ill. této smlouvy uvedeny termíny dílč ích plně ní zhotovitele př i zhotovování díla a
platby za dílč í plně ní jsou provádě ny v návaznosti na př evzetí dílč ích plně ní objednatelem a
dle faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokonč ené dflo, dílo
s vadami a nedodě lky č i př i nepř edání č ásti dokumentace není objednatel povinen dílo
př evzít. Dílo nezohledň ující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úř adu je dílo
s vadami Svépomocný prodej se vyluč uje. Žádná platba provedená objednatelem podle této
smlouvy nebo č ásteč né užívání díla se nepovažuje za př evzetí díla nebo jeho č ásti.

4.4. K sepsání zápisu (i dílč ího) vyzve zhotovíte! objednatele nejpozdě ji 2 pracovní dny př ede
dnem, kdy bude dílo př ipraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v př edávacím
protokolu, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou v č l, IX. odst 9.6.
této smlouvy č i dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného
plně nídle č l, IX. odst 9~7.této smlouvy.

v.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 820.000,00 Kč , jak vyplývá z cenové nabfdky
zhotovitele, která je př ílohou č .l a zároveň nedílnou souč ástí této smlouvy, DPH (sazba 21%)
č iní 172.200,00 Kč a celková cena díla vč etně DPH č iní 992.200,00 Kč
(slovy:Devě tsetdevadesátdvatisfcdvě stě k:orunč eských).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovítele, která jako
závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
pfsemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě . Cena díla se
nebude mě nit ·v dů sledku .inflace nebo ·detlace v Č eské republice změ ny mezd a platů ,
devalvace, revalvace, kursových změ n nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomických č initelů ,
ukazatelů a parametrů . Smluvní strany dohodnou změ nu ceny díla a př ípadně rozsahu díla,
pokud je tř eba změ nit dílo v dů sledku změ ny právních př edpisů , k nimž došlo po uzavř ení
smlouvy. Zhotovítel nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu
s právními př edpisy úč innými v den následujícím po skonč ení termínu pro zhotovení
př fslušné č ásti díla, př estože takové právní př edpisy byly platné již v den uzavř ení smlouvy.

5.3. Práce nad rámec př edmě tu plně ní této smlouvy vyžadují př edchozf dohodu smluvních
stran formou pfsemného dodatku k této smlouvě . Pokud zhotovitel rozšili nebo změ ní dílo
bez př edchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě , nevznikne mu nárok na
zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla,



které zvýší, nebo sníží cenu díla, př ed jejich provedením formou dodatku k této smlouvě .
Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě .

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správniho ř ízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objed.nateI. .

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v č I. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednáni uvedeného v č I. X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tř i č tvrtiny č ástky uvedené v odst. 5.1. tohoto č lánku. Poruší-li zhotovítel svoji povinnost
uvedenou v č l, VII. odst 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednáni uvedeného v č l, X. odst.
10.6. písmo b) této smlouvy, cena dna se snižuje na polovinu č ástky uvedené v odst. 5.1.
tohoto č lánku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavř ou-li smluvní strany budOUCÍsmlouvu na základě č l. XIV. odst. 14.6. této smlouvy
a nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po př edáni díla bez vad
odmě nu stanovenou hodinovou sazbou ve výší 500,00 Kč bez DPH, DPH 21%, tj. 605,00 Kč
s DPHza stejných platebních pod.mfnek uvedených č l. VI. odst 6.2. až 6.6. K faktuř e-
daň ovému dokladu zhotovitel př ipojí vyúč továni provedeného díla,

VI.
Platebnf podmfnky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem př evzatých
dílč ích plně ní dle č l,m. této smlouvy a objednatelem budou provádě ny platby za jednotlivá
plně ní, která budou osvě dč ena dílč ími zápisyo př edání a př evzetí díla podepsanými obě ma
smluvními stranami, př ič emž zálohová platba nesmí př ekroč it 10% z celkové ceny díla vč etně
DPH a bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktwy vystavené
zhotovitelem s tím, že zhotovítel je povinen do 15 dnů od zaplaceni zálohy vystavít a
neprodleně doruč it objednateli daň ový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od př ijetí
úplaty vystavit a neprodleně doruč it objednateli daň ový doklad. Celkové platby objednatele
nesmí v souhrnu př ekroč it 90% ceny díla vč etně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po ř ádném dokonč ení díla a jeho
př edání zhotovitelem. Fakturu-daň ový doklad za př evzaté dílo zhotovitel vystaví a doruč í
objednateli nejpozdě ji do 5. dne kalendář ního mě síce následujícího po př evzetí díla,

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne. písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za př edpokladu, že faktura bude doruč ena. objednateli. do.tř í dnů ode dne jejího
písemného vyhotoveni. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji, prodlužuje se jejf
splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í dnů . Za okamžik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla př edmě tná č ástka odepsána z úč tu objednatele.
Př i nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních př edpisů .
Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle§ 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle§ 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle§96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury-daň ového dokladu oznámeni o změ ně registrač nfch
údajů - zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti
faktury-daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plně ní, zveř ejně n, objednatel pozastavf úhradu faktury-daň ového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce



zdanitelného plně ní (§ 109 ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro
zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávně n př i placeni ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úč et správce daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli
zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílč í faktury odstraně ním vad a
nedodě lků dosavadního plně ní. Podmínky úhradymů že objednatel uplatnit jak př ed
vystavením faktury, tak poté.

6.5. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospě ch zhotovítele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plně ním jakéhokoliv závazku vů č i objednateli podle této
smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávně n
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

vn.
Podmfnky provádě ní díla

7.1. Zhotovitel zajišť uje provedeni díla svými pracovníky nebo pracovníky tř etích osob.
Zejménaje povinen př izvat ke zpracování dílč ích č ástí projektové dokumentace další
oprávně né projektanty s př íslušnou specializací, není-li způ sobilý ně kterou č ást projektové
dokumentace zpracovat sám.

7.2. Př i provádě ni dilajinou osobou má. zhotovitel odpově dnost, jako by dílo provádě l sám.
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů ) zhotovitele tvoř í př ílohu č .3 této smlouvy. Zhotovítel
mů že provádě t dílo pouze za pomoci tě ch subdodavatelů , kteř í splň ují kvalifikač ní
př edpoklady stanovené právními př edpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel ř ídí a
koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpově dnost za neplně ní povinností
vyplývajících z této smlouvy subdodavatelí. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této
smlouvy do smluv se subdodavateli. Př ípadná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli
žádné nároky vů č i objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel
nebude vprů bě hu provádě ní díla mě nit subdodavatele bez př edchozího souhlasu objednatele.
Změ na subdodavatele vyvolanázhotovitelem· anebo změ na subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvů li nedostatků m plně ní této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel mů že
požadovat změ nu subdodavatele, pokud se ukáže, že pů vodní subdodavatel není schopen provést
dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl pů vodní subdodavatel změ ně n zhotovite1em bez
souhlasu objednatele. V takovém př ípadě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen
subdodávky.

7.3. Zhotovítel je povinen dbát právních př edpisů , př edpisů samosprávné stavovské
organizace, jejímž je č lenem, . CSN, správních aktů , opatř eních obecné povahy,
veř ejnoprávních smluv, výsledků zamě ř ení a prů zkumů , obecných požadavků na výstavbu
vztahujících se ke stavebnimu zámě ru objednatele. Statické, popř ípadě jiné výpoč ty musí být
vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena
v souladu s právními př edpisy úč innými k prvnímu dni následujícímu po skonč ení termínu

pro zhotovení této č ásti díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změ ny stavebního



zákona a zákona o veř ejných zakázkách a změ ny č i vydávání provádě cích př edpisů k tě mto
zákonů m, aby nevytvoř il dílo, které by nebylo v souladu s právními př edpisy. Změ ny Č SN
zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré Č SN negativně proj evil
v rozhodování č i stanoviscích správních orgánů , nebo tehdy, pokud na Č SN př ímo odkazují
právní př edpisy. Odchylky od Č SN č i výjimky z Č SN jsou možné, pokud to př ipouští právní
př edpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout souč innost př íslušným správním orgánů m.

7.5. Zhotovitel se ř ídí tím, že stavba musí plnit úč el požadovaný objednatelem, musí být
odolná vů č i opotř ebení a vů č i prostř edí zvolením př edepsaných nebo vhodných materiálů a
konstrukč nfho uspoř ádání, aby byla zajiště na př edpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavba musí být sluč itelná s prostř edím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez
obtíži modernizovat č i rozšíř it a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto úč elem zhotovitel
usiluje o dosaženi optimálních stavebních nákladů , nikoliv o nejlevně jší ř ešení, pokud takové
ř ešení nemů že splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním. zájmu, který je ve stř etu se zájmem
objednatele. Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odmě nu uvede
v dokumentaci urč ité materiály, výrobky, technologie, práce č i služby, č i že se bude podílet
na vypracování nabídkyv zadávacím ř ízení na zhotovení stavby, č i že zanedbá dozor nad
stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit př edpokládanou cenu stavby,která má být podle
dokumentace provedena, ve srovnání s oceně ním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha,
a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádě ní prací. Na požádání je zhotovitel povinen př edložit
objednateli veškeré doklady o provádě ní díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní díla z viny na straně zhotovitele
tř etím (na díle nezúč astně ným osobám), př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovítel.

7.11. Zhotovítel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávně nými zástupci objednatele a
místním šetř ením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě ,
ř ádně př ekontroloval př edané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech př ípadně uvedených v zadávaci dokumentaci nemusí být př esné
a úplné. Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto sítí a
př íjme taková opatř ení, aby př i pozdě jší realizaci díla (stavby) nedošlo kjejich poškození
bě hem prací na díle (stavbě ).



7.13. Zhotovitel rovně ž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plně ní
zhotovitelových povinností' podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto č lánku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k př edmě tu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením
ceny díla. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický režim,
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpeč í škody na díle nese zhotovitel. Př edáním a př evzetfm zhotoveného díla
př echází nebezpeč í škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovítel je povinen v prů bě hu každé etapy př edložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení. V etapách zpracování dokumentace pro provedenístavby - dokumentace pro výbě r
zhotovitele minimálně tř ikrát. Př ípadné př ipomínky je zhotovitel povinen zapracovat do
provádě ného díla, č ímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet
objednatelem stanovenou poř izovací' cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou,
úpravami a opravami stavby. Zadání objednatelea př ípadné př ipomínky objednatele je
zhotovitel povinen zapracovat do provádě ného díla, č ímž se nezvyšuje sjednaná cena díla.
Pokud by zapracování př ipomínek objednatele mě lo dopad na funkč nost stavby č i na
př ekroč ení poř izovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a
opravami stavby, nebo na další skuteč nosti, které by mě ly dopad na zhotovitelovu
odpově dnost za vady, zhotovitel na tuto skuteč nost objednatele upozorní př ed zapracováním
př ipomínek do provádě ného díla.' V př ípadě př ipomínky objednatele mající za následek
př ekroč ení poř izovací ceny stavby podloži zhotovitel upozorně ní orientač ním položkovým
rozpoč tem. Zhotovitel je oprávně n odmítnout př ipomínky a pokyny objednatele, jejichž
splně nímby zhotovitelporušil své povinnosti uvedené v tomto č I.vn. smlouvy,

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravň uje ke stavební č innosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VITI.
Souč innost (spolupů sobení) objednatele

8.1. Objednatel sdě lí zhotoviteli nejpozdě ji do 7 dnů od uzavř ení této smlouvy veškeré
výchozí po~ a požadavky na vytvoř ení díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádě ní díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávně ným pracovníků m zhotovitele pově ř eným.
výkonem autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních proh1fdekstavby,
- jeho odpově dný zástupce ve vě cech technických se .bude v př ípadě potř eby zúč astň ovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postač ujícíje v tomto př ípadě i výzva faxem nebo'elektronickou
poštou) koordinač ních jednání př i zpracování dokumentace, př ípadně př i jednáních s orgány
státní správy, '
- zabezpeč í souč innostpř íslušných pracovníků objednatele.



IX.
Odpově dnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové
dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpeč nost stavby
provedené podle zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakoži za technickou a ekonomickou úroveň projektu techri.ologického
zař ízení, vč etně vlivů na životníprostř edí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit úč el
požadovaný objednatelem, že bude odolná vů č i opotř ebení a vů č i prostř edí, sluč itelná
s prostř edím, estetická,energetickyúsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat č i rozšíř it
a její provoz nehudenevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle
zhotovené projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle
projektové dokumentace užívána a udržována, bude s př ihlédnutím .k době , kdy byla
projektová dokumentacevytvoř ena, splň ovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto
č lánku 5 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaruč uje, že stavba bude tyto požadavky
také splň ovat ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými pozdě ji za jiné právní
úpravy, za jiných Č SN č i za existence nových materiálů , technologií, pracovních a
technických postupů a poznatků , než byly známy v době vytvoř ení projektové dokumentace.
Záruka zů stává zachována i pro př ípad jiného skonč ení smlouvy než jejím splně ním.
V takovém př ípadě se záruka vztahuje na tu č ást stavby provedenou podle projektové
dokumentace zhotovené do skonč ení smlouvy a záruč ní doba bě ží ode dne následujícího od
skonč ení smlouvy. .

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se
zjiště ním vady zadávacídokumentacenebo odstraně ním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatř ení k zamezení vady stavby v dů sledku vad projektové dokumentace,
které vyjdou najevo př i provádě ní stavby nebo bě hem doby uvedené odst. 9.2. tohoto č lánku.
Dále zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím ř ízení na výbě r
zhotovitelestavbyv dů sledku vady té č ásti zadávací dokumentace, kterou vytvoř il zhotovitel.

9.5. Zhotovitelneodpovídáza vady, pokud vadu díla způ sobil zásah objednatele č i tř etí osoby
do projektové dokumentacenebo nevhodný pokyn objednatele př i provádě ní díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelemupozorně n a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídáza vadu, pokud byla způ sobena výhradně vadným plně ním zhotovitele
stavbynebo výhradně selhánfmdozoru nad stavbou, pokud však dozor neprovádě l zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendář ních dnů od doruč ení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhů tu delší z dů vodů faktické
nemožnosti odstraně nívady ve výše uvedené lhů tě , nejdéle však do 20 pracovních dnů .

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytč ené vady č i nedodě lky ve lhů tě stanovené v odstavci 9.6.
tohoto č lánku, anebo oznámí př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní
př imě ř enou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotovíteli - opravci a
cenu jeho plně ní uhradí pů vodní zhotovítel, nebo mů že objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbumů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele.



9.8. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemů že zhotovitel odmítnout odpově dnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl
objednateljako zjevnou vadu zjistit př i př edání díla a neoznámiljizhotoviteli vč as. Zhotovitel
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, muselo ní v době
odevzdáni díla vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.

9.9. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní.
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způ sobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skuteč nost prokazatelnou formou
(doporuč ený dopis) první smluvní stranou upozorně na.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplně ní
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů ,

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodné př erušení provádě ni díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů ,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokonč it dílo,
c) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení č l.Vn. odst. 7.3. , 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo

. f) porušení č l,xm. odst. 13.3., 13.4., 13.6., 13.7. nebo 13.8. této smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně povinné bez zbyteč ného
odkladu poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2.
nebo odst. 10.3. tohoto č lánku. Lhů ta bez zbyteč ného odkladu je lhů tou poř ádkovou, jejíž
nedodržení nemá za následek zánik oprávně ní odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávně ná strana pro dodateč né plně ní lhů tu, vznikájí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhů ty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svdj závazek nesplní, mů že oprávně ná strana odstoupit od smlouvy př ed

. uplynutím lhů ty dodateč ného plně ní, kterou stanovila, tzn. ihned poté,-co prohlášenípovinné
strany obdrží. .

10.6. Druhá smluvní strana mů že odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhótovitel uvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivň oval prů bě h výbě ru zhotovitele veř ejné 7.akázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou č i jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazeč em o tuto veř ejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeč e o tuto veř ejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c)je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostř ednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikač ní
př edpoklady, pozbyl kvalifikač ní př edpoklady vyžadované právními př edpisy nebo
objednatelem pro zadání veř ejné zakázky podle této smlouvy odílo,



e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů(§ 131 z.č . 137/2006 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem př edložený př i výbě ru zhotovitele veř ejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 140 z.č . 1371200(j Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjiště ní zhotovitele a jeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s protistranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu
změ ny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat př ipomfnku č i splnit pokyn objednatele, které by mě ly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v č I. VII. této smlouvy, a objednatel
na jejich splně ní př esto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změ nu, variantu č i alternativu, a
nedohodl se s protistranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu změ ny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
poč átku v př ípadech odstoupení od smlouvy z dů vodů uvedených v odst. 10.3. písmo b), d) e)
tohoto č lánku smlouvy nebo v č I. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V př ípadě odstoupení od
smlouvy z dů vodu uvedeného vodst 10.3. písmo d) tohoto č lánku se smlouva zrušuje od

.poč átku však pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních př ípadech
odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s úč inky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v př ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů úč elně vynaložených na dokonč ení díla
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva ZIUŠUjeod poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentacia zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je souč ástí smlouvy o dílo, ve výši
č ástky odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla, jejímž př edmě tem bylo vyhotovení
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který
je uložen u stavebního úř adu. Objednatel nevrací ty exemplář e dokumentace a CD, které
poskytl uchazeč ů m o veř ejnou zakázku na zhotovení stavby, č i které archivuje podle zákona
č , 137/2006 Sb. Pokud souč ástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly
vedle vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a
tyto provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentacejiž zvlášť neproplácí. Pokud
souč ástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez
vyhotovení dokumentace, tyto. objednatel objednateli zaplatí; pokud je do odstoupení od
smlouvy nezaplatil a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad
pouze vč ásteč némrozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti tě chto
prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel
zaplatí zhotoviteli polovinu č ástky odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla, jejímž
př edmě tem byly provedené práce. Vrací-li plně ní smluvní strana, která odstoupila od
smlouvy, má nárok na úhradu úč elně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.1O. V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypoř ádají se podle cenové nabídky
v př íloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého
zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plně ní poskytnutého objednatelem
(provedené platby), aby bylo zjiště no, co jedna strana druhé ještě dluží. Př edmě tem
vypoř ádání je pouze to plně ni zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je



souč ástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou př edmě tem vypoř ádáni tehdy,
jsou-li urč ené pro př edmě t díla ajsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni
rozpracovanosti dané výkonové fáze př edmě tuOOa, má se za to, že ji zhotovitel splnil
z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu č ástky odpovídající ceně výkonové fáze
př edmě tu díla.

10.11. Ustanovenič l,V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotč eno ujednáními
o vypoř ádáni uvedenými vodst. 10.9. a 10.10. tohoto č lánku. Pokud má objednatel nárok
pouze na snfženou cenu díla, pomě rem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně
uvedené v cenové nabídce se bude ř ídit urč ení ceny jednotlivých výkonových fázi př i snížené
ceně dila.

10.12. Odstoupenfm od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se však nedotýká práva dílo užit, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, ř ešení sporů mezi smluvnfmi stranami, nároků na smluvní pokuty a
jiných nároků , které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukonč eni smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupeni od smlouvy se provede př edáni
nedokonč eného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruč ní doby s výjimkou př ípadu uvedeného vč l,XIII. odst. 13.8. smlouvy,
kdy nový zhotovitel př evezme od poč átku odpově dnost a záruku za celou projektovou
dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. .v př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení se svoji povinností splnit vč as př edmě t
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v č I.ID. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý~i 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byťi jen započ atý
den prodlení. V př ípadě , že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele č i správnfho orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatň ovat.

11.2. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dleč l,IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepř edá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započ atý den až do splně ní této
povinnosti.

11.3. Vpř ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podle č 1. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za
každý př ípad porušeni povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.4. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dle č 1. IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započ atý den prodlení.

11.5. V př ípadě , že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její č ásti, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné č ástky bez DPH za každý,
byť jen započ aty den prodlení.



11.6. V př ípadě , že objednatel poruší svou povinnost podle č I. XIII. odst. 13.3., 13.4., 13.6. )
13.,7. nebo 13.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
Kč za každý př ípad porušeni povinnosti.

11.7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména př evyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu
díla podle č I. V. odst 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se poč ítá z této snížené ceny díla,
pokud byla uplatně na po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatnfm platí pro smluvní
pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

11.8. Nesplní-li zhotovitel povinnost dle č l, XII. odst. 12. 1. poskytnout objednateli
peně žitou jistotu a objednatel se z tohoto dů vodu neuspokojil z peně žité jistoty, je objednatel
oprávně n požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 82.000,00 Kč .

XlI;
Peně žitá jistota

12.1. Zhotovitel se zavazuje k zajiště ní ř ádného plně ní závazků zhotovitele z této smlouvy
provést dílo ř ádně a vč as vč etně lhů ty pro zahájení provádě ní díla a dodržení př ípadných
dílč ích lhů t pro plně ní, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdů vodné obohacení,
uhradit vícenáklady vynaložené na dokonč ení díla, poskytnout objednateli peně žitou jistotu ve
výši 10% ceny díla bez DPH, to jest 82.000,00 Kč , kterou složí na úč et objednateleČ .6015-
2000832359/0800 do 5 dnů od uzavř eni této smlouvy.

12.2. Splní-li zhotovitel zajiště né závazky ze smlouvy o dilo, objednatel mu peně žitou jistotu
bez úroků vrátí na úč etč .653115600115500 do 30 dnů od splně ní díla. Nesplní-li zhotovitel
zajiště ný závazek, objednatel si peně žitou jistotu ponechá.

12.3. Je-li zhotovitel v prodlení se složením peně žité jistoty na bankovní úč et objednatele, má
objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splně ní povinnosti zhotovitele.

XIII.
Licenč ní ujednání

13.1. Projektová dokumentace vytvoř ená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo vč etně
jejího návrhu, konceptu č i nedokonč ených č ástí je autorským dílem.

13.2. Originály plánů , náč rtů , výkresů , grafických zobrazeni a textových urč ení (specifikací)
zů stávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena č i ne.
Objednateli náleží ř ádné autorizované kopie projektové dokumentace vč etně
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá
zvlášť výrobumodelů č i grafických dě la tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

13.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k úč elu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo,
tj. z ujednání o př edmě tu dfla a z cenové nabídky, která je souč ástí smlouvy, obsahující



jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávně n užít projektovou dokumentaci
pro potř eby prezentace díla na veř ejnosti č i u tř etích osob. Př i prezentaci díla objednatel uvede
jména a př íjmení č i obchodní :firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístě ní na veř ejném
prostranství.

13.4 Zhotovítel poskytuje objednateli oprávně ní projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiř ovat, pů jč ovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a
zhotovitel není oprávně n odstoupit od licenč ního ujednání pro neč innost objednatele.

13.5. Objednatel mů že oprávně ní tvoř ící licenci poskytnout zcela nebo zč ásti tř etí osobě
k úč elů m uvedeným v odst. 13.3. tohoto č lánku.

13.6. Objednatel mů že licenci postoupit tř etí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.
Objed.natel sdě lí zhotoviteli bez zbyteč ného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které
licenci postoupil.

13.7. Projektová dokumentace nemů že být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování
jiné stavby, než pro kterou byla vytvoř ena. Tento souhlas není tř eba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozmě ry stavby bez vnitř ních dispozic a jiných motivů
individualizujících dílo. .

13.8. Objednatel je oprávně n projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit,
mě nit č i spojit nebo užít v souborulijinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu
uvedenou-v této smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující
př íslušnou autorizací a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že př ebírá od poč átku
odpově dnost a záruku za celouprojektovou dokumentaci vytvoř enou zhotovitelem. Nepů jde-
li o tento př ípad, je objednatel oprávně n projektovou dokumentaci upravit, změ nit nebo spojit
č i užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po
vyslovení souhlasu je objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změ ny nebo úpravy
podstatně pozmě ň ující koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že
provádě né změ ny nebo úpravy nesnižují hodnotu díla.

13.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli př ístup k dokonč ené stavbě za úč elem
poř ízení, fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to
není vylouč eno právem jiné osoby.

-13.10. Toto .liceně níujednání se vztahuje i na smlouvy uzavř ené-podle č I. XIV .. odst. 14.6.
této smlouvy. '

XIV.
Závě reč ná ustanovení

14.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č .8912012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů a
zákona č . 121/2000 Sb., autorského zákona, ve zně ní pozdě jších př edpisů .

14.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlč ecí lhů ty na deset let.

14.3. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávně nými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.



14.4. Smlouvu lze mě nit pouze písemnými dodatky v listinné formě , podepsanými
oprávně nými zástupci obou smluvních stran na jedné listině . Elektronická forma právního
jednáni č i forma za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujících zachycení obsahu
jsou vylouč eny. Neplatnost právnfho jednáni zdů vodunedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započ ato s plně ním. Smluvní strany vyluč ují, aby nabídka s nepodstatnými
změ nami uč ině ná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako př ijetí nabídky i v př ípadě , kdy ji druhá strana bez zbyteč ného odkladu neodmítne.
Zhotovítel nemň že mítdů vodné oč ekávání v uzavř ení smlouvy, dokud o uzavř ení smlouvy
nerozhodne př íslušný orgán objednatele. Vyluč uje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této
veř ejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výbě ru č i
jako jednoho z vícero kritérií výbě ru následně po uzavř ení této smlouvy namítal neúmě rné
zkrácení spoč ívající v hrubém nepomě ru ceny dna, kterou má zaplatit objednatel, k plně ní,
které má poskytnout zhotovítel. Zhotovítel př ebírá uzavř ením této smlouvy riziko změ ny
okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemů že se domáhat obnovení
jednání o smlouvě a změ ny závazku. Riziko změ ny okolností se však netýká př ípadu, kdy
objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změ nu, variantu č i alternativu.

14.5. Veškerá textová dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává.ě ipř edkládá
zhotovitel objednateli, musí být př edána č i př edložena v č eském jazyce. Slovenština se
nepř ipouští,

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že na př ípadnou výzvu objednatele uč ině nou v době od zahájení
zadávacího ř ízeni na výbě r zhotovítele stavby do dokonč ení stavby zhotovítelem stavby s ním
uzavř e písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokunientace změ n nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné č innosti projektanta, jejichž potř eba provedení nad
rámec uzavř ené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o př ípady mimoř ádných
okolností jako havarijní situace č i potř eba zajiště ní př ípadně zakonzervování rozestavě né
stavby.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich s platností originálu, př ič emž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor př íloh. OP jsou povinnou př ílohou této smlouvy,
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Objednate1 obdržel tř i vyhotovení a
zhotovitel obdržel dvě vyhotovení této smlouvy.

14.8. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložených OP, platí ustanovení
této smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepř ihlíží. Jakákoliv práva č i povinnosti nebudou
dovozovány z př ípadné dosavadnf č i z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za
souhlas s jakýmkoliv neplně nfm podle této smlouvy nebo OP.

14.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změ na nebo
zánik práv a povinností upmvených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doruč uji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruč it písemnost do vlastních rukou
druhé smluvnf straně je splně na př i doruč ování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doruč í. Uč inky doruč eni nastanoui tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoruč itelnou a adresát svým jednáním doruč eni zmař il, nebo př ijetí
písemnosti odmítl.



14.10. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veř ejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z prů bě hu zadávacího ř ízení. o nichž .
k datu uzavř eni této smlouvy vě dě ly nebo vě dě t musely, mající rozhodující význam
k uzavř ení této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě tě chto okolnosti, které si smluvní strany
sdě lily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skuteč nostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace př i
výbě ru. zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvnístranuv omyl.

14.1.1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč etně jejích př íloh př eč etly, jejfm.u obsahu
porozumě ly. souhlasí s ním a na dů kaz jejich pravé a vážné vů le prosté omylu př ipojují své
podpisy.

14.12. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jejího podpisu obě ma smluvními
stranami,
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-•••.••• -.~ ••• ~~ •.••• ,. • ...,..".,...,\.y •• ,,, r,'
Ing.atdl.Lulcá§ Rus

atel společ nosti AACHDYNAMIC, s.r.o.

Př ílohy:

Př íloha č .l- Cenová nabídka zbotovitele ze dne 28.9.2015
Př íloha č .2 - Obchodní podmfnky MČ Praha 4
Př ílohaČ .3 - Seznam subdodavatelů

č len Zastupitclstva
mě stské č ástiPraha 4

..............•............ , .
č lC"ft1.astupitclstva

mesr.sJcé č ástiPraha 4

Nfže podcpsanf č lenové Zastupitclstva m6stské č ásti Praha 4, potvrzuji, že jsou v pHp~tohoto Jrivnfho
ákonu spln&ly podinfnky uvedené v ustanovení§43 zákona Č .13112000 Sb. o hlavním m&t6Praze.

V Praze dne .
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..,r II >ARCHDYNAMIC

ZPRACOVÁNí PROJEKTOVE DOKUMENTACE STAVBY VČ ETNE SOUV1SEJfd lNžENYRSKĚ Č INNOSTI PRO
AKCI: • REKONSTRUKCE ŠKOLN1 KUCHYNĚ - ZŠ NA PLANJNĚ 1393/13, 140 00 PRAHA 4 - PO •

NABÍDKOVÁ CENA:

Nabidková cena je uvedena jako celková a nepř ekroč itelná cena zakompletní provedení dna a je uvedena dle
jednotlivých zámě rů v č leně ní cena bez OPIL sazba OPH a celková cena s OPH:

1. Zamě ř eni, prů zkumné práce, návrh studie

Cenabez OPH:

OPH:
Cena vč ,OPH:

6S000,-Kč
J3650,-Kě
78650,-Kě

2. Dokumentace pro stavební povoleni (DSP)(alt vč .PO pro územní ř ízeni' (ÚR.)-lapoJ)

Cena bez OPH:

OPH:
Cenavč . OPH:

230 OOQ.- Kč

48300,-Kč

278300,- Kč

3. Inženýrská č innost vč . zajiště ní pravomocnébost povolení a uvedeni stavby do užfvánf (ah.vč ,
zajiště ni pravomocně ho územnfho rozhodnuti - lapol)

Cena bez OPH:

DPH:
Cena vi!..OPH:

12S000,-Kč
26250,-Kč

1512S0,-Kč "

4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč , dokumentace pro výbě r zhotovitele (DVZ) obsahující
tech. podmínky stavby, soupis stav, prací. dodávek a služeb s výkazem výmě r, položkový rozpoč et:
stavby, úč ast v zadávacfm ř ízení na výbě r zbotovitele v pozici př izvaného poradce

Cena bezOPH:
OPH:
Cenavč .OPH:

310000,- Kč
65100,-Kč

375100,-Kč

s~Výkon autorského dozoru po dobu realizace a trvání stavby

Cena bez OPH:

DPH:
Cena vč .OPH:

90000,- Kč
18900.-Kč

108 900,- Kč

6. REKAPITIJLACE - celkem

Cena bez DPH:
DPH:
Cena vě , DPH:

820000,- Kč

172 200,- Kč

992200,- Kč

Architdctooická kancel" ARCHDYNAMIC,s.r.o. je zapséna v obchodnlm n:jstflkuvedc:n6m M~kým soudem v Praze, oddU C, vložka 183669
IČ : 241S4 679, oič .CZ 241 54 679.bllllkoVfŮ spojeni:

Ateli&-: U LadronIcy 1117/38, 16900Pnha6, Bfevnov-č ':eskhepublika
email:· .



Př ílohač , 2 ke
Smlouvě O dílo č .SMIJ2015/0795/0SIO

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO PROJEKTY

(dále jen OP)
které ve smyslu ust,§ 1751 obč anského zákoníku v platném zně ní
urč ují č ást obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiální podklady a základní právní regulativy , 1
U.Závazek mlč enlivosti. : , ...............•................................. 2
m. Podklady, pokyny a vě ci př edanéobjednatelem 2
IV. Souč innost smluvních stran 3. ,

V. Provádě ní dUa : 4 .
VI. Př evzetí díla nebo jeho č ásti 5
vn. Náležitosti úč etních a daň ových dokladů 6
VIII. Smluvní. pokuty 7
IX. Odpově dnost za vady - záruka 8
X. Zánik závazků .. 9

I. Materiálnf podklady a základní právní regulativy

Materiálnf podklady pro plně ní zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě , jejfž souč ást tvoř i tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

• zákon č , 137/2006 Sb., o veř ejnýah zakázkách, v pl. zně ní
• zákon č . 12112000 Sb., autorský zákon, v pl. zně ní
• zákon č .18312006 Sb., o územním plánováni a stavebním ř ádu (stavebnf zákon), v pl.

zně ní
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č . 503/2013 Sb., o podrobně jší úpravě územního

rozhodování, územnfbo opatř eni a stavebního ř ádu, v pl. zně ní
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvojč .499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.

zně ní
• . vyhláška č . 26/1999 Sb: HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu

v hlavním mě stě Praze ve zně ní pozdě jších př edpisů , v pl. zně ní . .' .

• nař ízeni Evropského parlamentu a Rady (EU)č .30512011 ze dne 9. bř ezna 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádě ni stavebních výrobkd na trh

• nař ízení vládyč , 163/2002' Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v pl. zně ní

• zákon č . 185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně ně kterých dalších zákonů , v pl. zně ní, a
vyhlá§ka Č . 812008 Sb. HMP o udržení č istoty na ulicích a jiných veř ejných
komunikacích, v pl. zně ní

• vyhláška Ministerstva pro mistní rozvojč , 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpeč ujících bezbariérové užívání staveb .

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v pl. zně ní



• nař ízení vládyč , 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví př i práci
• nař ízení vládyč , 101/2005 Sb., o podrobně jších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostř edf, v pl. zně ní
• nař ízení vlády č . 272/2011 Sb., o ochraně zdraví př ed nepř íznivými úč inky hluku a

vibrací, v pl. zně ní

• nař ízení vlády č . 362/2005 Sb.,O bližších požadavcích na bezpeč nost a ochranu zdraví př i
práci na pracovištích s nebezpeč ím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zně ní

• nař ízen! vládyč , 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeč ný provoz a
používání strojů , technických zař ízení, př ístrojů a nář adí, v pl. zně ní

• zákon č , 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč nosti a ochrany zdraví
př i práci v pracovně právních vztazích a o zajiště ní bezpeč nosti a ochrany zdraví př i
č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiště ni dalších
podmínek bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci), v pl. zně ní

• nař ízeni vládyč . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč nost a
ochranu zdraví př i práci na staveništích, v pl. zně ní

• vyhláška Ministerstva vnitra č . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpeč nosti př i svař ování a nahř ívání živic v tavných nádobách, v pl. zně ní

• zákon č .133/1985 Sb.,o požární ochraně , v pl. zně ní
• zákon č . 20/1987 Sb., o státní památkové péč i, v pl. zně ní
• zákon č . 20112012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. zně ní
• zákon č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostř edí, v pl. zně ní
• zákon č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změ ně a doplně ni

ně kterých zákonů , v pl. zně ní

• zákonč .500/2004 Sb., správní ř ád, v pl. zně ní
• zákon č .8912012 Sb., obč anský zákoník, v pl. zně ní
• č eské normy obsahující technické specifikace a technická ř ešení, technické a

technologické postupy nebo jiná urč ující kritéria k zajiště ni, že materiály, výrobky,
postupy a služby vyhovují úč elu př edmě tu díla

.8 další právní př edpisy vztahující se k př edmě tu plně ni zhotovitele.

n.Závazek mlč enlivosti

Zhotovitel je zavázán mlč enlivostí v souvislosti s plně ním smlouvy a dodržováním
bezpeč nostních požadavků , jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávně n pově ř it provádě ním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by př ed
zahájením svých plně ní takový závazek vů č i objednateli nepř evzala. Prohlášení o mlč enlivosti .
je souč ástí smlouvy o dílo. V př ípadě , že zhotovitel anebo osoba, kterou pově ř il provádě ním
dna (poskytováním plně ní),poruší závazky uvedené v tomto č lánku OP, vzniká objednateli
právo od smlouvy odstoupit.

m.Podklady, pokyny a vě ci př edané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že př ed podpisem smlouvy ř ádně př ekontroloval př edané podklady
a ř ádně prově ř il místní podmínky významné pro plně ni svých povinností, všechny nejasné
podmínky pro realizaci svého plně ni si vyjasnil s oprávně nými zástupci objednatele a místním
šetř ením. Všechny technické. a ostatní podmínky svého plně ni zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě .
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3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost
požadovaných změ n a dodatků , ať už z hlediska dů sledků pro jakost a provedeni díla č i
rozporu s podklady pro uzavř eni smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní
úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých pokynech a požadavcích budei př es takové
upozorně ní zhotovitele trvat, zhotoví tel je oprávně n odmítnout jejich splně ní tehdy, pokud by
se jejich splně ním mohl vystavit nebezpeč í správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se
dohodne s objednatelem ohledně požadavkO objednatele na změ ny díla formou dodatků
smlouvy. Stejným způ sobem je povinen smluvně zavázat tř etí osoby(poddodavatele), které
v souladu se smlouvou použije ke splně ni svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávně n, po projednáni se zhotovitelem, kteroukoliv z č ástí plně ni
zhotovitele zajistit vlastním. př íč ině ním a to sám č i prostř ednictvím tř etí osoby. V tomto
př ípadě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plně ní vč as, v úplnosti a v potř ebné kvalitě
zhotoviteli př edat tak, abynenarušílplně ní zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro ř ádné
plně ni př edmě tu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbyteč ného odkladu vyrozumě t. Smluvní cena se v takovém př ípadě sníží o cenu pomě rně
př ipadající na plně ní zajiště né objednatelem.

IV. Souč innost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoř ení potř ebných podmfnek pro
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v př ípadech, kde to
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a tě chto OP. Př edevším jsou
smluvní strany povinny vyvinout souč innost v rámci smlouvou upravených postupů a
vyvinout potř ebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
požadovat, k ř ádnému splně ni jejích smluvních povinností. To se týkái př ipravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro č innost obou
smluvních stran byly k dispozici vč asné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí bráni, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdě lí to neprodleně druhé smluvní straně . Smluvní strany se zavazuji
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které bráni splně ní jejich smluvních povinností. Pokud k odstraně ní tě chto okolností nedojde,
je druhá smluvní strana oprávně na požadovat splně ni povinnosti v náhradním termínu, který
stanoví s př ihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skuteč ností. zjiště ných v prů bě hu plně ní smlouvy
navrhovat a provádě t opatř ení, smě ř ující k dodržení podmInek stanovených smlouvou a jejími
př ílohami, pro naplň ování př edmě tu smlouvy a k ochraně objednatele př ed škodami, ztrátami
a zbyteč nými výdaji a poskytovat objednateli a př ípadně jeho technickému dozoru a jiným
osobám zúč astně ným na smlouvě veškeré potř ebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
souč innost.

4.4. Tvoř í-li dílo sjednané ve smlouvě souč ást plně ní objednatele vů č i tř etí osobě , je
zhotovitel povinen poskytnout potř ebnou souč innost př i koordinaci tohoto plně ni, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potř ebné úsilí k dodržení lhů t tě chto prací, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, př ípadně tř etí osobě
potř ebné informace a podle potř eby objednatele se zúč astnit koordinač ních jednání.
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4.5. V rámci souč innosti smluvních stran př i naplň ování př edmě tu smlouvy sjednaly smluvní
strany tyto lhů ty:

3 pracovní dny pro př edáváni např . dožádaných stanovisekapodkladů

Pokud si však ihned př i př evzetí plně ní nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní
lhů tu delší, platí takto stanovená lhů ta, nejvíce však 15 pracovních dnů . Stanovené lhů ty
poč ínají bě žet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doruč ena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skuteč nosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhů tě neč inná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skuteč nosti.

V. Provádě nf dna

5.1. Zhotovitelje povinen organizovat a ř ídit č asový postup svého plně ní, koordinovat č innost
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů ) př i př ípravě , realizaci a dokonč ování díla
v souladu se smlouvou a tě mito OP. Zhotovitel je povinen provádě t kontrolu č asového
postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané č innosti svého plně ní bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávně ny, mají prů kaz zvláštní způ sobilosti, popř ípadě jsou k tě mto č innostem autorizovány
dle zvláštních př edpisů anebo zamě stnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostř ednictvím osob, které jsou k provádě ní př íslušných prací
oprávně nynazákladě povolení Ministerstva kulturytR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádě t prů bě žnou kompletaci např . dokladů vydaných
dotč enými orgány. Potř ebné doklady př edloží zhotovitel ke dni splně ní díla. Veškerá textová
dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá zhotovitel objednateli musí být
př edložena v č eském jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel č ást svých povinností podle smlouvy prostř ednictvím tř etí osoby, je
povinen tyto tř etí osoby zavázat a požadovat záruky plně ní tak, aby nebylo ohroženo plně ni
jeho závazků ze smlouvy vů č i objednateli vč etně závazků k náhradě škody a placení
majetkových sankci.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných př edpisů týkajících se bezpeč nosti práce a
požární ochrany jeho zamě stnanci na staveništi (např . př i místním šetř ení č i př i výkonu
autorského dozoru) v celém rozsahu svého. plně ní dle smlouvy. V př ípadě nedodržení tohoto.
ustanovení, budeuplatně na pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu
dodržování BOZP a PO bude provádě t pově ř ený pracovník objednatele.

5.6. Př estanou-li se v prů bě hu provádě ní díla materiály a zař ízení uvedená v př íslušné č ásti
zadávacf dokumentace vyrábě t a bude potř eba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový
materiál nebo zař ízeni, jehož použití nebylo možno zač lenit do př íslušné dokumentace a jeho
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití př i provádě ní
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpeč it, aby
použitím náhradních materiálů nedošlo ke sniženfjakosti a projektovaných vlastnosti díla.

5.7. V př ípadě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a
způ sob jeho provedeni, platí jako sjednaná vlastnostč iokolnost plně ni díla ta, která byla
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sjednána, popř . rozhodnuta př íslušným správním č i soudnfm orgánem, popř . stanovena jiným
způ sobem v souladu se smlouvou č i právními př edpisy jako posle dni.

5.8.V př ípadě ohrožení splně ní závazku provést dílo nebo jeho č ást z dů vodu, že zhotovitel
ani po př edchozím písemném upozorně ní a proj ednání neopatř il nebo nezajistil opatř ení vě cí
kjeho provádě ní potř ebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.
Objednatel je rovně ž oprávně n tyto vě ci opatř it vlastním jménem. Veškeré náklady s tím
související i event. vzniklá škoda jdou ktíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plně ní a nedodě lků je zhotovitel povinen uč init
bezodkladná opatř ení a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstraně ní tě chto nedodě lků je povinen dodržet. ..

5.10. Zhotovitel je dále př i plně ní svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umě lecky cenných prvků . Pokud specifikace
takových vě cí není zř ejmá z materiálních podkladů , které objednatel zhotoviteli podle
smlouvy př edává, sdě lí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu
podrobnosti ohledně vě cí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skuteč nosti zakládající oznamovací nebo jinou .obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastníka vě cí chráně ných zákonemČ .20/1987 Sb. o státní
památkové péč i ve zně ní pozdě jších př edpisů , pokud by mohly být budoucím provádě ním
př edmě tu díla - stavby dotč eny a zákon tuto povinnost vlastníku vě cí nebo jiné zodpově dné
osobě ukládá, v př ípadě porušení takové povinnosti je zhotovítel povinennahradit objednateli
vznildouškodu. .

5.11. Př erušení prací:
Zhotovitel je povinen př erušit práce na základě rozhodnutí objednatele a.dále je oprávně n
práce př erušit v př ípadě , že zjistí př i provádě ní díla skryté př ekážky znemožň ující jeho
provedení dohodnutým způ sobem. Každé př erušení prací je zhotovíteI povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o př edpokládané délce, jeho př íč inách, trvání a
navrhovaných opatř eních zabezpeč ujících nejúč elně jší a nejefektivně jší :způ sob jejich
odstraně ní. .

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovně ž oprávně n provádě t cenovou kontrolu v prů bě hu př ípravy smlouvy,
př ípravy a realizace díla a· kontrolu závě reč ného vyúč tování· -př edmě tu ·plně nf.· Všichni
úč astníci naplň ování př edmě tu smlouvy jsou povinni vytvář et podmínky pro provádě ní
cenové kontroly. ..

VI. Př evzetí dna nebo jeho č ásti .

6.1. Ukonč ení díla

Termín splně ní se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo ř ádně
ukonč eno a protokolárně př evzato, tj, bude sepsán závě reč ný protokol o př evzetí díla.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišť ovaný př edmě t plně ní v rozsahu smlouvy bude
dokonč ený, plně v souladu s úč elem díla a ve smyslu platných právních př edpisů , v souladu
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpeč nosta ochranu zdraví př i práci,
v souladu
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s požadavky na př ístupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a v souladu
s požadavky př edpisů o památkové péč i a bez vad a nedodě lků , Uvedené vlastnosti musí být
prokázány dostateč ným způ sobem prokazujícím úspě šnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo př evzít. Př edání a př evzetí dílanemá vliv na odpově dnost za škodu
podle obecně závazných př edpisů jakoži škodu způ sobenou vadným provedením díla nebo
jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Př evzetí díla nebo jeho č ásti

Objednatel mů že dílo př evzít, bude-li vykazovat pouze ojedině lé drobné vady a nedodě lky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni jeho nerušenému užívání k urč enému úč elu.
V tom př ípadě však nebezpeč í škody na díle nese zhotovitel až do doby ř ádného ukonč ení díla
a př evzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Př íprava k př edání díla nebo jeho č ásti

Jestliže zhotovitel př es konkrétní, zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele, že dílo není
ř ádně př ipraveno k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízení a př i tom se
zjisti, že dílo nebylo př ipraveno k př edání a př evzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody
objednateli. .
Zhotovitel dále vytvoř ! ř ádné vě cné i organizač ní podmínky k př edání díla v místě urč eném
objednatelem, nebude-li výslovně urč eno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro př ejímací ř ízení díla zhotovitel dále př ipraví veškeré doklady a to zejména doklady
potř ebné pro ř ádný prů bě h př edání a př evzetí.

6.4. Zápis (protokol) o př evzetí díla

V př ípadě , že dílo bude př edáváno postupně , dohodnou smluvní strany pracovním poř ádku
harmonogram jeho př ejímek
V př ípadě , že př i př edání díla budou zjiště ny ojedině lé drobné a nedodě lky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo př evezme, sepíší smluvní strany
v závě reč ném protokolu o př evzetí díla př esně tyto vady a nedodě lky a zároveň dohodnou
lhů ty pro jejich odstraně ní.
Protokol o př evzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjiště ných
vad a nedodě lků , dohodu o opatř eních a lhů tách pro jejich odstraně ní.
Jestliže objednatel odmítne dílo př evzít, sepíší smluvní strany zápis, v ně mž uvedou svá
stanoviska a jejich odů vodně ní.. . ...
Po odstraně ní vad a nedodě lků , pro které zhotovitel odmítl dílo př evzít nebo dílo př evzal,
jednalo-li se o ojedině lé drobné vady a nedodě lky, opakuje se př ejímací ř ízení v nezbytně
nutném rozsahu. V takovém př ípadě je možné k pů vodnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlásí, že dílo př ejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavř en podepsáním
dodatku.

vn. Náležitosti úč etních a daň ových dokladů

7.1. Platby budou provádě ny na základě úč etních a daň ových dokladů (zálohový list,
splátkový list - faktura, koneč ná faktura), a to v návaznosti na postup prací př i provádě ní díla.
Uč etní a daň ový doklad musí obsahovat tyto náležitosti -

označ ení povinné a oprávně né osoby, adresa, sídlo, IČ O, DIČ ,
den odeslání a den splatnosti,
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označ ení peně žního ústavu a č íslo úč tu, ve prospě ch kterého má být provedena platba,
konstantní a variabilní symbol,

- úč tovaná č ástka

- ve splátkovém listě a v koneč né faktuř e dále vyúč továni poskytnutých záloh, úč tovaná
č ástka bez DPH; úč tovaná č ástka vč etně DPH,

- dů vod úč továni s odvoláním na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávně né k vystavení zálohového listu a koneč ného úč etního a

daň ového dokladu,
- soupis př íloh.

7.2. Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny clila jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle§ 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotovitelí dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních
údajů zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem.V př ípadě , že do data splatnosti
faktury-daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plně ní, zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového dokladua požádá
zhotovítele o jiný úč et Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce
zdanitelného plně ní (§ 109 ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro
zajiště ní DPH (§ l09a ZDPH), tj. objednatel je oprávně n př i placeni ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úč et správce daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli
zaplacena.

VID. Smluvní .pokuty

8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v př ípadě porušeni svých
závazkd povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla č iní 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nesplně ní dílč ího termínu plně ní č iní 0,5% z ceny díla za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v č i. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. č iní 1000,-
Kč za každý den až do splně ní povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplně ní lhů ty pro odstraně ní vad a nedodě lků č iní 1000,- Kč za každý
den prodlení .

. ·8.2. V př ípadě , že zhotovíte} př es konkrétní, zdů vodně né a-vč asné upozomě níobjednatele,.že
dílo není ř ádně př ipraveno k odevzdáni a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízení a př i
př ejímacím ř ízení se zjistí, že dílo nebylo př ipraveno k odevzdání a př evzetí se sjednává
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč . .

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapoč ítávají na náhradu škody, tj, že se
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty
není dotč en nárok objednatele na náhradu škody, jakoži náhradu škody jsou smluvní strany
oprávně ny vymáhat kdykoli, a toibez ohledu na př ípadné odstoupení kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.
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IX.
Odpově dnost za vady - záruka

9.1. Plně ní má vady, jestliže nebylo provedeno ř ádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i
nedodě lky, tj. nedokonč ené práce (plně ni). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které
nemají vliv na zvýšení ceny plně ní zhotovitele se nepovažují za vady č i nedodě lky v př ípadě ,
že s nimi vyjádř il objednatel písemný souhlas, za př edpokladu, že tyto odchylky budou ř ádně
vyznač eny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti
stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání př íslušného
výbě rového ř ízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahuji, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající úč elu smlouvy a př imě ř enou zvláštnostem díla, použité technologii,
materiálu, pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-
li stanoveno jinak, je zhotovitel odpově dný za vady plně ní podle ust.§ 2615 obč anského
zákoníku, .

Objednatel je oprávně n reklamovat u zhotovitele vady jeho plně ní nejpozdě ji do konce
záruč ní doby. Reklamaci provádí objednate1 písemně , v reklamaci vady popíše a uvede své
požadavky, vč etně termínu pro odstraně ní vad zhotovitelem s tím, že má právo:
pů jde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ) na bezplatné a bezodkladné odstraně ní takových

. vad a nedodě lků - opravou opravitelných č ástí př edmě tu plně ní, výmě nou neopravitelných
č ástí, dodáním nedodaných č ástí anebo na poskytnutí př imě ř ené slevy z ceny dna.
Pů jde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel , vedle nároků shora uvedených, právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstraně ní vady dodáním nové vě ci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo. volby způ sobu odstraně ní
dů sledku vadného plně ní. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdě lí objednateli
své námitky spolu s jejich odů vodně ním, Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstraně ní
vad díla nejpozdě ji do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li
odpově dnost za své vady.V př ípadě odstraně ní vady dodáním náhradního plně ni, bě ží pro
toto náhradní plně ní nová záruč ní doba v délce pů vodní záruč ní doby a to ode dne př evzetí
nového plně ní objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady č i nedodě lky v objednatelem stanovené lhů tě
př imě ř eně dle charaktern vad a nedodě lků , nebo oznámí-li př ed jejfm uplynutfm, že vady č i
nedodě lky neodstraní, má objednatel kromě . výše uv.edených práv. rovně ž právo zadat
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém př ípadě vzniká nárok, aby mu
zhotovite1 zaplatil č ástku př ipadající na cenu, kterou objednatel tř etí osobě v dů sledku tohoto
postupu zaplatí, nárok objednatele úč tovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto př ípadě
nezaniká.

9.5. Záruč ní doba poč íná bě žet dnem, kdy zhotovitel protokolárně př edá své plně ní
objednateli bez vad a nedodě lků a ten jej př evezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli
př edanému př edmě tu díla, ani pro př ípad odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky
z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

10.1. splně ním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikajf př edevším jejich splně ním.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovně ž zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě . Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypoř ádání všech závazků , na které smluvní strany,
které takový dodatek uzavfrají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

10.3.odstoupenfm od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z dů vodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně
podmínek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmař eni úč elu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv dů vodu, na který smluvní strany př i podpisu
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmař en její úč el, jsou objednateli
zhotovitel povinni neprodleně , nejpozdě ji však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skuteč nost
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jimž úč elu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li
ně který z nich povinnost takový dodatek uzavř ít, mů že se druhá smluvní strana obrátit na
soud s návrhem na urč ení obsahu tohoto dodatku dle ust.§ 1749 OZ. Za nesplně ní povinnosti
uzavř ít dodatek se považuje též, je-li úč astník sice ochoten uzavř ít, avšak za podmínek, které
by jej oproti pů vodnímu ujednáni nespravedlivě zvýhodň ovaly.

jednostranné odstoupeni smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran mů že odstoupit od
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způ sobem své smluvní povinnosti př estože byla
na tuto skuteč nost prokazatelným způ sobem (doporuč eným dopisem) upozorně na.
Stanoví-li oprávně ná smluvní strana druhé smluvní straně pro splně ní jeho závazku náhradní
(dodateč nou) lhů tu, vniká jí právo odstoupit od 'smlouvy až po marném uplynutí této lhů ty, to
neplatí jestliže druhá smluvní strana v prů bě hu této lhů ty prohlásí, že svů j závazek nesplní.
V takovém př ípadě mů že dotč ená smluvní strana odstoupit od smlouvy i př ed uplynutím lhů ty
dodateč ného plně ni, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany, obdržela. Co smluvní strany
považuji za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě .
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhraduvíce nákladů vynaložených na
dokonč ení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením terminu jeho dokonč ení ve stejném
rozsahu.V takovém př ípadě bude na náklad zhotovitele operativně poř ízeno a realizováno
stanovisko expertů k provedeni nezbytných č inností, které by alespoň č ásteč ně vyhově ly
pů vodním požadavků m objednatele. V př ípadě , že od smlouvy odstoupí oprávně ně zhotovitel,
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena
výše odstupného.
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10.5. dodateč nou nemožností plně ní
Pro dodateč nou nemožnost plně ni se použijí př íslušná ustanovení obč . z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo tě chto OP uvedeno jinak zanikají skonč ením úč innosti
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skonč ením
úč innosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro př ípad porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvatinadále nebo
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky,
nezbytné buď k př erušení provádě ni díla nebo k př edání všech vě ci s dílem souvisejfcich nebo
jejich č ásti jiné osobě .
Zhotovitelje vprů bě huvýpově dní lhů ty, resp. po zániku smlouvy si poč ínat tak, aby př edešel
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v dů sledku př erušení plně ni př edmě tu díla.
Vypoř ádáni bezdů vodného obohaceni provede objednatel naturální restitucí a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k urč ení výše bezdů vodného obohacení urč í a zaplatí
objednatel. Zanikla-li smlouva z dů vodu na straně zhotovitele, zhotovítel uhradí objednateli
náklady na znalce
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