



TSKRP00A0XJ1

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva, pověřeným vedením správní sekce, a to na základě Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem společnosti.

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferle, vedoucím OS JIH

Ing. Radkem Netušilem, řídícím správním technikem

(dále jen „Objednatel“)

a

**IRIS ŠPANIHEL s.r.o.**

se sídlem: U Červeného mlýnku 1073/3, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

IČO: 29015138

DIČ: CZ29015138

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.2094764309/0800

zastoupená: Lubomír Španihel – jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/19/2140/218**

**Oprava schodiště a mezischodišťové rampy při komunikaci Nad Vrstvami,  
Praha 4.**

**Čl. I**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Přípravné a přidružené práce
  - Bourání konstrukcí, bednění, truhlářské práce
  - Konstrukce železobetonu, schodiště
  - lešení, zdi podpěrné
  - Konstrukce doplňková stavební, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
  - Nakládání, odvoz a uložení stavebního odpadu

## **Čl. II** **Cena díla**

Zhotovitel na základě přiložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

Bez DPH 497 698,57 Kč

DPH 21% 104 516,70 Kč

Celkem: 602 215,27 Kč

Smluvní strany sjednávají, že uvedená cena je cenou pevnou a konečnou, která nemůže být navýšena jinak, než formou změny této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## **Čl. III** **Čas plnění**

Smluvní strany sjednávají čas zhotovení díla následovně:

Zahájení: po podpisu a zveřejnění v registru smluv

Ukončení: do 35dní od zahájení

## **Čl. IV** **Další ujednání**

### **A) Součinnost objednatele**

- 1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli jeden den před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob, která by bránila provedení díla.
- 2) O tomto předání se pořídí písemný záznam do předávacího protokolu.
- 3) Objednatel předá zhotoviteli dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen „DIR“).

### **B) Povinnosti zhotovitele**

- 1) Zhotovitel převezme místo provádění díla a zahájí práce na zhotovení díla ve sjednaném termínu.
- 2) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění, a vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění.
- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení DIR.
- 4) Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu (škodu) vzniklou při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob.
- 5) Zhotovitel je v případě porušení jakéhokoli ustanovení DIR povinen uhradit sankce uložené ze strany silničního správního orgánu objednateli, a to do 10 dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6) Pokud v rámci provádění díla dojde k vytěžení dlažebního materiálu a bude rozhodnuto o jeho odvozu do skladu dlažebního materiálu objednatele, řídí se postup pro hospodaření s tímto materiálem přílohou č. 1 této smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele“. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s těmito podmínkami.
- 7) V případě, že součástí díla je některý ze sortimentu stavebních zásahů uvedených níže, je zhotovitel povinen postupovat podle přílohy č. 2 „Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů (tzv. EBU)“.

Jedná se o následující sortiment stavebních zásahů:

1. všechny opravy výtluků, obrub a kaveren v živičných krytech vozovek a chodníků (včetně úprav kolem vnějších znaků inženýrských sítí)
2. všechny opravy dlážděnými prvky, kdy je na místo zásahu použit nový nebo jiný materiál než původní
3. předlažby původním materiálem
4. opravy trhlin a spar

### C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací potvrzených ze strany objednatele podpisem soupisu provedených prací, a to dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele a to v souladu s Čl. II smlouvy.

Veškeré faktury je zhotovitel povinen zasílat na adresu objednatele.

Označení odběratele bude následující:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

- 2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 5-ti dnů po dokončení a předání díla.
- 3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele, včetně grafického znázornění díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen prokázat fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
  - souhrnnou položku (dle druhu prací)
  - cenu za jednotku
  - provedené množství
  - cenu celkem
- 4) V případě prodlení s dokončením díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uvedených v předávacím protokole.

- 7) Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

#### **D) Záruční doba**

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce **36 měsíců**.
- 2) Výše uvedená záruka se prodlužuje v případě, že zhotovitel na základě uplatněné reklamace ze strany objednatele provede záruční opravy na díle, a to o dobu od uplatnění reklamace (nahlášení zhotoviteli) do ukončení záruční opravy.

#### **Čl. V Zvláštní ujednání**

- 1) Zhotovitel sdělí písemně objednateli, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) O předání a převzetí díla se pořídí písemný záznam do předávacího protokolu, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání díla. Bude-li dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo užívání díla podstatným způsobem omezují, není objednatel povinen dílo převzít.
- 3) V záznamu o předání díla budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu zhotoviteli ve výši 1000,- Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 4) Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli nahlížet do stavebního (provozního) deníku.

#### **Čl. VI Závěrečná ustanovení**

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena v rozporu s dobrými mravy, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Objednatele (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.



- 6) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 7) Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

**Seznam příloh:**

- příloha č. 1 - Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu zhotovitele  
příloha č. 2 - Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů typu běžná údržba  
příloha č. 3 - Cenová nabídka na opravu schodiště a mezischodišťové rampy při komunikaci Nad Vrstvami, Praha 4.

objednatel

zhotovitel



**Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu zhotovitele**

- 1) Zhotovitel a Objednatel, tj. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z interního pracovního postupu – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:
  - určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad jejich množství (pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně pomíchání (max. do 5%)
  - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci zhotovitele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
  - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90% výtěžnosti, tj. 10% ztrát. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz bod 2) a ceníku, který je součástí pracovního postupu (viz bod 1),
  - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci zhotovitele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je zhotovitel povinen sdělit svému případnému poddodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci oddělení hospodářské správy TSK na telefonním čísle 257015748 a 257015713.

**Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů typu běžná údržba.**

Povinností zhotovitele je odevzdávat zákresy provedených prací včetně popisu a kalkulace použitých nákladových položek v digitální formě. Před zahájením prací musí zhotovitel požádat TSK o instalaci software a dat (pokud již nemá instalaci provedenu), prostřednictvím kterých budou záznamy stavebních zásahů a případně podklady pro fakturaci provádět. Výsledky této činnosti budou 1x měsíčně odevzdávány na magnetickém médiu /např. disketa/ nebo prostřednictvím elektronické pošty zasílány do oddělení 5140 TSK /e-mail: ladislav.jasenovsky@tsk-praha.cz.

Tyto výstupy mohou současně v papírové formě zhotovitelé využívat jako přílohy faktur /pro jednotlivé OS TSK/.

Výše uvedenému režimu podléhá tento sortiment stavebních zásahů :

5. všechny opravy výtluků, obrub a kaveren v živičných krytech vozovek a chodníků /včetně úprav kolem vnějších znaků inženýrských sítí/
6. všechny opravy dlážděnými prvky, kdy je na místo zásahu použit nový nebo jiný materiál než původní
7. u předlažeb původním materiálem přesné zákresy pouze nad rozměr plochy 5m<sup>2</sup> – do ploch 5m<sup>2</sup> pouze orientační polohování, výkazy nákladových položek musí ale odpovídat fakturaci
8. u oprav trhlin a spar se provádí zákresy orientačním způsobem, nákladová kalkulace přesně

**Software EBU /evidence běžné údržby/ je plněn dvěma skupinami dat :**

1. Data určená pouze pro čtení :
  - mapový podklad platný pro Prahu /tzv.JDMP/
  - lokalizační systém ulic, sloupů VO, katastrů, městských částí a adresních čísel na domech
  - umístění uličních vpustí
  - parcelní čísla
  - zvýrazněné znázornění vodních toků a oblastí městské zeleně
  - orthofotomapy

Tato data budou u zhotovitelů uložena v binární formě a TSK zajistí jejich aktualizaci.

2. Data o stavebních zásazích typu běžná údržba :
  - tato data zadává zhotovitel
  - nákladové položky /vyplývající z výběrových řízení/ budou vedeny v samostatném číselníku
  - lokalizaci a kresbu figur umožňují funkce obsažené v software EBU
  - tvorba podkladů pro fakturaci a tiskové sestavy jsou softwarem standardně podporovány
  - vždy je nutno zadat položku „Způsob pořízení“, obsaženou v tabulkové části popisu zásahu
  - software umožňuje přesné poloautomatické kótování

## Pro vysvětlení pojmů „LOKALIZACE“ a „záznam FIGUR“ :

Příklad **lokalizace** umístění stavebního zásahu - vždy jeden bod /takto by mělo být fakturováno/, zde měřeno od rozhraní domů a stožáru VO.





Figura je v tomto případě složena ze čtyř bodů



Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

| rozpočtové náklady v Kč |                             |            |                    |            |                            |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|
| A                       | Základní rozpočtové náklady | B          | Doplňkové náklady  | C          | Náklady na umístění stavby |
| HSV                     | Dodávky                     | 153 516,81 | VRN                | 22 884,60  | Zařízení stavenišť         |
|                         | Montáž                      | 167 081,73 | Doprava            | 13 522,00  | Mimostav. doprava          |
| PSV                     | Dodávky                     | 0,00       | Technická přípomoc | 3 600,00   | Územní vlivy               |
|                         | Montáž                      | 0,00       |                    | 0,00       | Provozní vlivy             |
| "M"                     | Dodávky                     | 0,00       |                    | 0,00       | Ostatní                    |
|                         | Montáž                      | 0,00       |                    | 0,00       | NUS z rozpočtu             |
| Ostatní materiál        |                             | 53 310,08  |                    | 0,00       | NUS celkem                 |
| Přesun hmot a sutí      |                             | 83 783,36  | DN celkem          | 40 006,60  | NUS celkem za obj.         |
| ZRN celkem              |                             | 457 691,97 | DN celkem za obj.  | 0,00       | ORN celkem                 |
|                         |                             |            |                    |            | ORN celkem za obj.         |
| Základ 0%               |                             | 0,00       | Základ 15%         | 497 698,57 | Celkem bez DPH             |
|                         |                             |            | DPH 15%            | 104 516,70 | Celkem včetně DPH          |
|                         |                             |            | Základ 21%         |            | 497 698,57                 |
|                         |                             |            | DPH 21%            |            | 602 215,27                 |

Objednatel

Datum, razítka a podpis

Datum, razitko a podpis

Copyright © 2016 Verlag Dashöfer, s.r.o.

# Stavební rozpočet

Název stavby **TSK Oprava schodiště a mezischodišťové rampy při Doba výstavby:** Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

komunikací Nad Vrstvami

Druh stavby: stavební práce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha 4

Konec výstavby:

Zhotovitel: IRIS ŠPANIHEL s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování

Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                                | Mj | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |           | Náklady<br>celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                                               |    |          |                      | Dodávka               | Montáž    |                        | Jednot.      | Celková |
|    |        | 43           | Schodiště                                                                     |    |          |                      | 81 167,12             | 62 457,44 | 143 624,55             |              | 43,8995 |
| 1  |        | 430321414R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30                                   | m3 | 14       | 3 585,00             | 32 298,56             | 17 891,44 | 50 190,00              | 2,5251       | 35,3511 |
| 2  |        | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)                              | t  | 0,824    | 42 489,99            | 18 952,67             | 16 059,03 | 35 011,75              | 1,0209       | 0,8412  |
| 3  |        | 434351141R00 | Bednění stupňů přímochařých - zřízení                                         | m2 | 36       | 1 048,00             | 18 232,56             | 19 495,44 | 37 728,00              | 0,0169       | 0,6095  |
| 4  |        | 434351142R00 | Bednění stupňů přímochařých - odstranění                                      | m2 | 36       | 77,69                | 0,00                  | 2 796,84  | 2 796,84               | 0,0000       | 0,0000  |
| 5  |        | 436234216R00 | Boční zídky schodů z železobetonu C 25/30                                     | m3 | 3,8      | 4 709,99             | 11 683,33             | 6 214,63  | 17 897,96              | 1,8678       | 7,0976  |
|    |        | 56           | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                |    |          |                      | 22 006,15             | 11 627,45 | 33 633,60              |              | 29,5999 |
| 6  |        | 565131111RT3 | Podklad z kamenná 16/32                                                       | m2 | 84       | 269,00               | 12 935,16             | 9 680,84  | 22 596,00              | 0,1319       | 11,0779 |
| 7  |        | 564831111R00 | Podklad ze štrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm                               | m2 | 84       | 131,40               | 9 070,99              | 1 966,61  | 11 037,60              | 0,2205       | 18,5220 |
|    |        | 59           | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    |    |          |                      | 3 233,40              | 12 168,60 | 15 402,00              |              | 6,3104  |
| 8  |        | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm                                               | m2 | 68       | 226,50               | 3 233,40              | 12 168,60 | 15 402,00              | 0,0928       | 6,3104  |
|    |        | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |    |          |                      | 46 698,54             | 11 279,78 | 57 978,32              |              | 47,0404 |
| 9  |        | 916661111RT3 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou                            | m  | 136      | 279,99               | 30 491,20             | 7 587,44  | 38 078,64              | 0,1929       | 26,2344 |
| 10 |        | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                               | m3 | 8,24     | 2 415,01             | 16 207,34             | 3 692,34  | 19 899,68              | 2,5250       | 20,8060 |
|    |        | 96           | Bourání konstrukcí                                                            |    |          |                      | 411,60                | 69 548,46 | 69 960,06              |              | 32,7374 |
| 11 |        | 963054949R00 | Demontáž schodnic                                                             | m  | 30       | 292,00               | 411,60                | 8 348,40  | 8 760,00               | 0,1446       | 4,3374  |
| 12 |        | 961100016RA0 | Bourání konstrukce z železobetonu                                             | m3 | 5,6      | 5 440,01             | 0,00                  | 30 464,06 | 30 464,06              | 2,4000       | 13,4400 |
| 13 |        | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových                                      | m3 | 6,8      | 4 520,00             | 0,00                  | 30 736,00 | 30 736,00              | 2,2000       | 14,9600 |
|    |        | S            | Přesuny sutí                                                                  |    |          |                      | 0,00                  | 62 304,32 | 62 304,32              |              | 0,0000  |

| Č. Objekt        | Kód          | Zkrácený popis                                    | MJ  | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (celkem v Kč) |           | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------|
|                  |              |                                                   |     |          |                   | Dodávka               | Montáž    |                     | Jednot.      | Celková |
| 14               | 97908111R00  | Odvoz suší a vybour, hmot na skládku do 1 km      | t   | 32       | 174,50            | 0,00                  | 5 584,00  | 5 584,00            | 0,0000       | 0,0000  |
| 15               | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t   | 320      | 15,00             | 0,00                  | 4 800,00  | 4 800,00            | 0,0000       | 0,0000  |
| 16               | 97908713R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t   | 32       | 422,51            | 0,00                  | 13 520,32 | 13 520,32           | 0,0000       | 0,0000  |
| 17               | 979990001R00 | Poplatek za skládku slabebního odpadu             | t   | 32       | 1 200,00          | 0,00                  | 38 400,00 | 38 400,00           | 0,0000       | 0,0000  |
|                  | H22          | Komunikace pozemní a schodiště                    |     |          |                   | 0,00                  | 21 479,04 | 21 479,04           |              | 0,0000  |
| 18               | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený    | t   | 120      | 173,99            | 0,00                  | 21 479,04 | 21 479,04           | 0,0000       | 0,0000  |
|                  |              | Ostatní materiál                                  |     |          |                   | 53 310,08             | 0,00      | 53 310,08           |              | 14,2240 |
| 19               | 59245262     | Dlažba BEST I přírodní                            | m2  | 70       | 490,00            | 34 300,00             | 0,00      | 34 300,00           | 0,1750       | 12,3200 |
| 20               | 59217337     | Obrubník betonový parkový                         | kus | 136      | 139,78            | 19 010,08             | 0,00      | 19 010,08           | 0,0140       | 1,9040  |
| Celkové náklady: |              |                                                   |     |          |                   |                       |           | 457 691,97 Kč       |              |         |