

## Opravy mycí rampy v areálu SÚS Rokycany

Datum vystavení nabídky: 14.10.2019

Zhotovitel: Santini stavby sro  
Mariánský Týnec 15  
33141 Kralovice

IČO: 26395711  
DIČ: CZ26395711

Odběratel: SÚSPK Rokycany

**445 000,00**

1.	Bourání betonových povrchů	m3	18,5	2 875,00	53 187,00
2.	Odstranění nesoudržných vrstev kolmých povrchů	m2	75,0	375,00	28 125,00
3.	Odstranění betonových tvarovek kanalizačních žlabů	m	25,0	200,00	5 000,00
4.	Odstranění kovových profilů	m	65,0	318,00	20 670,00
5.	Betonové povrchy do celkové síly 200 mm	m2	60,0	799,00	47 940,00
6.	Zpevněné plochy ze zámkové dlažby	m2	18,0	978,00	17 604,00
7.	Podkladní vrstva ze štěrkodrtě do 100 mm	m2	78,0	208,00	16 224,00
8.	Sanace kolmých povrchů cementovou stěrkou, hydroizolace	m2	75,0	1 850,00	138 750,00
9.	Kovové profily vč montáže a povrchové úpravy	m	65,0	500,00	32 500,00
10.	Přesuny hmot	kpl	1,0	35 500,00	35 500,00
11.	Ostatní VRN a zřízení staveniště	kpl	1,0	30 000,00	30 000,00
12.	Likvidace odpadu	kpl	1,0	19 500,00	19 500,00

### Ceny obsahují

Dodávku všech potřebných materiálů, přesuny, montáž, úklid, likvidace odpadu.

### Ceny neobsahují

DPH, projektovou dokumentaci, ev. povolení, poplatky za zábery, spotřebu energií

Odběratel umožní připojení na elektrický proud 230 V a vodovodní řad

### Platební podmínky

Bez zálohy. Bankovním převodem oproti vystavené faktuře do tří dnů po dokončení prací.

Splatnost 30 dnů, bez zádržného

Platnost nabídky je 30 dnů od data vystavení

Za SANTINI stavby s.r.o.

