
SMLOUVA O DÍLO 
S4/2019/053

1901100

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: 
ředitelem Lesního závodu Židlochovice,
ve věcech technických jedná: , hlavní technický pracovník pro stavební činnost, 
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel")

a

DKarchitekti, s.r.o.

IČO: 05290236 
DIČ: CZ05290236
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94519
sídlo: Křenová 409/52, Trnitá, 602 00, Brno
zastoupený: Ing. arch. , jednatel společnosti
ve věcech technických jedná:
č. telefonu: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Studii pro realizaci stavebního záměru:

Stavební úpravy polesí Lovčice - studie, 

evidenční číslo zakázky S4/2019/053

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Dílo bude provedeno podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah díla je dán zadávacím listem projektových prací, touto smlouvou o dílo a 
příslušnými právními předpisy a technickými normami.
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4. Dfío bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně 
závazných právních předpisů.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedeni díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

6. Dílo bude vyhotoveno v množství: 3 paré v listinné podobě a 1 x předáno v digitální podobě

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na díle (dále jen „zahájení prací"): 1.11.2019 
Odevzdání prací na díle (dále jen „odevzdání prací"): 15.12.2019

Odevzdáním prací se rozumí předání díla k závěrečnému posouzeni shody s požadavky 
objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich Souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději do 15.12.2019; objednatel se 
zavazuje provedené dílo převzít.

5. Provedením díla se rozumí předání požadovaného počtu paré objednateli. Dílo je provedeno, je-li 
plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma 
smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotoveni díla a poskytnutí všech plnění dle této 
smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 50.000,- Kč bez DPH.

Ktéto ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost 
k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze 
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.
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3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončeni a předáni díla - studie objednateli 
a doručeného na adresu LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice.

5. Splatnost faktur je 21 dni ode dne jejich doručeni smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplaceni, jestliže vyúčtováni 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,

nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodleni s platbou takto účtované ceny.

IV.
Další práva a povinností smluvních stran

1. Stavebně technické posouzeni vypracuje autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, Ing. arch. 
David Kudla.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracováni díla, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních 
výborů budou součástí dokladové části díla.

3. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

4. Originály všech dokladů budou součásti paré č. 1 díla.

5. Zhotovitel souhlas! s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 2let od převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem,

3. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 7 dni od jejich písemného oznámení 
objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodleni.

2. V případě prodleni smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodleni ve výši 0,1 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za 
každý, byť i započatý, den prodleni.
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3. V případě prodlení zhotovitele 5 odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset Korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po 
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha - cenová nabídka.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Židlochovicích dne 04-11-2019 v Brně dne: 2013

Za objednatele: Za zhotovitele:

ředitel Lesního závodu Židlochoviče jednatel

Příloha: - Zadávací list projektových prací 

■ Cenová nabídka
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Lesní závod Židlochpvice

Zadávací list projektových prací - studie
Název akce: Stavební úprava polesl Lovčice
Druh realizace: rekonstrukce, oprava a údržba
Stupeň dokumentace: studie pro realizaci stavebního záměru

Místo stavby: polesl Lovčice 

k.ú.: Lovčice u Kyjova

Obec s rozšířenou působnosti: Ždánice 

Kraj: Jihomoravský

Popis stávajícího stavu:

Objekt sídla polesl Lovčice č.p. 13 nacházející se na pozemku p.č.1254 v k.ú. Lovčice u Kyjova je 
v současném stavu z pohledu provozního a bytového hospodářství nevyužitý. Na základě rozšiřováni 
Lesního závodu Židlochovice, potřeby vzniku zázemí pro personál na nově vznikajícím polesl a 
podnětu ředitele Lesního závodu Židlochovice vzešel požadavek na opravu objektu, přilehlých 
hospodářských budov a ploch v areálu sídla polesf.

Popis návrhu a požadavků investora:

Investor požaduje vypracovat studií pro možnost stavební rekonstrukce a opravy objektu pro výše 
uvedené využití. Součástí studie bude zpracovánf dispozičního rozvržení objektu na jednotlivé 
místnosti s požadavkem vybudováni kanceláře pro vedoucího polesl, technika polesl, společné 
místnosti pro lesní, kuchyně, sociálního zázemí (WC, sprcha), skladu. V podkroví bude opraven byt. 
Součásti přízemi bude oprava sociálního zázemí (WC, sprcha) pro venkovní zaměstnance polesl 
včetně šatny a společné místnosti. Ve sklepení bude provedena oprava kotelny pro vytápěni celého 
objektu sídla polesl pomoci kotle na dřevěné palivo a skladu pro dřevo. Hospodářské objekty v areálu 
sídla polesl budou sloužit pro uskladnění drobné lesní techniky a vybaveni, budou zde zřízeny sklady 
a nářaďovny. Součásti studie bude též návrh výměny krytiny a opravy střešního pláště a stropních 
konstrukci všech objektu. Součásti studie bude výměna oken a dveří, rozvodů vody, ústředního 
topeni, odpadů. Dále bude řešena obnova fasády, chodníků, zpevněné plochy a oploceni. 
V neposlední řadě bude předložen předpokládaný rozpočet na realizaci stavební akce.

Předpokládaný náklad na stavbu - stavební investice 500.000,- Kč bez DPH

- stavební opravy 2.500.000,- Kč bez DPH

- celkem 3.000.000,- Kč bez DPH

Koncept studie bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.11.2019 

Termín odevzdání studie: 15.12.2019 

Stanovení ceny studie:

Cenu studie zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku projektových prací UNIKA 

Obsah studie:

Zpráva o současném technickém stavu objektu.

Návrh řešeni realizace přestavby objektu.

Předpokládaná kalkulace ceny přestavby objektu.



V rámci vyhotovení studie, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní 
výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu studie. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části studie, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude 
předem projednán s objednatelem.

Kalkulaci cen požadujeme rozčlenit na část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenit
dle systému URS Praha.

Studie bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace.

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, 
typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, oprava), přibližná nadmořská 
výška, současný stav, odůvodnění stavby, majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, 
návrh technického řešení komunikace.

Studie bude vyhotoven ve 3 samostatných paré, jednou odevzdán v elektronické editovatelné a 
jednou v elektronické needitovatelné (formát pdf.) podobě na CD. Zhotovitel souhlasí s 
rozmnožováním studie.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Termín předání a převzetí studie bude stanoven ve smlouvě o dílo. Teprve po předání a převzetí díla 
je možno vystavit fakturu.

Do požadavků na zpracování studie musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích 
stupňů dokumentace. Studii je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro vypracování 
jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech pro realizaci stavby.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na 
vypracování studii.

Dne: 0 4 -11- 2019
■■ I

dne: /1 4 4 2g:í5

In vesto Zpracovatel
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dkarchitekti

název akce 

Polesí Lovčice u 
Kyjova

objednatel 
Lesy ČR, S.p. 
Lesní závod 
Židlochovice

dodavatel 

dkarchitekti, s.r.o. 
křenová 409/52, 
trnitá, 602 00 brno 
iřo: 052 90 236

datum

16.10.2019

číslo zakázky 

190'100

stránka

předmět díla

Lesy ČR mají ve správě objekty polesí, která je potřeba uvést do vhodného stavu pro funkci 
zázemí pracovníků starající se o přilehlé lesní porosty. Vzhledem k minimálním investicím do 
objektů v minulých letech, je potřebná zásadní rekonstrukce objektů.
Jedním z výrazných omezení je v současnosti vedený spor o vlastnictví na základě žaloby 
podanou v roce 2018 ze strany původních vlastníků Lichštějnů. Návrh na rekonstrukci v rámci 
studie by měl být takového rozsahu, aby bylo možné zásahy stavebně povolit, nebo aby 
nevyžadovaly správní řízení.

termín realizace

předpokládané termíny realizace díla
zpracování zaměření 2 týdny od objednání
návrh rekonstrukce v úrovni studie 3 týdny od objednání"

poznámky:

• Zaměření bude provedeno povrchově, bez zaznačení detailů stavby. Rozsah bude
dostatečný pro zobrazení velikosti a pozice jednotlivých stavebních zásahů. Zaměření nelze 
provézt včetně skladby konstrukcí, protože by vyžadovali destrukční sondy. Týká se to 
například skladby podlah, střechy, stěn aj,

cena díla

zpracování zaměření polesí Lovčice u Kyjova 30.000,-
návrh rekonstrukce v úrovni studie 20.000,-

cena celkem 50.000,-

poznámka;

• k uvedeným cenám bude připočteno platné DPH
• fakturace bude probíhat vždy po úkor cení díla
• v případě změny zadání nebo zastavení prací, bude proplacena rozpracovanost fáze 

projektu



dkarchitekti

součástí CN není:

• průzkumy a expertízy objektu vyjma zaměření stavby výše uvedené
- rozsáhlejší projednávání s nájemníky
• přepracování již odsouhlasených fází
• správní poplatky za vyjádření úřadů a vydání rozhodnutí

Cenová nabídka je platná po dobu 1 měsíce.

název akce

Polesí Lovčice u
Kyjova

objednatel
Lesy ČR, s.p.
Lesní závod
Židlochovice
íičoj

dodavatel

dkarchitekti, s.r.o. 
křenová 409/52, 
trnitá, 602 00 brno 
ičo: 052 90 236

datum

16.10.2019

číslo zakazky v Brně, dne 16.10.2019
1901100
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