



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Litomyšl - Janov, aktualizace záměru projektu

Číslo objednávky: 11PT-002258 ev.č.: 344/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0007.12236)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Valbek, spol. s r.o.
Adresa: Vaňurova 505/17, 460 07
Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci záměru projektu úseku dálnice D35 Litomyšl - Janov dle Směrnice MD V-2/2012, příloha č. 2 v aktuálním znění

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte následovně:

- koncept aktualizace záměru projektu: do 3 měsíců od účinnosti Objednávky
- čistopis aktualizace záměru projektu: do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele
- předpoklad ukončení zakázky 31.3.2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 124 000,- / 150 040,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 03.11. 2019

V Liberci dne 31.10. 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel|Správy Pardubice

jednatel, Valbek, spol. s r.o.

Specifikace Služeb

D35 Litomyšl - Janov, aktualizace záměru projektu

Číslo objednávky: 11PT-002258 ev.č.: 344/19

Předmětem zakázky je aktualizace záměru projektu úseku dálnice D35 Litomyšl – Janov dle Směrnice MD č. V-2/2012 příloha č. 2 v aktuálním znění.

Aktualizace záměru spočívá především v odhadu stavebních nákladů dle cenových norem vydaných SFDI pro rok 2019. V aktualizaci záměru projektu nebude počítáno s MÚK Litomyšl-sever, jejíž přípravu již ŘSD ČR nepředpokládá. Součástí aktualizace záměru projektu není aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu ani aktualizace HDM4 podle nového sčítání dopravy. Jako vstupní data bude použita stará HDM4.

Důvodem pro aktualizaci ZP je posun trasy dálnice v oblasti u obce Kornice a prodloužení celého úseku Litomyšl – Janov. Nově tento úsek dálnice začíná již za MÚK Řídký.

Čistopis aktualizace záměru projektu bude předán v počtu 4 paré a 4xCD.

Staničení: km 52,300 – 62,650

Položkový rozpis ceny

D35 Litomyšl - Janov, aktualizace záměru projektu

Číslo objednávky: 11PT-002258 ev.č.: 344/19

Příložen samostatně

